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Vaste planten: verplicht planten in groepen

• Epimedium x rubrum 
• Digitalis ferruginea 
• Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’ 

• Geranium x cantabrigiense ‘Cambridge’ 
• Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s variety’ 
• Echinacea purpurea  'Mistral' 

• Polygonatum multiflorum 
• Pennisetum alopecuroides ‘Dark Desire’ 
• Liriope muscari 

• Alchemilla mollis 

• Sedum ‘Herbstfreude’ 
• Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 
• Phlomis russeliana 

• Waldsteinia ternata 
• Vinca minor ‘Alba’ 

Soort                                                        Nederlandse naam percentage stuks/m2 aanplant maat

Elfenbloem
Vingerhoedskruid

As
Ap

GS
GtS

Cc

Qr

Gb

Pm

AcE
Ac

Am
SjF

Afkortingen

kleur blauw, februari-maart-april-mei, 9 stuks per m2
30cm hoog, standplaats zon-halfschaduw
• Vinca minor 'Gertrude Jekyll', wintergroen  

kleur wit, april-mei, plantafstand 5cm, mooi maar wel een langzame groeier
niet wintergroen, hoogte bloem 25cm, standplaats zon-halfschaduw
Muscari botryoides 'Album', 20% mengen door de border van de Vinca 

kleur bloemetjes wit, mei-juni, 9 stuks per m2
40-50cm hoog, standplaats zon-halfschaduw
• Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', wintergroen

• Crataegus monogyna 
• Carpinus betulus
• Acer campestre

• Photinia fraseri ‘Red Robin’ 
• Viburnum opulus

Meidoorn
Haagbeuk
Veldesdoorn

Glasminspel
Gelderse roos

1,5m
1,5m
1,5m

1,5m
1,5m

Nederlandse naam hoogte percentage stuks/m2 aanplant maat verband

20%
20%
20%

20%
20%

9
9
9

9
9

3 rijen
3 rijen
3 rijen

3 rijen
3 rijen

150/200
150/200
150/200

150/200
150/200

Gemengde Haag

• Epimedium x rubrum • Geranium x cantabrigiense ‘Cambridge’ • Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s variety’ • Echinacea purpurea  'Mistral' • Pennisetum alopecuroides ‘Dark Desire’ • Liriope muscari 

• Polygonatum multiflorum 

• Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 

• Phlomis russeliana 

• Acer campestre 'Elsrijk' • Amelanchier lamarckii, meerstammig

Haag 1.2m (gemengd hoog)

Bodembedekker:

Bodembedekker

Pa
Mk

Al

Cm

• Acer saccharum 

• Gleditsia triacanthos 'Skyline' •  Corylus colurna • Cornus mas, meerstammig • Ginko biloba 'Obelisk' • Gleditsia triacanthos 'Sunburst' • Magnolia kobus

• Prunus avium 'Plena' •  Quercus robur 'Fastigiate Koster'• Prunus maackii 'Amber Beauty'

Klauteren: toestellen komen van de firma Kompan

BLOQX 2

Gras

• Viburnum burkwoodii ‘Conoy’
• Cornus sericea ‘Kelseyi’ 

• Buddleja x ‘Blue Chip’ 

Sneeuwbal
Dwergkornoelje 

Vlinderstruik

Botanische naam Nederlandse Naam hoogte

2m - 2,5m
0,5m - 1m

0,5 - 0,8m

VbC
CsK

BBC

Afkortingen

• Buddleja davidii 'Sugar Plum' Vlinderstruik 1,5 - 2mBdS

bloeiperiode

april-mei
mei-juni

mei-sept.
juli-sept.

aanplantmaat

25/30
30/40 

60/70 
40/50

breedte

1,5m
2m
0,75 - 1m

1,5m - 2m

ja

winterhard

ja
ja
ja

Ls

• Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'

• Aster novi-belgii • Alchemilla mollis • Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’ • Digitalis ferruginea 

• Sedum ‘Herbstfreude’ • Waldsteinia ternata (ook binnentuin Rhiant) • Vinca minor ‘Alba’  (ook binnentuin Rhiant)  • Salvia nemorosa 'Mainacht'

Vaste planten:

Kunstgras kleur groen, het moet voldoen aan gestelde eisen van de gemeente

• Acer saccharum 
• Acer platanoides 'Grenoble'

• Gleditsia triacanthos 'Skyline' 
• Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 

•  Corylus colurna

•  Quercus robur 'Fastigiate Koster'

• Ginkgo biloba 'Obelisk'

• Prunus maackii 'Amber Beauty'

• Acer campestre 'Elsrijk'
• Alnus cordata

• Aronia melanocarpa
• Styphnolobium japonicum 'Fleright'

Suikeresdoorn
Noorse Esdoorn

Valse Christusdoorn
Valse Christusdoorn

Boomhazelaar

Zuilvormige eik

Notenboom

Kersenboom

Veldesdoorn
Hartbladige els

Zwarte Appelbes
Honingboom

Botanische naam Nederlandse Naam hoogte

15-20m
7-10m

15-20m
8-12m

15-20m

15-20m

15-20m

8-12m

10-12m
10-15m

2-4m
12-15m

breedte

10-15m
2-3m

6-8m
4-8m

10-12m

2-4m

4-6m

8-10m

7-8m
4-8m

1-2m
6-8m

aanplantmaat

25-30cm
18-20cm

20-25cm
20-25cm

18-20cm

20-25cm

18-20cm

18-20cm

18-20cm
18-20cm

18-20cm
18-20cm

• Prunus avium 'Plena' Kersenboom 8-15mm 10m 18-20cm
• Magnolia kobus Valse Tulpenboom 8-10m 8m 18-20cm

• Amelanchier lamarckii, meerstammig Krentenboom 6-8m 6-8m 20-25cm

• Cornus mas, meerstammig Gele Kornoelje 5-7m 3-5m 20-25cm

• Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' Amberboom 15m 1-2m 30-35cm

3730 m2Nederlandse naam percentage stuks/m2 aanplant maat

Ruwe smele
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P9
P9

P9
P9
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P9
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• Epimedium x rubrum 
• Digitalis ferruginea 
• Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’ 

• Geranium x cantabrigiense ‘Cambridge’ 
• Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s variety’ 
• Echinacea purpurea  'Mistral' 

• Polygonatum multiflorum 
• Pennisetum alopecuroides ‘Dark Desire’ 
• Liriope muscari 

• Alchemilla mollis 

• Sedum ‘Herbstfreude’ 
• Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ 
• Phlomis russeliana 

• Waldsteinia ternata 
• Vinca minor ‘Alba’ 

april - mei
juli -sept.
juli - sept.

juni - juli
juni - juli
juli - sept.

mei - juni
sept. - okt.
april - mei

mei - juni

juli - aug.
aug- sept.
mei - sept.

april - mei
feb. - mei

Soort                                                        bloeitijd bloeikleur
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wit
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geel
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helder geel
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wintergroen

ja
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ja

ja
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Vedere Specificaties:
winterhard

zeer goed
zeer goed
goed

zeer goed
uitstekend
zeer goed

uitstekend
uitstekend
goed

uitstekend

goed
goed
redelijk

zeer goed
goed

planthoogte

20cm
90cm - 110cm
80cm

30cm - 40cm
30cm - 40cm
35cm - 50cm

60cm - 80cm
40cm - 70cm
15cm - 20cm

30cm - 40cm

40cm - 50cm
80cm - 100cm
80cm - 100cm

10cm - 20cm
15cm - 20cm

Tuinsalie 4% 10 P9

• Salvia nemorosa 'Mainacht' mei - aug. paars nee goed 50cm - 60cm

Hoeveelheden:

2841 m2

Parkeren

Rijbaan 

1944

m2

Waterplein 904 m2

Houten plantenbanken, afscheiding waterplein -  Jupiterstraat 4 stuks

1050

m2

132 m2

2658 m2

Bloemrijk mengsel 652 m2

160 m2

Houten banken, bv leverancier Grijsen

Urban Chess

5 stuks

3 stuks

stuks

7
7

8
7

Afscheiding dmv groenbakken

Blauwe coating waterplein

Urban Chess

Zitten: houten banken of losse stoelen

Bomen

Bestaande Bomen      o.a. Grote Beerstraat zijn zeer waardevol

Nieuw te planten bomen

• Vinca minor 'Gertrude Jekyll' • Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

• Acer campestre • Carpinus betulus      • Crataegus monogyna 

• Photinia fraseri ‘Red Robin’ • Viburnum opulus

stuks

2
4

2
5

3

3

4

3

2
1

5
3

4
2

6

6

4

• Juglans regia 'Plovdivski' Walnotenboom 8-10m 8-10m 25-30cm 4Jr

29Totaal

64 stuksTotaal

Trottoir 904 m2

LEGENDA

Wergrenzen waar openbare ruimte verandert

Woonvelden Trivire

25044 m2

7981 m2

Bomen:

• Alnus cordata • Juglans regia 'Plovdivski'• Acer platanoides 'Grenoble'

• Aronia melanocarpa

• Styphnolobium japonicum 'Fleright'
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Onderdeel uitmakend van bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Planetenbuurt' 
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Notitie zienswijzen 

1. INLEIDING 

Het ontwerpbestemmingsplan Verbrede reikwijdte Planetenbuurt heeft van 19 oktober 2023 
t/m 30 november 2023 (6 weken) ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen.  
 
Na de zienswijzentermijn beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het 
bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen worden hierin nadrukkelijk meegenomen. De 
voorliggende zienswijzennota zal worden toegezonden aan de indieners van de zienswijzen 
en elektronisch beschikbaar worden gesteld. Deze nota maakt onderdeel uit van het 
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Planetenbuurt. 
 
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekendgemaakt in De Brug, het 
Gemeenteblad (voorheen Staatscourant) en via de gemeentelijke website. In deze 
bekendmaking wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het indienen van een 
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle indieners van een 
zienswijze worden hierover geïnformeerd. Het bestemmingsplan zal daarnaast beschikbaar 
worden gesteld via de landelijke website 'regels op de kaart'.  
 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. ZIENSWIJZEN 

Tijdens de terinzagelegging bestond voor iedereen de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te 
maken. Hierop zijn 44 zienswijzen ingediend. Door 33 reclamanten is dezelfde zienswijze A 
ingediend. Door zeven reclamanten is dezelfde zienswijze B ingediend. Daarnaast zijn door 
een andere reclamant en door een drietal overheidsinstanties individuele zienswijzen 
ingediend. De gegevens van de reclamanten zijn niet openbaar. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van alle ingediende zienswijzen.  
 

 
 
Ontvankelijkheid zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 19 oktober 2023 t/m 30 november 2023 (6 weken)ter 
inzage gelegen in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Alle zienswijzen met uitzondering van 
zienswijze 41 zijn binnen de termijn ingediend en zijn derhalve ontvankelijk. 

Nr. Datum Via Type zienswijze Zienswijze Reactie 

1 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

2 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

3 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

4 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

5 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

6 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

7 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

8 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

9 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

10 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

11 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

12 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

13 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

14 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

15 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

16 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

17 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

18 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

19 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

20 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

21 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

22 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

23 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

24 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

25 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

26 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

27 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

28 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

28 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

30 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

31 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

32 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

33 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze A Zie 1.1.

34 17-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

35 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

36 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

37 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

38 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

39 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

40 30-nov-23 Per post Individuele zienswijze B Zie 1.2.

41 4-dec-23 Per mail Individuele zienswijze C Zie 1.3.

42 15-nov-23 per mail Zienswijze PZH Zie 1.4.

43 10-nov-23 per mail Zienswijze OZHZ Zie 1.5.

44 16-nov-23 per mail Reactie RWS geen 
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3. INDIVIDUELE BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

In dit hoofdstuk is per reclamant de ingebrachte zienswijze weergegeven en voorzien van een 
reactie van de gemeente. De zienswijzen zijn in het geheel beoordeeld. De beantwoording is 
cursief weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven in hoeverre en op welke wijze het 
bestemmingsplan wordt aangepast. 

3.1 Zienswijzen 1 t/m 33 (zienswijze A) ontvangstdatum 17 november 2023 

3.1.1 Inhoud zienswijze A 
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3.1.2 Gemeentelijke reactie zienswijze A 

a. De gemeente erkent het belang van het groen en begrijpt de bezwaren over geplande 
patiowoningen ter hoogte van de groenvoorziening langs de Jupiterstraat. De 
patiowoningen waren door de gemeente bedacht om doorstroming voor ouderen in de 
wijk mogelijk te maken en de woningkrapte in Zwijndrecht terug te dringen. De 
gemeente kan zich echter vinden in de argumenten die worden aangedragen over 
verlies van het woongenot, het verminderen van de sociale controle en sociale cohesie. 
De woningkrapte kan ook op andere manieren worden bestreden dan op deze 
specifieke locatie. Daarom is er voor gekozen om de patiowoningen niet meer mogelijk 
te maken met het bestemmingsplan.  

b. Nieuwe tellingen wijzen uit dat er minder extra parkeerplaatsen nodig zijn aangezien er 
voldoende parkeerruimte is in de directe omgeving. Daarnaast kunnen ook in het 
noordelijk plandeel binnen de parkeerhoven enkele parkeerplaatsen worden 
toegevoegd. Zodoende is er geen noodzaak meer voor extra parkeerplaatsen nabij de 
bestaande voetbalkooi en in het verlengde van de Uranusstraat en de Venusstraat. 
Daarnaast is de verwachting dat de bewoners hinder verwachten door het extra 
autoverkeer rondom deze parkeerplaatsen. Daarom is er besloten af te zien van de 
ontwikkeling van parkeerplaatsen op deze locatie. Dit wordt verwerkt in het uiteindelijke 
ontwerp van de openbare ruimte waar omwonenden bij worden betrokken. 

c. We begrijpen en erkennen de belangrijke punten die de indiener naar voren heeft 
gebracht over de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van officiële documenten. Om het 
bestemmingsplan toegankelijker te maken wordt er op de eerste pagina's van 
voorliggend het bestemmingsplan een begrijpelijke samenvatting opgenomen. 
Daarnaast zullen we in samenwerking met Trivire en Gemiva over de uitwerking van de 
bouwplannen en de inrichting van openbare ruimte bijeenkomsten organiseren met 
bewoners en omwonenden.  

3.1.3 Conclusie zienswijze A 

De ingebrachte zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan: 
- De extra bouwmogelijkheden voor de patiowoningen zijn niet meer opgenomen in het 

bestemmingsplan (aanpassing verbeelding). 
- In het concept ontwerp van de buitenruimte zijn in het zuidelijk deel geen extra 

parkeerterreinen meer opgenomen in de aanwezige groenvoorziening (aanpassing 
toelichting en bijlage concept ontwerp openbare ruimte).  

- Het eerste hoofdstuk van het bestemmingsplan bevat een begrijpelijke samenvatting 
(aanpassing toelichting). 

De zienswijze gegrond verklaren en de verbeelding, bijlage concept ontwerp buitenruimte en 
toelichting hierop aanpassen. 
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3.2 Zienswijzen 34 t/m 40 (zienswijze B) ontvangstdatum 30 november 2023 

3.2.1 Inhoud zienswijze B 
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3.2.2 Gemeentelijke reactie zienswijze B 

a. De gemeente erkent het belang van het groen en begrijpt de bezwaren over het 
toevoegen van extra verharding voor parkeerterreinen. Nu de toevoeging van 
patiowoningen niet meer wordt mogelijk gemaakt (zie antwoord a van zienswijze A) en 
het feit dat tellingen hebben uitgewezen dat er minder parkeerplaatsen noodzakelijk 
zijn (zie antwoord b van zienswijze A), blijven de groenstroken in het zuidelijk deel in 
de huidige toestand gehandhaafd. Dit wordt verwerkt in het ontwerp van de 
buitenruimte waar omwonenden bij worden betrokken. 

b. Deze communicatie vindt via woningbouwvereniging Trivire plaats.  
c. Het mogelijk rondzingen en weerkaatsen van geluid is als aandachtspunt opgenomen 

bij de uitgangspunten voor de te renoveren appartementen. En wordt ook als 
uitgangspunt meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van de buitenruimte. 
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3.2.3 Conclusie zienswijze B 

De ingebrachte zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan: 
- De extra bouwmogelijkheden voor de patiowoningen zijn niet meer opgenomen in het 

bestemmingsplan (aanpassing verbeelding). 
- In het concept ontwerp van de buitenruimte zijn in het zuidelijk deel geen extra 

parkeerterreinen meer opgenomen in de aanwezige groenvoorziening (aanpassing 
toelichting). 

De zienswijze gegrond verklaren en de verbeelding en toelichting hierop aanpassen. 
 

3.3 Zienswijze 41 (zienswijze C) ontvangstdatum 4 december 2023 

3.3.1 Inhoud zienswijze C 

 

3.3.2 Gemeentelijke reactie zienswijze C 

Deze zienswijze is buiten de termijn binnengekomen. Conform de geldende regelgeving 
hoeven zienswijzen die buiten de gestelde termijn zijn ingediend, in beginsel niet in 
behandeling te worden genomen. Desondanks stellen wij voor in het kader van volledige 
transparantie en zorgvuldig bestuur de zienswijze inhoudelijk te beoordelen. 

a. Zowel de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan als de getoonde tekeningen op 
de voorlichtingsavond laten dezelfde positionering van het nieuwe gebouw zien. Uit uw 
zienswijzen lijden wij af dat bij de afbeelding van de nieuwe situatie door de gemeente 
een verkeerde uitleg is gegeven over de afstand waarin het nieuwe gebouw opschuift 
ten opzichte van het huidige gebouw. In onderstaande afbeelding zijn de gele 
bouwblokken zichtbaar tegen de luchtfoto van de huidige situatie.  
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blauw omcirkeld is het gebouw van de indiener. Het meest noordelijke gele vlak (met markering) geeft de 
positionering van het nieuwe gebouw aan. Met rode streepjeslijn is de huidige voorgevel zichtbaar gemaakt en de 
rode pijl geeft de verschuiving van de rooilijn aan richting de Plutostraat aan.   
 

b. Door het verwijderen van de Plutostraat ontstaat meer mogelijkheden voor Trivire om 
op hun eigen grondgebied een kwalitatief u-vorming woonblok te maken. De 
belangrijkste zichtlijn vanuit het gebouw over de waterpartij, aangrenzend groen en de 
Plutostraat (later te transformeren naar groen) blijft daarbij in takt. Daarbij merken wij 
op dat uit vaste rechtspraak blijkt dat er geen recht bestaat op een vrijblijvend uitzicht. 
Wel dient er voldaan te worden aan een “Goede ruimtelijke ordening”. In de toelichting 
van het bestemmingsplan is onderbouwd dat hieraan wordt voldaan. Onderdeel hiervan 
is het realiseren van een groenzone ter hoogte van de Plutostraat die samen met het 
verwijderen van overbodige verharding zorgt voor een vriendelijker uitzicht.  

c. De omissie over de bouwhoogte wordt hersteld. Hierdoor wordt op de hoek van de 
Saturnusstraat en de Plutostraat het maximaal aantal toegestane bouwlagen 
teruggebracht naar 4. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot lichthinder beperkt.  

3.3.3 Conclusie zienswijze C 

De ingebrachte zienswijze bevat relevante punten die, hoewel te laat ingediend, van belang 
zijn voor de uiteindelijke besluitvorming.  



  

 

Zienswijzennota bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Planetenbuurt' 
Augustus 2024 
Blad 14 
  

  

De volgende aanpassing is gedaan in het bestemmingsplan: 
- De bouwhoogte op de hoek van de Saturnusstraat en de Plutostraat wordt 

teruggebracht van 6 lagen naar 4 lagen (aanpassing verbeelding). 
De zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

3.4 Zienswijze Provincie Zuid-Holland ontvangstdatum 15 november 2023 

3.4.1 Inhoud zienswijze Provincie Zuid-Holland 
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3.4.2 Gemeentelijke reactie zienswijze Provincie Zuid-Holland 

a. Het bestemmingsplan maakt door middel van sloop-nieuwbouw rechtstreeks de 
toevoeging van twee woningen mogelijk in het noordelijk plandeel. Dit betreft 
vervangende nieuwbouw die door optimalisering twee woningen meer mogelijk maakt 
bovenop de te slopen 172 woningen. Deze extra woningen worden opgenomen in de 
herziening van de regionale planmonitor 2024. De 32 zorgwoningen op de locatie 
Gemiva (na toepassing afwijkingsmogelijkheid kunnen dit er 48 worden) zijn 
onzelfstandige woningen. Deze worden niet opgevoerd in de programmering en tellen 
daarmee ook niet voor het aandeel sociaal.  

b. Voor kantoren nemen we de in de regels een maximale oppervlakte voor kantoren op 
van 1000 m2 in overeenstemming met de provinciale omgevingsverordening.  

3.4.3 Conclusie zienswijze Provincie Zuid-Holland 

De ingebrachte zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan: 
- Voor kantoren wordt een maximale grens van 1000 m2 gebruiksoppervlakte 

opgenomen in de regels (afdeling 4.3) 
De zienswijze gedeeltelijk gegrond verklaren en de regels hierop aanpassen. 
 

3.5 Zienswijze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontvangstdatum 10 november 2023 

3.5.1 Inhoud zienswijze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
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Adviesnota Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
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3.5.2 Gemeentelijke reactie zienswijze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Algemeen 
Het rapport externe veiligheid is op een aantal punten aangevuld en aangescherpt. Het reikt 
echter te ver om de ontwikkeling in Planetenbuurt gelijk te stellen met Stationskwartier. 
Voorliggend bestemmingsplan maakt de toevoeging van twee woningen mogelijk daar waar 
het Stationskwartier de toevoeging van 1.010 woningen mogelijk maakt op een plek met al 
hogere bestaande bevolkingsdichtheid (populatie).  
De beleidsregels van  Stationskwartier worden niet overgenomen in de regels van het 
bestemmingsplan. Op basis van het onderzoek is gebleken dat de gevoelige objecten 
toegestaan zijn zoals deze nu zijn gepositioneerd. Het is daarom niet noodzakelijk om aan te 
sluiten bij de beleidsregels van Stationskwartier. 
 
Reactie op onderdelen 

Advies Reactie 
1.1 Onderzoek aan laten sluiten bij beleidsregels 
In het beoordeelde (onderzoeks)rapport wordt 
weliswaar verwezen naar de 'beleidsvisie externe 
veiligheid gemeente Zwijndrecht', maar ontbreekt 
een verwijzing naar deze beleidsvisie, de 
beleidsregels en de beschouwing externe 
veiligheid uit januari 2022.  

In de groepsrisicoverantwoording is 
toegevoegd dat de uitkomsten passen 
binnen de kaders uit de beleidsvisie. Zie 
4.1.2, blz. 11. 

Een toelichting over vanaf welke 
(referentie)punten deze afstanden gelden 
ontbreekt in het rapport. 

In de alinea’s van het plaatsgebonden 
risico en van het 
plasbrandaandachtsgebied is een zin 
toegevoegd met informatie waarvandaan 
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de PR-contour het PAG worden 
gemeten. Zie 3.1.1, blz. 7 

In par. 3.1.1 is niet genoemd dat het plangebied 
binnen de 200 meterzone van het spoor ligt. 

De constatering dat het plangebied 
binnen de 200 meter zone ligt staat in 
paragraaf 3.1.1 onder de kop 
groepsrisico. Zie blz. 8. 

Om het groepsrisico te beperken en personen 
binnenshuis te beschermen tegen de effecten 
van een explosie, zijn mogelijk aanvullende 
bouwvoorschriften nodig binnen 200 meter vanaf 
de buitenste staven van deze spoorlijn. 

Het aspect van de mogelijke 
bouwkundige maatregelen binnen het 
explosieaandachtsgebied (onder de OW) 
is toegevoegd onder het kopje 
Omgevingswet. Zie 3.1.1, blz. 8 

1.2 Relevantie brandaandachtsgebied (BAG) voor plangebied verder toelichten 
Het advies is de toetsing aan het BAG verder toe 
te lichten. Daarnaast geldt het advies een 
(concept-) tekening van het bouwplan aan te 
leveren in de ruimtelijke onderbouwing voor een 
definitieve toetsing. 

Het plangebied ligt inderdaad in het BAG, 
maar er bevinden zich geen 
verblijfsobjecten binnen het BAG. Deze 
conclusie is scherper geformuleerd in de 
scenario’s van de verantwoording. Er 
wordt nu concreet gesteld dat het geen 
relevant scenario is met betrekking tot de 
ontwikkeling. Zie 4.1.2, blz. 11 

1.3 Verantwoording groepsrisico voor transportroutes verder toelichten 
Gelet op de afstanden van het plangebied tot de 
spoorlijnen is de opgenomen informatie echter 
niet compleet voor de verantwoording van het 
groepsrisico. Voor de spoorlijn Kijfhoek – 
Dordrecht zijn mogelijk ook brandbare 
vloeistoffen (stofcat. C3) en zijn brandbare 
gassen (stofcat. A) relevant voor externe 
veiligheid. 

De stoffen C3 en A zijn reeds 
opgenomen in de verantwoording in de 
vorm van scenario’s: BLEVE en 
plasbrand. Zie blz. 11 

1.4 Toetsing aan groepsrisico voor risicovolle inrichtingen verder toelichten 
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied 
van spooremplacement Kijfhoek. In dit 
plangebied is mogelijk sprake van een beperkte 
toename van het aantal personen in de 
nachtsituatie. Daarom is het noodzakelijk de 
uiteindelijke hoogte en toename van het 
groepsrisico dat wordt veroorzaakt door dit 
spooremplacement in dit plangebied kwantitatief 
te berekenen. 

Gezien de grote afstand en de zeer 
beperkte mogelijke toename aan 
personen is kwalitatief beschouwd dat 
het groepsrisico niet zal toenemen. De 
zeer beperkte verandering van de 
aanwezigheidsgegevens ten opzichte 
van de vigerende in combinatie met de 
grote afstand tot de bronnen leidt niet tot 
een ander groepsrisico dan de huidige 
situatie. Berekenen is in dit geval geen 
zinvolle uitvoering. Dit is nu nader 
toegelicht. Zie blz. 10. 

1.5 Inhoudelijke aanvullingen aanbrengen in het rapport 
Volledigheidshalve wordt geadviseerd (kleine) 
aanvullingen door te voeren in het rapport. 

Alle tekstuele opmerkingen zijn verwerkt. 

Kanttekeningen Reactie 
1.1 Beschrijvingen plaatsgebonden risico (PR) en plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
Aangezien zowel een PR-afstand (18 m.) als 
PAG (30 m.) geldt, wordt geadviseerd de toetsing 
aan deze afstanden op te nemen in het 
beleidskader (hoofdstuk 2 van het rapport 

Deze opmerkingen hebben niet geleid tot 
aanpassingen. Ze kunnen als bijlage 
worden toegevoegd. 

1.4 Toetsing aan groepsrisico voor risicovolle inrichtingen verder toelichten (Kijfhoek) 
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De formele noodzaak om de hoogte en toename 
van het groepsrisico voor Kijfhoek kwantitatief te 
berekenen, volgt uit Artikel 12 van het Bevi. Dit is 
noodzakelijk gelet op de verwachte 
populatiegroei in met name de nachtsituatie. 

Zie opmerking bij advies 1.4 blz. 4 

1.5 Aanvullen populatiegegevens voor 40 zorgwoningen 
Het is hiervoor noodzakelijk dat de aanwezige 
populatie in de zorgwoning moet beter worden 
onderbouwd (zie onderdeel f van argument 1.5 
en kanttekening 1.2). 

Er wordt al van uit gegaan dat de 
nachtpopulatie 100% aanwezig zal zijn. 
De invulling van de woningen heeft geen 
invloed op de uitkomsten van de 
berekening. 

 

3.5.3 Conclusie zienswijze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

De ingebrachte zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het rapport externe veiligheid 
op de onderdelen zoals aangegeven in voorgaand overzicht. 
 

3.6 Zienswijze Rijkswaterstaat ontvangstdatum 16 november 2023 

3.6.1 Inhoud zienswijze Rijkswaterstaat 

 

3.6.2 Gemeentelijke reactie zienswijze Rijkswaterstaat 

Wij danken Rijkswaterstaat voor zijn reactie en nemen deze voor kennisgeving aan.  

3.6.3 Conclusie zienswijze Rijkswaterstaat 

De ingebrachte zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan: 
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4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN BESTEMMINGSPLAN 

Naast de wijzigingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen, acht de gemeente het nog noodzakelijk het bestemmingsplan op een aantal 
ondergeschikte onderdelen aan te passen en aan te vullen. Hieronder worden, naast de 
wijzigingen voorvloeiend uit de ingediende zienswijzen, ook alle overige wijzigingen en 
aanvullingen beschreven. 

4.1 Wijzigingen toelichting 

Allereerst merkt de gemeente op dat hieronder niet alle detailwijzigingen zijn genoemd, zoals 
kennelijke verschrijvingen, kleine aanvullingen en grammaticale wijzigingen voor zover niet 
van wezenlijk belang voor de inhoud. 
 
Betreft Toelichting 
Algemeen Door de gehele toelichting heen is het stuk aangepast op de gevolgen die het 

ingaan van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft op de beschrijving van het 
wettelijk kader. 

Algemeen Op meerdere plekken in de toelichting wordt gesproken over het toevoegen van 
vier extra woningen in het noordelijk deel, waar dit feitelijk gaat om twee woningen 
(174 nieuwe woningen - 172 bestaande woningen). 

1.1 Bij de beschrijving van de scope van het bestemmingsplan is ook de 
woonzorglocatie van Gemiva beschreven.  

2.4 Bij de beschrijving van de nieuwe situatie wordt opgenomen dat er nog een 
definitief inrichtingsplan voor de buitenruimte wordt opgesteld waarbij ook de 
omwonenden worden betrokken. 

2.4 Het bouwplan voor de woonzorglocatie van Gemiva is uitgewerkt in twee 
varianten. Beide varianten zijn beschreven in de toekomstige situatie. Het 
rechtstreeks toegestane aantal wooneenheden is verlaagd van 40 naar 32 
wooneenheden. Binnen de planperiode kan mogelijk de behoefte aan deze 
woonzorgplekken toenemen, waardoor in overleg met Gemiva een optie is 
opgenomen om via een aparte procedure en onder voorwaarden het aantal 
bouwlagen naar vier en het aantal wooneenheden naar maximaal 48 te brengen.  

6.2 Voor het hoogwaardig renoveren van de woningen in het zuidelijk deel zijn bij 
nader inzien geen hogere grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder 
(spoorweglawaai) nodig. Dit leidt tot een aanpassing van het akoestisch 
onderzoek en daarmee een wijziging in de motivering van het aspect geluid.   

6.4 De onderbouwing op het gebied van parkeren en verkeersgeneratie is aangepast 
door het vervallen van de patiowoningen. Daarnaast is de onderbouwing 
aangevuld ten aanzien van de gevolgen van het onttrekken van drie wegen op de 
verkeerscirculatie.  

 

4.2 Wijzigingen regels 

Betreft Toelichting 
Art. 7 De bepalingen voor de parkeernormen zijn aangepast aan de recentere 

formulering in het bestemmingsplan Noordoevers. 
Art. 11 De regels voor een duurzaam ingerichte leefomgeving zijn aangepast aan de 

recentere formulering in het bestemmingsplan Noordoevers. 
Art. 23 In dit artikel is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om na een aparte 

procedure het aantal van 32 woningen ter hogen naar maximaal  48 
wooneenheden indien dit past in het straat- en bebouwingbeeld en de 
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belangen van de omgeving niet onevenredig worden geschaad. Tegen deze 
afwijkingsmogelijkheid staan rechtsmiddelen open.  

Art. 26 & 32 Conform de standaard gehanteerde bepalingen in de gemeentelijke 
bestemmingsplannen zijn in de bestemmingen Woongebied en Overig – 
Openbare ruimte de mogelijkheid opgenomen voor de realisatie van 
nutsvoorzieningen met een bouwhoogte van 3 meter en een maximaal 
bebouwd oppervlak van 15 m2.  

 

4.3 Wijzigingen verbeelding 

Betreft Toelichting 
Vlak 
Maatschappelijk 

Het bouwplan voor Gemiva is nader uitgewerkt met als resultaat dat 
maximale bouwhoogte is verlaagd van maximaal 4 bouwlagen naar 
maximaal 3 bouwlagen. Het bebouwingspercentage is enigszins verhoogd 
van 65% naar 75%.  

 

4.4 Wijzigingen bijlagen bij de toelichting 

Betreft Toelichting 
Bijlage 3 
vormvrije 
m.e.r.-
beoordeling 

Door een aangepast plan voor de locatie van Gemiva (32 in plaats van 40 
woningen) en het tussentijds gereed komen van een activiteitenplan 
vanwege de aanwezigheid van gewone en ruige dwergvleermuis is de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling aangepast. De conclusie blijft ongewijzigd. Dit 
rapport is beschreven in de vormvrije me.r.-beoordeling 

Bijlage 4 
Akoestisch 
rapport 

Voor het hoogwaardig renoveren van de woningen in het zuidelijk deel zijn bij 
nader inzien geen hogere grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder 
(spoorweglawaai) nodig. Dit leidt tot een aangepast akoestisch rapport. 

Bijlage 10 
Watertoets 

Door een ander ontwerp van de buitenruimte, waarbij uiteindelijk de 
hoeveelheid verharding is teruggebracht, is ook de watertoets herschreven. 

 
 

4.5 Wijzigingen bijlagen bij de regels 

Betreft Toelichting 
Bijlage 1 Hogere waarde artikel 9 is gewijzigd door aangepast akoestisch onderzoek. 
 

4.6 Wijzigingen beleidsregels 

Betreft Toelichting 
Beleidsregel 
Duurzaamheid 
Noord 

Aangesloten is bij de meest recente tekst in bestemmingsplan Noordoevers, 
waarbij het minimale prestatieniveau GPR op een andere wijze is beschreven.    
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Blad 1 van 19 

 

1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

In de gemeente Zwijndrecht is het zogeheten ‘DiZtrikt’ gelegen. Binnen DiZtrikt vindt een 
gebiedsontwikkeling plaats om dit gebied te ontwikkelen tot het nieuwe levendige hart van 
Zwijndrecht. Binnen DiZtrikt wordt er onderscheid gemaakt tussen drie deelgebieden; 
Stationskwartier, Walburg en Noord. Binnen Noord is de Planetenbuurt gelegen. De 
Planetenbuurt is een tuinstedelijke en diverse wijk met een sterk verouderd woningaanbod en 
slecht ingerichte openbare en semi-private ruimten. In het kader van de bredere 
gebiedsontwikkeling krijgt de Planetenbuurt een kwaliteitsimpuls die voornamelijk wordt 
geïnitieerd door woningcorporatie Trivire. Met deze kwaliteitsimpuls wordt het huidige 
woningaanbod vernieuwd en beperkt uitgebreid en wordt er een woonzorglocatie ontwikkeld. 
Deze ontwikkelingen zijn niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarom is er een 
nieuw bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld. In het kader van het nieuwe 
bestemmingsplan is ook een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling benodigd, met voorliggend 
document wordt hieraan voldaan. 
 

 
Figuur 1-1 Ligging Plangebied Planetenbuurt Bron: Streetsmart Cyclomedia  
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1.2 Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage dient voor activiteiten van onderdeel D te worden 
bepaald of er ten gevolge van de voorgenomen activiteit sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Voor het voornemen is categorie D 11.2 uit het Besluit 
milieueffectrapportage van belang.  
 
D 11.2: ‘De aanleg wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van 
de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.’ 
 
Er is hier sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling omdat de drempelwaarden van de 
categorie D11.2 uit het Besluit milieueffectrapportage niet worden overschreden.  
 
De voorgenomen ontwikkeling heeft namelijk geen invloed of betrekking op:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer;  
2. een aaneengesloten gebied van 2000 woningen of meer; 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2. 

 
Het voornemen heeft een oppervlakte van circa 6 hectare en blijft hierdoor ruimschoots onder 
de drempelwaarde. Van de ontwikkeling en/of aanwezigheid van bedrijvigheid is geen sprake 
daarmee heeft de ontwikkeling geen betrekking op bedrijfsvloeroppervlakte. 
Met de ontwikkeling worden er bij recht twee extra woningen en 32 woonzorgappartementen 
mogelijk gemaakt ten opzichte van bestaand. De bestaande woningen worden gesloopt en dan 
herbouwd of grondig gerenoveerd. Dit aantal blijft ook ruimschoots onder de drempelwaarde 
van 2000 woningen. Echter het feit dat er net zoveel woningen terugkomen in het plangebied als 
dat er gesloopt zal worden betekent niet dat er dan geen sprake (meer) is van een stedelijke 
ontwikkeling1.  
 
Daarom is voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld die ingaat op de mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu. Met deze informatie kan het bevoegd gezag bepalen of er al 
dan niet een MER opgesteld dient te worden. 
 

1.3 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r.-beoordeling  

Wet milieubeheer en m.e.r.-beoordeling 
Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het voornemen mee aan het 
bevoegd gezag.  
 
Bij deze mededeling dient in ieder geval de volgende informatie te worden verstrekt: 

a. een beschrijving van de activiteit, met in het bijzonder: 
1) een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover 

relevant, van sloopwerken; 
2) een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de 

kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan 
zijn; 

 
1 Zie RvS, 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3152 
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b. een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het 
milieu kan hebben; 

c. een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten 
gevolge van: 
1) indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van 

afvalstoffen; 
2) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en 

biodiversiteit. 
 
Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de relevante criteria van bijlage III bij de 
Europese m.e.r.-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere 
relevante beoordelingen van gevolgen voor het milieu. 
 
Voorts kan bij de mededeling een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van de 
voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Op grond van de mededeling (het 
voorliggende document) neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na ontvangst een 
beslissing omtrent de vraag of er bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, 
vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 7.17 Wet milieubeheer). Het bevoegd gezag 
houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EU Richtlijn MER aangegeven criteria.  
 
Criteria EU Richtlijn  
Op grond van de EU Richtlijn MER bijlage II (genoemd in de Wet milieubeheer, artikel 7.16) moet 
worden getoetst op een aantal criteria in de voorliggende notitie vindt deze toetsing plaats. 
 
1. Kenmerken van de projecten 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
d) de productie van afvalstoffen; 
e) verontreiniging en hinder; 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 
2. Plaats van de projecten 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, 
moet in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 
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c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii. kustgebieden en het mariene milieu; 

iii. berg- en bosgebieden; 
iv. natuurreservaten en -parken; 
v. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 

vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie 
vastgesteld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden 
beschouwd als niet-nagekomen; 

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
viii. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, 
met aandacht voor het effect van het project op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren, met 
inachtneming van: 

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

2. de aard van het effect; 
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
4. de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
5. de waarschijnlijkheid van het effect; 
6. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
7. de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 
8. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

1.4 Leeswijzer 

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd: 

• hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en omvang, 
de wijze van aanleg);  

• hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

• hoofdstuk 4: conclusie. 
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2 Kenmerken van de activiteit 

2.1 Ligging plangebied en bestaand grondgebruik  

De ontwikkeling is gelegen in de gemeente Zwijndrecht en de gelijknamige plaats. Het plangebied 
is gesitueerd ten noorden van het spoortracé Rotterdam/Den Haag – Dordrecht en maakt deel uit 
van het oostelijke woongebied en de wijk Noord. De wijk Noord is gelegen tussen het 
centrumgebied van Zwijndrecht in het zuidoosten, de wijk Walburg in het Noordoosten, de 
spoorlijn Rotterdam/Den Haag – Dordrecht in het zuidwesten en de Bootjessteeg in het 
noordwesten. In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als woonwijk. De meest 
voorkomende woningtypologie is naoorlogse gestapelde huur.  
 

 
Figuur 2-1 Ligging plangebied Planetenbuurt Bron: Streetsmart Cyclomedia  

2.2 Aard en omvang van de ontwikkeling  

Met het voorgenomen bestemmingsplan worden de volgende ontwikkelingen mogelijk gemaakt: 

• de grootschalige rennovatie van drie appartementencomplexen; 

• sloop- en nieuwbouw van drie bouwblokken; 

• de ontwikkeling van 32 woonzorgappartementen inclusief bijbehorende voorzieningen; 

• herinrichting van de openbare ruimte, het openbaar groen en delen van de infrastructuur. 

2.3 Gevoelige gebieden  

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 
‘Oude Maas’ en ligt op circa 5,5 kilometer afstand van het plangebied en is niet stikstofgevoelig 
Daarnaast zijn de Natura 2000-gebieden ''Boezems Kinderdijk'' (circa 6 kilometer) en Biesbosch 
(circa 7,5 kilometer) in de nabijheid van het plangebied gelegen. Deze Natura 2000-gebieden zijn 
wel stikstofgevoelig. De ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden is 
tevens weergegeven op onderstaande figuur. 
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Figuur 2-2 Ligging plangebied ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden  

Het plangebied is niet gelegen in of nabij gebieden die vanuit water van belang zijn, zoals een 
(reserveringsgebied) waterberging, drinkwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied. In 
het plangebied geldt geen beschermd stads- en dorpsgezicht en liggen geen rijks- of gemeentelijke 
monumenten. Ook zijn er geen archeologische of cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
aanwezig. 

2.4 Overige kenmerken  

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de bouw van maximaal 48 woningen. Het plan heeft 
gezien de aard en omvang geen bijzondere kenmerken ten aanzien van: 

• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

• de productie van afvalstoffen; 

• risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën 

2.5 Cumulatie met andere projecten  

In de omgeving van het plangebied zijn voor zover bekend geen andere ontwikkelingen die kunnen 
leiden tot cumulatieve effecten voor de (milieu)aspecten. 
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3 Kenmerken van het potentiële effect 

In dit hoofdstuk zijn de (mogelijke) verwachte milieueffecten van het project beoordeeld om per 
milieuaspect te bepalen of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Voor 
deze beoordeling zijn de gebieds- en milieuonderzoeken gebruikt die zijn uitgevoerd in het kader 
van het nieuwe bestemmingsplan. 

3.1 Bodem  

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht in verband met de uitvoerbaarheid van 
een plan dat er onderzoek verricht dient te worden naar de bodemgesteldheid in het 
onderzoeksgebied. Om de bodemkwaliteit van het plangebied inzichtelijk te maken is er een 
milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd door Antea Group2. Met een milieuhygiënisch 
vooronderzoek wordt conform NEN 5725 onderzocht of er sprake is van verontreinigingen of 
andere bodembedreigende activiteiten.  
 
Toetsing 
De aard van de voorgenomen ontwikkeling leidt naar verwachting niet tot vervuilingen of 
bodemverstoringen. Wel is er sprake van een aantal verontreinigingen en bodembedreigende 
activiteiten die reeds aanwezig zijn in de huidige situatie. Tevens is de aanwezige bebouwing 
ontwikkeld in een periode waar regelmatig asbesthoudend materiaal werd gebruikt en waarin 
asbesthoudend puin werd gebruikt als fundatiemateriaal van wegen. De bodem in het plangebied 
wordt daarom aangemerkt als asbestverdacht. Om inzichtelijk te maken of er daadwerkelijk 
sprake is van asbestvervuiling in het plangebied dient nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 
De verontreinigde bodem in het plangebied kan niet zondermeer worden hergebruikt en zal na 
eventuele sanering afgevoerd moeten worden conform de daarvoor bestaande protocollen. De 
overige bodem die niet ter plaatse kan worden herschikt kan ook niet zonder meer worden 
afgevoerd of elders worden toegepast in verband met de verwachte hoge gehalten PFOA in de 
bodem. Voor hergebruik van deze grond is het Besluit Bodemkwaliteit en de 'Herziene 
handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid' van toepassing. Tevens 
wordt aanbevolen om PFAS-onderzoek mee te nemen in de onderzoeksopzet. 
 
Conclusie 
Als er rekening wordt gehouden met de geldende protocollen en aanbevelingen voor 
vervolgonderzoeken leidt het voornemen naar verwachting niet tot significant nadelige 
milieueffecten voor het milieuaspect bodem. 

3.2 Archeologie en cultuurhistorie  

Op grond van de Erfgoedwet dient bij een ruimtelijk besluit rekening te worden gehouden met de 
in de grond aanwezige archeologische waarden dan wel te verwachten monumenten. Deze 
verantwoordingsplicht omvat zowel het boven- als ondergronds erfgoed. Op welke plaatsen 
archeologisch onderzoek aan de orde is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid 
bepaald. 

 
2 Milieuhygiënisch vooronderzoek Planetenbuurt Zwijndrecht – Antea Group 13-01-2023 
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Toetsing  
 
Archeologie 
In het kader van het bestemmingsplan is door Antea Group een archeologisch bureauonderzoek3 
uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, in combinatie met de archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Zwijndrecht, heeft het gebied een lage archeologische 
verwachtingswaarde. Antea Group heeft daarom geadviseerd het plangebied vrij te geven voor 
de werkzaamheden omdat er geen nadelige effecten zijn te verwachten voor archeologische 
waarden. Gemeente Zwijndrecht heeft dit advies overgenomen. 
Cultuurhistorie 

De cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Zuid-Holland geeft inzicht in de historische- 
en landschappelijke waarden en kenmerken binnen de Provincie Zuid-Holland. Op basis van de 
cultuurhistorische waardenkaart is onderzocht welke historische- en landschappelijke waarden 
aanwezig zijn in het plangebied. Op figuur 3-1 is een uitsnede van de cultuurhistorische atlas met 
daarop de relevante kaartlagen weergegeven. Het plangebied maakt geen deel uit van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht. 

In de nabije omgeving van het plangebied zijn eveneens geen gebouwen, gebieden of andere 
waarden van cultuurhistorisch of landschappelijk belang. 

 
Figuur 3-1 Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Bron: Provincie Zuid- Holland 

Conclusie 
Het voornemen leidt naar verwachting niet tot significante nadelige milieueffecten voor het 
milieuaspect Archeologie en Cultuurhistorie. 

3.3 Verkeer en parkeren  

Om nadelige effecten te voorkomen dient inzichtelijk gemaakt te worden wat de invloed van de 
voorgenomen ontwikkeling is op de huidige situatie wat betreft verkeer en parkeren.  
 
 
 
 

 
3 Archeologisch Bureauonderzoek Planetenbuurt Zwijndrecht - Antea Group 17-08-2023   
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Toetsing  
In Zwijndrecht worden nieuwe ontwikkelingen conform het STOMP-principe vormgegeven. Dit 
systeem geeft de prioriteit weer van verschillende vervoerswijzen bij het maken van keuzes over 
de inrichting van de openbare ruimte. STOMP staat hierin voor het volgende:  

 Stappen (voetgangers) 
 Trappen (fietsers) 
 Openbaar vervoer  
 Mobility as a Service (MaaS) 
 Privé-auto/Parkeren 
  

Deze prioritering is gebruikt om mobiliteitskeuzes te maken in het plangebied. 
 
Op basis hiervan en de parkeernormen die zijn opgenomen in het Gemeentelijk verkeer- en 
Vervoersplan (GVVP) is er een parkeerberekening opgesteld met de benodigde behoefte voor het 
plangebied. Deze komt uit op 168,5. Dit aantal zal worden gerealiseerd met de beoogde 
herinrichting en zoveel mogelijk worden geclusterd en gecentreerd om de ruimte zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken. De ontwikkeling van Gemiva is niet meegenomen in deze berekening, de 
benodigde parkeerplaatsen hiervoor kunnen worden opgevangen op eigen terrein.  
 
De verkeersstructuur in het plangebied wordt ook aangepast en zal leiden tot het vervallen van 
een aantal straten in het plangebied. Dit zijn straten die uitsluitend gebruikt werden voor 
bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer. Door het laten vervallen van deze straten 
ontstaat er geen ander verkeersbeeld op de doorgaande wegen binnen Zwijndrecht en daarom 
heeft dit dan ook naar verwachting geen noemenswaardige invloed op de verkeersafwikkeling in 
Zwijndrecht. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt naar verwachting niet tot significant nadelige milieueffecten 
voor het milieuaspect Verkeer en parkeren. 

3.4 Luchtkwaliteit  

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in 
de Wet milieubeheer, titel 5.2 van hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk zijn onder andere de kaders 
vastgelegd voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, voor projectsaldering, voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit en voor het toetsen aan grenswaarden. Het luchtkwaliteitsonderzoek dient als basis 
voor het gebruik van één van deze wettelijke onderdelen (indien het programma overeenkomt 
met hetgeen is aangegeven in het NSL is geen onderzoek noodzakelijk). Indien het programma wel 
afwijkt zal dit nader bekeken moeten worden. Het luchtkwaliteitsonderzoek moet uitgevoerd zijn 
voor de vaststelling van een bestemmingsplan. 
 
In het Besluit Niet In Betekenende Mate (NIBM) en de daarop gebaseerde Regeling Niet In 
Betekenende Mate (luchtkwaliteitseisen) is geregeld welke projecten niet meer getoetst hoeven 
te worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Projecten, die maximaal 3% van de 
grenswaarde (= 1,2 µg/m³ voor zowel NO₂ als PM₁₀) bijdragen aan de lokale luchtkwaliteit vallen 
onder de definitie van NIBM en hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden uit de 
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Wet milieubeheer. De grens voor woningbouwplannen ligt bij 3% op 1.500 woningen. Als er twee 
ontsluitingswegen zijn, mag een grens van 3.000 woningen worden gehanteerd. 
 
Toetsing 
Met het bestemmingsplan worden maximaal 34 wooneenheden extra mogelijk gemaakt ten 
opzichte van bestaand. Dit zit ruimschoots onder de grenswaarde van 1500 woningen. Zodoende 
kan worden geconcludeerd worden dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing aan de grenswaarden hoeft niet 
uitgevoerd te worden.  
 
Conclusie 
Het voornemen leidt naar verwachting niet tot significante nadelige milieueffecten voor het 
milieuaspect Luchtkwaliteit. 

3.5 Bedrijven en milieuzonering  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
aan te tonen dat (toekomstige) bewoners en gebruikers een goed woon- en leefklimaat kan 
worden gegarandeerd. Daarnaast dient aangetoond te worden dat (bestaande) bedrijven niet in 
hun belangen worden geschaad. Hiertoe kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende 
activiteit en een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt een milieuzone 
genoemd.  

Om te bepalen in hoeverre er voldoende afstand is tussen bedrijven en gevoelige objecten kan 
gebruik gemaakt worden van de brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG, versie 2009.  

De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) (hierna: VNG-brochure) geeft handreikingen 
voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de inpassing 
van gevoelige bestemmingen nabij bedrijven. Het is geen wet, maar een gangbare manier om 
milieuzonering toe te passen. In de VNG-brochure worden per bedrijfssoort en per milieuaspect 
indicatieve afstanden gegeven (hierna: VNG-afstanden) tot gevoelige objecten. Indien aan de 
VNG-afstand wordt voldaan, kan gesteld worden dat hinder niet te verwachten is. 

De VNG-brochure bevat specifieke regelingen voor "gemengde gebieden" en "gebieden met 
functiemenging". Dit zijn gebieden waar bewust verschillende functies (wonen en bedrijvigheid) 
met elkaar worden gemengd, zoals (winkel)centra. Voor deze gebieden wordt een hogere 
milieubelasting aanvaardbaar geacht. 

Tabel 3-1 Milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden  
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Toetsing  
Over het plangebied zijn geen contouren van omliggende bedrijvigheid gelegen. Hiermee wordt 
een goed woon- en leefklimaat niet aangetast.  
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt naar verwachting niet tot significant nadelige effecten voor 
de omliggende bedrijvigheid.  

3.6 Geluid  

Om inzichtelijk te maken of de ontwikkeling niet leidt tot een verslechtering van het akoestisch 
klimaat heeft Antea Group een Akoestisch onderzoek Wegverkeers- en raillawaai4 opgesteld.  
 
Toetsing 
In bepaalde delen van het plangebied is sprake van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde op de beoogde gevoelige functies ten gevolge van wegverkeerslawaai. De 
belasting valt nog wel onder de maximale ontheffingswaarde. Daarom is het mogelijk om hogere 
waarden te verlenen. Alvorens er hogere waarden verleend kunnen worden dient inzichtelijk 
gemaakt te worden of er doelmatige maatregelen zijn om de geluidsbelasting te reduceren en tot 
welk niveau. 
 
Daarom is er in het onderzoek beoordeeld of er doelmatige maatregelen beschikbaar zijn om de 
geluidsbronnen te reduceren of de overdracht te beperken. Mogelijke bronmaatregelen voor de 
A16, nabijgelegen geluidgezoneerde wegen zijn niet doelmatig gebleken. Wel zijn er een aantal 
overdrachtsmaatregelen mogelijk die doelmatig zijn. Deze zijn geborgd in de regels van het 
bestemmingsplan en de beleidsregel ‘Hogere waarde Planetenbuurt’. Op deze manier kunnen de 
benodigde hogere waarden worden verleend.  
 
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot een verhoogde geluidsbelasting op de omgeving. 
Mede door het hogere waarden-besluit legt de ontwikkeling ook geen beperkingen op aan 
omliggende geluidsuitstotende functies. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling leidt naar verwachting niet tot significant nadelige milieueffecten 
voor het milieuaspect geluid. 

3.7 Ecologie  

De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien de werkzaamheden niet in 
strijd zijn met de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. 
Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden 
binnen de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop. Voorafgaand aan ruimtelijke 
inrichting in het landelijk of stedelijk gebied moet door middel van een natuurtoets worden 
vastgesteld of beschermde natuurwaarden in het geding zijn. Indien er beschermde 
natuurwaarden worden geschaad is een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet voor aanvang 

 
4 Akoestisch onderzoek Planetenbuurt Zwijndrecht – Wegverkeers- en raillawaai – Antea Group 4 juli 2024 
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van de werkzaamheden noodzakelijk. Het is daarbij van belang om te weten tot welke 
beschermingscategorie de aanwezige soorten behoren. In het kader van de ontwikkeling zijn er 
een aantal Quickscans56 en vervolgonderzoeken opgesteld door Ecoresult7. Onderstaand zijn de 
resultaten van deze onderzoeken uiteengezet en zijn de gevolgen inzichtelijk gemaakt. 

 

Toetsing 
Beschermde soorten 

Quickscans Complex 125 & 126  

Door Ecoresult zijn zoals eerder benoemd in 2020 twee quickscans 'in het kader van de Wet 
natuurbescherming en Omgevingsverordening' uitgevoerd voor de locaties 'Complex 125' en 
'Complex 126’. Op basis van de Quickscans worden er door de voorgenomen ontwikkelingen 
potentieel negatieve effecten verwacht op de volgende beschermde soorten:  

• gebouwbewonende vleermuizen(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 
laatvlieger; 

• vogels met jaarrond beschermde nesten(huismus & gierzwaluw).  

Voor deze soorten is een nader onderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast is het gebied in potentie ook geschikt voor algemene vogels en niet jaarrond 
beschermde nesten en nationaal beschermd fanuasoorten die zijn vrijgesteld van een ontheffing 
in de provincie Zuid-Holland. Voor de algemene vogels en niet jaarrond beschermde nesten geldt 
dat schadelijke effecten door de uitvoering van werkzaamheden voorkomen kan worden door 
buiten het broedseizoen te werken. Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er 
geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is 
voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk. 

Voor de nationaal beschermde soorten die zijn vrijgesteld van ontheffing in de Provincie Zuid-
Holland geldt dan geen ontheffing is vereist en nader onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt 
voor deze soorten de algemene zorgplicht. Voor deze soorten (gewone pad, bruine kikker, egel 
en muizen) dienen schadelijke effect zoveel mogelijk te worden voorkomen. Passende 
maatregelen zouden zijn om deze soorten te verplaatsen naar veilige locaties buiten het 
werkgebied indien zij worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden. 

Tot slot wordt er een aanbeveling gedaan die los van de onderzoeksresultaten staat, maar als 
duurzame inrichtingsmaatregel "inclusief bouwen voor vleermuizen en vogels" kan worden 
gezien. Het heeft de ecologische voorkeur om rekening te houden met wensen van vleermuizen 
en volgens in het ontwerp. Het gebruik van inbouwkasten voor vleermuizen is daarvan een 
voorbeeld. Zo kan ook ingespeeld worden op de te verwachten ontwikkelingen in de omgeving 
van het plangebied. 

Nader onderzoek vleermuizen huismus en gierzwaluw Complex 125 & 126  

Omdat nadelige gevolgen voor de soorten vleermuis, huismus en gierzwaluw op grond van de 
uitgevoerde quicksans niet konden worden uitgesloten, is er in 2021 aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. Bij complex 125 is de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis 
aangetroffen. Bij complex 126 is uitsluitende de gewone dwergvleermuis aangetroffen. In alle 
gevallen zowel in de zomerverblijfplaats als de paarverblijfplaats. Daarom is het noodzakelijk om 

 
5 Quickscan Wnb Complex 125+126 – Ecoresult B.V. 22 december 2020 
6 Quickscan Wnb Gemiva – Ecoresult B.V. 30 juni 2023 
7 Nader onderzoek vleermuizen, huismus en gierzwaluw – Ecoresult B.V. 19-11-2021 
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een ontheffing aan te vragen. Alvorens er een ontheffing aangevraagd kan worden dient er 
voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:  

• afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie);  

• wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie); 

• tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de 
soort. Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijk spreiding van de soort in de 
directe omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 
mitigerende/compenserende maatregelen. 

Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden dienen uiteindelijk mitigerende maatregelen te 
worden getroffen. Deze maatregelen verschillen (in omvang) per locatie en zijn te vinden in de 
rapportage. Als er wordt voldaan aan deze mitigerende maatregelen zijn er voor deze locaties 
geen belemmeringen.  

Voor de activiteiten ten behoeve van de renovatie/nieuwbouw van het complex 125 & 126 is ten 
behoeve van een vergunningaanvraag  voor de gewone dwergvleermuis en de ruige 
dwergvleermuis, een activiteitenplan opgesteld. In dit plan zijn de benodigde mitigerende 
maatregelen beschreven (die in een ecologisch werkprotocol moeten worden opgenomen). 

Gemiva  

Quickscan Gemiva  

Door Ecoresult is in 2023 een Quickscan uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming 
en omgevingsverordening Zuid-Holland voor het Gebied van Gemiva. Deze Quickscan is 
bijgevoegd in bijlage 12. Op basis van de quickscan zijn op basis van de voorgenomen 
ontwikkeling voor de volgende soorten potentieel negatieve effecten niet uit te sluiten: 

• Vogels met jaarrond beschermde nesten (huismus) 

• Vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis, en watervleermuis) 

• Nachtvlinders (Teunisbloempijlstaart)  
Om de aanwezigheid van deze soorten uit te sluiten, dient er nader ecologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. Dit is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan door middel van 
een voorwaardelijk verplichting. Bij aanwezigheid van deze soorten dienen er mitigerende 
maatregelen genomen te worden. Als dit onvoldoende is, kan er tevens een ontheffing Wet 
Natuurbescherming worden aangevraagd. 
 
Beschermde gebieden 

Quickscans complex 125, 126 & Gemiva 

In de eerdergenoemde Quickscans voor complex 125 en 126 en Gemiva is ook onderzoek gedaan 
naar beschermde gebieden en houtopstanden. Wat betreft houtopstanden en de beschermde 
gebieden; Natuurnetwerk Nederland, belangrijke weidevogelgebieden en Strategische 
reservering natuur zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. Wat betreft 
Natura 2000-gebieden is er mogelijk een negatief effect door een toename in stikstofdepositie 
ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Om dit effect in beeld te brengen is er een 
berekening uitgevoerd met de AERIUS-Calculator 
 
 
 
 
 

https://anteagroup.sharepoint.com/sites/NLSPR0480934/Shared%20Documents/General/07.%20Werkdocumenten/Vormvrije%20m.e.r.-beoordeling/crosslink
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Stikstofberekening  

Zoals ook al benoemd in hoofdstuk 2, het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ''Oude Maas'' op 
circa 5,5 kilometer afstand deze is niet stikstofgevoelig. Daarnaast zijn de Natura 2000-gebieden 
''Boezems Kinderdijk'' (circa 6 kilometer) en Biesbosch (circa 7,5 kilometer) in de nabijheid van 
het plangebied gelegen. Deze Natura 2000-gebieden zijn wel stikstofgevoelig.  

Door Antea Group is een stikstofonderzoek uitgevoerd voor de realisatie- en de gebruiksfase8Uit 
de berekening van dit onderzoek komt dat het voornemen zowel in de gebruiksfase als 
realisatiefase niet leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00/mol/ha/jaar op de 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Significante gevolgen voor de habitats in Natura 2000-
gebieden zijn daarmee uitgesloten.   
 
Conclusie 
Met de voorwaardelijke verplichting zijn vervolgonderzoeken en mogelijke -maatregelen 
geborgd. Zodoende leidt de voorgenomen ontwikkeling naar verwachting niet tot significante 
nadelige milieueffecten voor het milieuaspect ecologie.  

3.8 Water 

Om inzichtelijk te maken wat de invloed van de ontwikkeling is op het milieuaspect water is er 
door Antea Group een watertoets9 uitgevoerd. 
 
Toetsing  

Huidige situatie 

Het plangebied ligt naast de begraafplaats in het Diztrikt Noord, aan de noordkant van 
Zwijndrecht. De maaiveldhoogte ter plaatse van het plangebied varieert tussen NAP -1 m á NAP -
1,6 m.  

De ondergrond bestaat tot een diepte van circa 12 m onder maaiveld uit een holocene deklaag. 
De holocene deklaag bestaat uit afwisselend slecht en goed doorlatende lagen, hierdoor zijn er 
geen doorlatendheden bekend van de deklaag. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit 
zandlagen van de Formaties Kreftenheye en Formatie van Stramproy, en heeft een dikte van circa 
12 m. 

Grondwaterstanden  

Om de grondwaterstand in het plangebied te kunnen analyseren zijn peilbuizen van het 
grondwatermeetnet geraadpleegd. Nabij het plangebied zijn twee relevante peilbuis aanwezig. 
Van de peilbuizen zijn in Menyanthes de grondwaterstatistieken (GxG) van het freatisch 
grondwater bepaald.  

Uit de peilbuizen blijkt dat dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) varieert tussen 
NAP -1,7 m en NAP- 2,15 m ligt. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) varieert tussen 
NAP -2,11 m en NAP -2,5 m. 

 

 

 

 
8 Stikstofonderzoek realisatie- en gebruiksfase Planetenbuurt Zwijndrecht – Antea Group 5 november 2024 
9 Watertoets Planetenbuurt Zwijndrecht – Antea Group 21 september 2023  
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Watersysteem  

Het plangebied ligt in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta. Ten noorden van het 
plangebied er is een Hoofdwatergang Langs de Burgemeester Jansenlaan zijn op een aantal 
plaatsen oppervlaktewater aanwezig. De watergang betreft wateren van de categorie overige 
water en hoofdwatergang.  

Door waterschap Hollandse Delta zijn peilbesluiten opgesteld waarin het peil is vastgelegd. Het 
plangebied valt onder peilgebied Y12.017. Het peilgebied heeft een dynamisch peil van NAP -1,9 
m (±0,1 m).  

Volgens de legger van het waterschap Hollandse Delta ligt het plangebied niet in de kern- en 
beschermingszone van een waterkering.  

In de klimaatatlas van Provincie Zuid Holland is onder andere de stedelijke wateroverlast in beeld 
gebracht op basis van een extreme bui van 70 mm in 2 uur.  Deze atlas geeft aan dat tijdens 
extreme neerslag in de omgeving van het plangebied water op straat kan optreden. Het water 
kan een diepte van 30 cm of meer bereiken. Voornamelijk zijn de Jupiterstraat, Saturnusstraat en 
Neptunusstraat kwetsbaar voor wateroverlast zijn. Merk op dat deze data is gegenereerd op 
basis van een grootschalig model, de werkelijkheid kan afwijken van hetgeen hier wordt 
weergegeven. Echter geeft deze kaart wel een eerste inschatting van de situatie. 

 

Toekomstige situatie 

Binnen het Masterplan Diztrikt Noord is het gebied Planetenbuurt gelegen. Hier wordt aandacht 
geschonken aan een beter leefbare en toekomstbestendige wijk. Verbetering en een sterkere mix 
van woningen staan centraal, daarvoor is nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk.  

Daarnaast draagt de ontwikkeling van groenstructuren en het aanpassen van het stratenpatroon 
bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Oppervlakteverdeling 

Het plangebied beslaat in totaal ca. 54.800 m2 waarvan ca. 25.685 m2 wordt herontwikkeld. Bij de 
ontwikkeling moet worden voldaan aan de eisen van het waterschap en de gemeente voor 
voldoende waterberging. Hierbij is gekeken naar de hoeveelheid verhard en onverhard 
oppervlak. Om te kunnen controleren of voldaan wordt aan de benodigde waterberging is een 
oppervlaktebalans opgesteld. 

In de nieuwe situatie bestaat het plangebied uit een verhard oppervlak van 18.735 m2. Het 
onverhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt ca. 8.950 m2. Met de ontwikkeling van 
de Planetenbuurt neemt het verharde oppervlak met ca. 2.000 m2 af ten opzichte van de huidige 
situatie.  

Wateropgave  

Om te voldoende aan de eisen vanuit het waterschap (Keur), de provincie (Convenant 
Klimaatadaptief Bouwen) en de gemeente (verordening afvoer grond- en hemelwater') geldt een 
benodigd berging van 836,75 m3. De waterbergingsopgave vanuit de gemeente is maatgevend.  

Vanuit de gemeente Zwijndrecht is het beleid voor nieuwe ontwikkeling omtrent 
hemelwaterafvoer om het regenwater afkomstig van verhard oppervlakte (daken, opritten en 
wegen) gescheiden af te voeren. Tevens heeft het de voorkeur om hemelwater op percelen op 
eigen terrein te verwerken en anders volgens het principe bergen, vasthouden, en vertraagd 
afvoeren principe te verwerken in het openbaar gebied. Bij het opstellen van deze watertoets is 
de definitieve beslissing over de wijze waarop het benodigde water (836,75 m3) wordt geborgen 
nog niet definitief. 
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In onderstaande tabel is per waterbergende functie de potentiële waterberging uiteengezet. Dit 
zijn indicatieve waarden, de maatregelen dienen nader te worden uitgewerkt, zodra het ontwerp 
definitief is.  

Tabel 3-2 Potentiële waterberging per waterbergende functie 

Maatregel  Oppervlak Potentieel berging 

Uitbreiden watergang T18846 - 481 m3 

Wadi 960 m2 432 m3 

Sedumdak 3.670 m2 69,7 m3 

Grindkoffer 200 m2 100 m3 

 

Met een combinatie van de voorgestelde bergende maatregelen is het mogelijk aan de 
benodigde wateropgave van 836,75 m3 te voldoen.  

Ontwateringsdiepte  

Om het risico op grondwateroverlast te beperken dient de ontwateringsdiepte voldoende te zijn. 
De ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en het 
straatpeil, het maaiveld en/of vloerpeil. De vereiste ontwateringsdiepte voor nieuwbouw is 0,7 
m.   

Op basis van de ontwateringsdieptekaart van Provincie Zuid-Holland blijkt dat de huidige 
ontwateringsdiepte binnen het plangebied varieert tussen 0 m en 1 m-mv.  Vanwege het hoge 
grondwaterniveau ter plaatse van de Planetenbuurt dient het aanlegpeil ter plaatse van 
bebouwing opgehoogd te worden, zodat een minimale ontwatering van 70 cm kan worden 
bereikt. De benodigde verhoging zal per locatie verschillen tussen de 0 cm tot 70 cm.  

Het is mogelijk dat de voorgenomen peilverhoging moet worden bijgesteld nadat het 
bodemonderzoek is uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen met meer detail de daadwerkelijk 
aanwezige grondwaterstanden in het plangebied worden bepaald. Tijdens de ontwerpfase wordt 
de gekozen vloerpeilen gecontroleerd door een deskundige.  

Vuilwater 

De realisatie van het plangebied leidt (hoog waarschijnlijk) tot een toename van de afvoer van 
afvalwater, als gevolg van een toename van bewonersaantal. In de omgeving van het plangebied 
is het bestaande rioolstelsel gemengd. De grootste belasting van het stelsel zal bestaan uit 
regenwater. Op basis van expert judgement wordt geconcludeerd dat het bestaande rioolstelsel 
de extra afvoer van de vuilwaterbelasting als gevolg van de ontwikkeling zonder problemen kan 
verwerken.  

Afkoppeling hemelwater 

Conform het Convenant Klimaat adaptatie en het beleid van de gemeente moet de 
hemelwaterafvoer (minimaal 50 mm) in de toekomstige situatie volledig afgekoppeld wordt van 
het HWA-riool. Tevens heeft het de voorkeur om hemelwater te infiltreren of hergebruiken op 
eigen terrein en anders volgens het principe vasthouden, bergen, afvoeren te verwerken in het 
openbaar gebied.  

Door de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen in het bovenste deel van de bodem en 
ondiepe grondwaterstanden binnen het plangebied zijn niet alle gebieden geschikt voor 
infiltratie. Het is aan te raden om per deelontwikkeling/gebouw inzicht te krijgen in de 
bodemgesteldheid. Met name op groenlocaties waar een wadi kan worden gerealiseerd. 
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Conclusie  
Met inachtneming van de genoemde maatregelen worden geen significante nadelige 
milieugevolgen verwacht vanuit het aspect water. 

3.9 Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid 
in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Voor de 
beoordeling van externe veiligheid is een Risicoberekening en verantwoording van het 
groepsrisico10 uitgevoerd. 
 
Toetsing  

In en direct nabij het plangebied zijn de volgende risicobronnen aanwezig: 

• Spoorlijn Kijfhoek aansl. zuid – Dordrecht. 

• Spoorlijn Kijfhoek - Betuweroute Meteren; 

• De rijksweg A16 (hier is het vervoer van brandbare gassen verboden). 

• Rangeeremplacement Kijfhoek; 

• Inrichting Ashland Industries Nederland B.V. 
Vanwege de aanwezigheid van deze bronnen is het noodzakelijk om een groepsrisicoberekening 
uit te voeren. Op grond van deze berekening is gesteld dat de het groepsrisico circa 7 keer de 
oriëntatiewaarde bedraagt. Een verantwoording van het groepsrisico is daarom noodzakelijk. 
Deze is opgenomen in het eerdergenoemde onderzoek en het bestemmingsplan. Naast deze 
berekening en beschouwing zijn er geen andere risico’s geconstateerd op het gebied van externe 
veiligheid.  
 
Conclusie  
De voorgenomen ontwikkeling leidt naar verwachting niet tot significant nadelige milieueffecten 
op het milieuaspect Externe veiligheid. 
 

3.10 Trillingen  

Voor het aspect trillingen geldt geen specifieke wetgeving. Desalniettemin kunnen trillingen 
overlast en negatieve effecten veroorzaken voor ontwikkelingen die in de (directe) omgeving van 
het spoor worden gerealiseerd. Om inzicht en toetsingscriteria te bieden voor trillingen heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 'Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen' 
gepubliceerd. Op grond hiervan is er een beoordeling gedaan van de effecten van trillingen op de 
voorgenomen ontwikkeling. 
 
Toetsing  
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling heeft Antea Group in 2023 een Quickscan 
Trillingen spoor opgesteld11. Hierin heeft een berekening plaatsgevonden op basis van de 
streefwaarden die zijn gesteld in de SBR trillingsrichtlijn deel B. In onderstaande figuur zijn de 
indicatief berekende waarden weergegeven op het plangebied. 

 
10 Externe veiligheid Planetenbuurt Zwijndrecht Risicoberekening & verantwoording groepsrisico 12 februari 2024 
11 Quickscan trillingen spoor Planetenbuurt Zwijndrecht – Antea Group 10 oktober 2023  
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Figuur 3-2 Indicatief berekende contouren trillingsniveau Veff,max  

Hierbij geeft de rode lijn het dichtstbijzijnde spoor weer. I 

In deze afbeelding is te zien dat voor woningen binnen het groene gebied (afstand vanaf 48 
meter tot  de rand van de buitenste spoorstaaf) naar verwachting geen sprake is van een 
verhoogde kans op  trillingen. In deze zone wordt voldaan aan de SBR richtlijn en wordt geen 
hinder verwacht. 

Alleen het meest zuidelijke woonblok (een te renoveren bestaande portiekflat)  ligt niet in deze 
groen zone. Dit gebouw ligt in de gele zone waar weinig hinder wordt verwacht . In de blauw 
zone waar matige hinder verwacht kan worden zijn geen woningen voorzien. Het 
onderzoeksrapport geeft nog de (niet-wettelijke) aanbeveling om bij de renovatie van de 
portiekflats te onderzoeken of wellicht door bouwkundige ingrepen de eventuele hinder (nu 
zijnde gekwalificeerd als 'weinig hinder') verder beperkt zou kunnen worden. 

 
Conclusie  
Vanuit het aspect trillingen zijn geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling te 
verwachten.  
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4 Conclusie  

Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien 
van kenmerken en locatie van het plangebied die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige 
milieueffecten. Er kan gesteld worden dat de voorgenomen ontwikkeling, met inachtneming van 
de genoemde maatregelen, niet leidt tot belangrijk nadelige milieugevolgen. Er is geen reden tot 
het uitvoeren van een m.e.r.-procedure.  
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De Gemeente Zwijndrecht is voornemens om de ‘Planetenbuurt’ te herontwikkelen. Bij het tot stand komen van 
dit plan is het nodig om een bestemmingsplanwijziging te doorlopen. De buurt wordt getransformeerd naar 
toekomstbestendige functies, waaronder wonen. In opdracht van de Gemeente Zwijndrecht voert Antea Group 
een akoestisch onderzoek uit in het kader van de Wet Geluidhinder.  
 
In afbeelding 1.1 is een overzicht weergegeven van het plangebied. 
 

 
Afbeelding 1.1: Ligging planlocatie ‘De Planetenbuurt’ (bron: https://streetsmart.cyclomedia.com) 

1.2 Doel 

Doel van het akoestisch onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op het te ontwikkelen 
plangebied en te beoordelen of deze geluidbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Bij 
het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te 
nemen als gevolg van omliggende bronnen. Het onderzoek voeren wij uit volgens de geldende wet- en 
regelgeving, o.a. de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, 
eventueel plaatselijk beleid en jurisprudentie. 
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1.3 Leeswijzer 

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In 
hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de 
berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de 
geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een 
conclusie in hoofdstuk 5. 
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2. Wettelijk kader 
2.1 Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone (geluidzone) van een weg, 
spoor of industrieterrein. Indien geluidgevoelige bestemmingen binnen deze zone wordt ontwikkeld, dient 
akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting deze geluidgevoelige bestemmingen. In de Wet 
geluidhinder is per bron de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarden) en maximaal 
toegestane geluidbelasting opgenomen. Afhankelijk van de bronsoort is de geluidbelasting weergegeven in 
etmaalwaarde (dB(A)) of Lden (dB).  

2.2 Wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone (geluidzone) van de weg. 
De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal 
rijstroken van de weg en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan 
weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en 
onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 
2.1weergegeven. 
 

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 250 

3 of 4 - 400 

3 of meer 350 - 

5 of meer - 600 

 
Bij deze zonering wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Het stedelijk 
gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de 
hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen 
de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

2.2.1 Grenswaarde 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op woningen 
en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB 
bepaald. 
 
De berekende geluidbelasting wordt per weg getoetst aan de grenswaarden van de Wgh. Als de ten hoogst 
toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) wordt overschreden, wordt beoordeeld of maatregelen ter 
beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de 
voorkeursgrenswaarde (en de geluidbelasting niet hoger is dan de maximaal vast te stellen hogere waarde) niet 
mogelijk of ontoereikend zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders. 
 
In artikel 82 en volgende van de Wgh zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij 
zones. In tabel 2.2 zijn de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting en (voorkeursgrenswaarden) en de maximaal 
vast te stellen hogere waarde (maximaal toegestane geluidbelasting) opgenomen.  
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Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg 

Status van de woning Ten hoogst 
toelaatbare 

geluidbelasting 
[dB] 

Maximaal toegestane geluidbelasting [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk* 

Nieuw te bouwen woningen 48 63 53 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 68 58 

Nieuw te bouwen agrarische woning 48 58 58 

Nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen 48 63 53 

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een auto(snel)weg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend. 
 
Voorwaarden voor ontheffing 
In artikel 110a en volgende (Wgh) wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen 
worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van 
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend 
zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard. 
 
Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen: 

 Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype; 
 Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 

geluidscherm/grondwal; 
 Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het 

toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke. 
 
Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 
Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de 
geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB. De hoogte van de aftrek is 
geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor 
wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 
een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van twee specifieke situaties:  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 
57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.  
 

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 
 
30 km/uur-wegen 
Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. 
Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie 
aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt 
dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een 
bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek 
gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. 
De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van  
30 km/uur.  

2.2.2 Toetsingskader plansituatie wegverkeer 

Er is sprake van het herontwikkelen van ‘De Planetenbuurt’ waarbij woningen worden gebouwd binnen een 
stedelijk gebied. De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De woningen liggen binnen de zone van de volgende gezoneerde wegen: A16, Lorentzstraat, 
Burgemeester Jansenlaan, Warmoeziersstraat. De voorkeurswaarde voor nieuwbouw en vervangende 
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nieuwbouw in stedelijk gebied betreft 48 dB. De maximaal toegestane geluidbelasting voor nieuwbouw 
bedraagt 63 dB voor de gezoneerde wegen. Voor vervangende nieuwbouw bedraagt de maximaal toegestane 
geluidbelasting 68 dB. 
 
Ondanks dat 30 km/uur wegen niet gezoneerd zijn in de zin van de Wet geluidhinder blijken 30 km/uur wegen, 
gelet op jurisprudentie, vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten 
worden onderzocht. De volgende 30 km/uur wegen worden meegenomen in het akoestisch onderzoek: 
Jupiterstraat, Saturnusstraat, Grote Beerstraat, Plutostraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en de Jeroen 
Boschlaan. De 30 km/uur wegen worden getoetst aan een richtwaarde van 48 dB. Dit is in lijn met de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder bij beoordeling in stedelijk gebied, waarbij een aftrek van 5 dB is 
toegepast.  

2.3 Spoorweglawaai 

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het 
besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de 
geluidzone langs het spoor voor een op de geluidplafondkaart aangegeven spoorweg, wordt geregeld in artikel 
1.4a Bg en is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betreffende referentiepunt. 
Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op 
de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de 
geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. 

2.3.1 Grenswaarde 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit geluidhinder. 
Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter 
beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het 
college van burgemeester en wethouders. 

 
In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot 
nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.3 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal vast te stellen 
hogere waarde) opgenomen. 
 
Tabel 2.3 Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg 

Geluidgevoelige bestemming Ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting [dB] 

Maximaal toegestane 
geluidbelasting [dB] 

Woningen 55 68 

Andere geluidgevoelige bestemmingen 53 68 

2.3.2 Toetsingskader plansituatie railverkeer 

Spoorwegen met een geluidzone zijn aangegeven op de geluidplafondkaart. Daarin wordt de geluidzone 
geregeld. De breedte van de zone afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Het plangebied is 
gelegen langs het spoortraject Rotterdam - Dordrecht. Ten zuiden van het plangebied zijn de vigerende 
referentiepunten 30432 en 30430 gelegen waar het geluidproductieplafond respectievelijk 57,2 en 58,6 dB 
bedraagt. Deze punten zijn weergegeven in afbeelding 2.1 in blauw. Op basis van artikel 1.4a lid 1 van het 
Besluit geluidhinder bedraagt de zonebreedte voor dit traject 200 meter. Het plangebied is in zijn geheel 
gelegen binnen 600 meter van het spoortraject en valt daarmee binnen de wettelijke geluidzone. 
 
In de zin van het Besluit geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuw te bouwen woningen en te 
transformeren woningen langs een bestaande spoorweg. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 55 dB voor de 
woningen. De maximaal vast te stellen hogere waarde bedraagt 68 dB. 
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Afbeelding 2.1: Overzicht geluidproductieplafond (maps.prorail.nl) 

2.4 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van 
meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe 
hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de 
rekenmethode die in het ’Reken- en meetvoorschrift geluid 2012‘ is vastgelegd, rekening houdend met de 
dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de 
hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde 
geluidbelasting is niet aan de orde. Wel kunnen er in de lokale beleidsregels (ook wel aangeduid als 
gemeentelijk geluidbeleid) voor het vaststellen van hogere waarden eisen worden opgenomen ten aanzien van 
de cumulatieve geluidbelasting. 

2.5 Geluidbeleid Gemeente Zwijndrecht 

In onderstaande is de belangrijkste informatie uit het geluidbeleid van de gemeente Zwijndrecht (2017) 
samengevat. 
 
Cumulatie 
Bij het vaststellen van een hogere waarde moet tevens de cumulatieve geluidbelasting worden beoordeeld door 
burgemeester en wethouders. Een geluidbron wordt alleen meegenomen in de berekening van de cumulatieve 
geluidbelasting indien de geluidbelasting door deze bron boven de voorkeursgrenswaarde voor deze bron ligt. 
Daarnaast dient ook het geluid van 30 kilometer per uur wegen boven de 53 dB (exclusief aftrek) te worden 
meegenomen. Voor het onderdeel wegverkeer wordt hierbij uitgegaan van de situatie exclusief de aftrek 
(artikel 110g Wgh) voor het in de toekomst stiller worden van het wegverkeer. 
 
Toetsing Bouwbesluit 2012 
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan dit gevolgen hebben voor het geluidniveau binnen 
de woning. De grenswaarde voor het geluidniveau binnen de woning bedraagt 33 dB voor weg- en railverkeer 
en 35 dB(A) voor industrielawaai. Op grond van bepalingen in het Bouwbesluit 2012 wordt het binnenniveau 
van onder andere woningen gewaarborgd.  Voor geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde 
op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld, gelden bepalingen opgenomen in artikel 3.3, lid 1 t/m 5 van 
het Bouwbesluit 2012. 
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Het geluid van 30 km wegen is niet meer aan het Bouwbesluit 2012 gekoppeld. De karakteristieke geluidwering 
wordt nu volledig gekoppeld aan de vastgestelde hogere waarde. Bij een vastgesteld hogere waarde van 
bijvoorbeeld 59 dB voor een gemeentelijke weg (= 64 dB (exclusief aftrek)) moet de karakteristieke 
geluidwering : 64 – 33 = 31 dB zijn. 
 
Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen 
In grootschalige ontwikkelingssituaties (> 10 woningen) is het vanuit het onderhavig beleid verplicht om het 
milieuaspect geluid vroeg in de ontwikkelingsplannen te betrekken en mogelijke stedenbouwkundige 
oplossingen en bronmaatregelen te integreren in het ontwikkelingsplan. Tevens zijn geluidreducerende 
maatregelen bij grootschalige ontwikkelingen financieel eerder haalbaar dan bij kleinschalige ontwikkelingen. 
Bij grootschalige ontwikkelingen waarbij de in dit beleid genoemde grenswaarden worden overschreden dient 
daarom onderzoek naar bron- en/of overdrachtsmaatregelen plaats te vinden. 
 
Bij niet rijkswegen (lokale gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen) dient op een vergelijkbare 
objectieve wijze, als bij rijkswegen en provinciale wegen de (financiële) doelmatigheid van maatregelen te 
worden beschreven en te worden beoordeeld. Er dient ook gebruik gemaakt te worden van een zelfde 
beoordelingssysteem als voor rijkswegen en spoorwegen, dat werkt met reductiepunten en 
maatregelenpunten. Gebruik kan worden gemaakt van de internettool https://swung2dmc.anteagroup.nl. Een 
andere tool kan ook worden gebruikt, indien de reductiepunten en maatregelenpunten maar op dezelfde wijze 
worden berekend. Afwijking van deze beoordelingswijze kan, indien dit voldoende wordt beargumenteerd en 
goedgekeurd door de gemeente. 
 
Proces vaststellen hogere waarde 
Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt akoestische onderzoeken ten eerste op basis van de 
cumulatieve geluidbelasting. Vervolgens wordt beoordeeld of er afdoende onderzoek is gedaan naar 
maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er sprake is van 
nieuwbouw van 10 of meer woningen (grootschalige ontwikkeling) wordt beoordeeld of de gekozen 
planinrichting afdoende gemotiveerd is. Bij grootschalige ontwikkelingen wordt daarnaast beoordeeld of 
afdoende onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen heeft plaatsgevonden. 
 
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel als er een geluidluwe gevel én een geluidluwe 
buitenruimte aanwezig is. Indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is dient dit te worden gemotiveerd. Er is 
sprake is van een geluidluwe gevel en buitenruimte als de geluidbelasting gelijk of lager is dan:  

 53 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) en 50 dB door gecumuleerde wegen (exclusief 
aftrek) met snelheid boven de 70 kilometer per uur.  

 55 dB door railverkeer en scheepvaart.  
 50 dB(A) door industrie 

 
30 km/uur wegen 
De Gemeente Zwijndrecht beoordeelt de geluidbelasting ten gevolge van 30 kilometer per uur wegen hetzelfde 
als de geluidbelasting van de overige wegen. Dit leidt niet tot het vaststellen van hogere waarden voor 30 
kilometer per uur wegen, maar wel - bij de ruimtelijke inpassing van nieuwe woningen langs deze wegen - tot 
een oordeel of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor wat betreft geluid. Met andere woorden: 
het beleid geeft aan onder welke voorwaarden een hogere geluidbelasting dan 53 dB (exclusief aftrek) op 
dergelijke woningen aanvaardbaar is. Door toepassing van dit beleid wordt bij 30 kilometer per uur wegen een 
goed woon- en leefklimaat gewaarborgd, vergelijkbaar met dat bij de overige wegen, die zijn gezoneerd 
krachtens de Wet geluidhinder. 
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3. Uitgangspunten en onderzoeksopzet 
3.1 Onderzoeksgebied 

In hoofdstuk 1 is in afbeelding 1.1 de ligging van de Planetenbuurt weergegeven. In afbeelding 3.1 is de 
situatietekening weergegeven van het toekomstige plangebied. Om de resultaten duidelijk te presenteren, 
heeft elk gebouw een letter ter aanduiding gekregen (zie afbeelding 3.2). 
 

 
Afbeelding 3.1: Sfeerimpressie Planetenbuurt 

3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse (spoor)wegen 
akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse 
van de nieuwbouwwoningen. Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege verkeer op een (spoor)weg zijn 
twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet 
geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 
 
De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen 
met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. 
 
Daarnaast zijn voor de overdrachtsberekeningen vanwege industrielawaai, uitgevoerd conform de methode II.8 
van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’.  
 
Er is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2022.41. De invoergegevens zijn in de onderstaande 
alinea’s nader toegelicht. 
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3.3 Uitgangspunten 

3.3.1 Invoergegevens geluidrekenmodel 

Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege de omliggende bronnen is een rekenmodel opgesteld. In 
het model is de omliggende bebouwing gemodelleerd aan de hand van bij Antea Group bekende plattegrond 
(480934-BP-PLANETENBRT-CO-230213.pdf). Daarnaast zijn in het model de bodemgebieden, hoogtekenmerken 
en de relevante (spoor)wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle toetspunten de 
geluidbelasting vanwege de omliggende bronnen berekend.   
 
Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch hard (Bf = 0,0) 
te kenmerken. Zachte gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (Bf = 1,0). De berekeningen zijn 
uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. Onder de wegen uitgerust met ZOAB is een 
bodemgebied met bodemfactor Bf = 0,5 geplaatst. Onder de spoorwegen is een zacht bodemgebied (Bf = 1,0) 
gemodelleerd. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel 
afschermend als reflecterend meegenomen. Voor bepaling van de inpasbaarheid is uitgegaan van de ligging van 
de gebouwen conform tekeningen van de opdrachtgever. Ter verduidelijking heeft elke gebouw binnen het 
plangebied een letter aangewezen gekregen.  
 

 
 Afbeelding 3.2: Nummering gebouwen 
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Voor de hoogteopbouw is uitgegaan van een hoogte van 3 meter per bouwlaag. Voor de berekeningen is 
uitgegaan van een waarneemhoogte bij woningen van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) 
en 7,5 meter (tweede verdieping) etc. Voor gebouw A, B en C geldt dat de begane grond verdieping begint op 
0,5 meter hoogte. Hierdoor is voor deze 3 gebouwen uitgegaan van een waarneemhoogte van 2 meter (begane 
grond, 5 meter (eerste verdieping) en verder. 
 
Bij gebouw A, B en C zullen de buitenmuren blijven staan en wordt er intern wijzigingen doorgevoerd. Het 
aantal woningen in deze gebouwen blijft hetzelfde. Voor deze woningen hoeft in het kader van de Wet 
geluidhinder geen akoestisch onderzoek te worden verricht. In dit onderzoek is de geluidbelasting op deze 
woningen wel inzichtelijk gemaakt.  

3.3.2  Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de rijksweg A16 is afkomstig van het Geluidregister weg van 13-03-2023. De overige 
verkeersintensiteit van de Lorentzstraat, Burgemeester Jansenlaan, Warmoeziersstraat, Jupiterstraat, 
Saturnusstraat, Grote Beerstraat, Plutostraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en de Jeroen Boschlaan zijn 
aangeleverd door de gemeente Zwijndrecht op 25-04-2023. Om de verkeersintensiteit voor het jaar 2033 te 
bepalen, heeft de gemeente Zwijndrecht een groeifactor van 1,5% toegepast t.o.v. het jaar 2023 vanwege 
autonome groei. De verkeersintensiteit, snelheid en het wegdektype staan vermeld in tabel 3.1. In bijlage 1 van 
deze rapportage zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel terug te vinden.  
 

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens  

Wegvak Snelheid 
[km/uur] 

Wegdektype Verkeersintensiteit (mvt/etm) 

A16 100 
W1 – 1L ZOAB 
W2 – 2L ZOAB 

DAB 
12.363 – 63.729 

Lorentzstraat 50 DAB 9.528 – 10.533 

Burgemeester Jansenlaan 50 DAB 9.975 – 12.328 

Warmoeziersstraat 50 DAB 9.741 – 9.751 

Jupiterstraat 30 Elementverharding in 
keperverband 

2.300 

Saturnusstraat 30 Elementverharding in 
keperverband 

2.300 

Grote Beerstraat 30 Elementverharding in 
keperverband 

1.150 

Plutostraat 30 
Elementverharding in 

keperverband 500 

Neptunusstraat 30 
Elementverharding in 

keperverband 500 

Uranusstraat 30 
Elementverharding in 

keperverband 500 

Jeroen Boschlaan 30 DAB 390 
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3.3.1 Spoorweglawaai 

De gegevens betreffende de intensiteiten op de sporen zijn ontleend aan het geluidregister spoor 
(www.geluidspoor.nl, 14-03-2023). Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de 
geluidbelasting vanwege de spoorwegen voor de situatie met opgevuld geluidproductieplafond berekend. 

4. Resultaten 
4.1 Rekenresultaten 

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting bepaald op de gevels van de geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het presenteren van de berekeningsresultaten wordt verwezen wat de ten hoogste 
geluidbelasting per bouwblok bedraagt. Voor de bouwbloknummering wordt verwezen naar afbeelding 3.2 

4.1.1 Gezoneerde wegen 

In tabel 4.1 zijn de ten hoogste geluidbelastingen weergegeven per gezoneerde weg (inclusief aftrek ex art. 
110g Wgh). 
 

Tabel 4.1 Overzicht ten hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg.  

Wegvak 
Ten hoogste geluidbelasting Lden [dB] dB (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh) 

A* B* C* D E F G 

A16 53 52 51 49 45 46 50 

Lorentzstraat 31 31 28 25 22 21 27 

Burgemeester 
Jansenlaan 30 33 34 38 41 50 37 

Warmoeziersstraat 19 16 18 33 39 44 29 

*De geluidbelasting is wel inzichtelijk gemaakt, echter hoeft hier geen akoestisch onderzoek voor worden te verricht. 
 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor de gebouwen D en G de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als 
gevolg van wegverkeerslawaai van de A16 wordt overschreden. Op gebouw F wordt de voorkeursgrenswaarde 
overschreden als gevolg van de Burgemeester Jansenlaan. Gelet op de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde dient er te worden onderzocht of en in hoeverre maatregelen de geluidbelasting kunnen 
reduceren. Het onderzoek naar deze maatregelen wordt beschreven in paragraaf 4.2.  
 
De berekeningsresultaten met betrekking tot de geluidbelasting vanwege gezoneerde wegen zijn te vinden in 
bijlage 2. 

4.1.2 Niet-gezoneerde wegen 

In tabel 4.2 zijn de ten hoogste geluidbelastingen weergegeven per niet-gezoneerde weg (inclusief aftrek ex art. 
110g Wgh). 
 



Akoestisch onderzoek Planetenbuurt Zwijndrecht 
Wegverkeers- en raillawaai 
projectnummer 0480934.100 
4 juli 2024 revisie 02 
Gemeente Zwijndrecht 
 

 
 blad 15 van 21 
 

Tabel 4.2 Overzicht ten hoogste geluidbelasting per niet-gezoneerde weg  

Wegvak 
Ten hoogste geluidbelasting Lden [dB] (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh) 

A* B* C* D E F G 

Jupiterstraat 38 38 39 51 51 53 37 

Saturnusstraat 22 25 48 51 53 52 53 

Grote Beerstraat 16 18 30 52 48 33 40 

Plutostraat <15 <15 16 16 23 49 19 

Neptunusstraat <15 <15 18 27 47 47 25 

Uranusstraat 45 46 47 47 27 20 48 

Jeroen Boschlaan 40 32 24 16 <15 <15 19 

*De geluidbelasting is wel inzichtelijk gemaakt, echter hoeft hier geen akoestisch onderzoek voor worden te verricht. 
 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor gebouw D, E, F en G de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg 
van wegverkeerslawaai van de Jupiterstraat en de Saturnusstraat wordt overschreden. Voor de Grote 
Beerstraat en de Plutostraat vindt een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde voor respectievelijk 
gebouw D en F. Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door deze niet-gezoneerde wegen 
dient er te worden onderzocht of en in hoeverre maatregelen de geluidbelasting kunnen reduceren. Het 
onderzoek naar deze maatregelen wordt beschreven in paragraaf 4.2. De berekeningsresultaten met betrekking 
tot de geluidbelasting vanwege niet-gezoneerde wegen zijn te vinden in bijlage 2. 

4.1.3 Spoorweglawaai 

In tabel 4.3 zijn de ten hoogste geluidbelastingen weergegeven voor spoorweglawaai. 
 

Tabel 4.3 Overzicht ten hoogste geluidbelasting vanwege railverkeer  

 
Ten hoogste geluidbelasting Lden [dB] 

A* B* C* D E F G 

Railverkeer 66 62 57 53 49 50 54 

*De geluidbelasting is wel inzichtelijk gemaakt, echter hoeft hier geen akoestisch onderzoek voor worden te verricht. 
 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor gebouw D, E, F en G de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet wordt 
overschreden. Nergens wordt de maximaal toegestane waarde van 68 dB voor spoorweglawaai overschreden. 
De berekeningsresultaten met betrekking tot de geluidbelasting vanwege de spoorwegen zijn te vinden in 
bijlage 3. 

4.2 Maatregelen 

4.2.1 Bronmaatregelen 

Maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen dienen in eerste instantie op de bron te worden 
toegepast. Op de rijksweg A16 is gedeeltelijk dubbellaags ZOAB aanwezig. Het toepassen van een wegdek dat 
voor meer geluidreductie zorgt is technisch gezien niet mogelijk. Het wegdek op de brug is uitgevoerd met 
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referentiewegdek (DAB). Bij bestaande bruggen levert het vervangen van het wegdek naar ZOAB vaak 
problemen op en blijkt dit een dure handeling te zijn. Om deze reden is het technisch niet mogelijk een meer 
geluidreducerend wegdektype toe te passen op deze delen. 
 
Op de Burgemeester Jansenlaan is uitgegaan van DAB. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vindt 
enkel plaats op de noordgevel van gebouw F. Het toepassen van een geluidreducerend wegdek als SMA-NL5 
geeft een reductie van circa 1,7 dB ten opzichte van DAB bij 50 km/uur. De investering die nodig is voor het 
toepassen van een dusdanige bronmaatregel, in relatie tot de beperkte geluidreductie die te winnen is, en het 
beperkt aantal woningen waarvoor dit een reductie oplevert, maakt dat het toepassen van SMA-NL5 niet 
doelmatig is.  

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen 

Schermen zijn effectief waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden. Het nadeel is wel dat door het 
plaatsen van schermen de geluidbelasting elders als gevolg van reflectie tegen het scherm kan toenemen. De 
hoogte, de plaats en de vorm van het scherm zijn bepalend voor het geluidniveau achter het scherm. Esthetisch 
wordt plaatsing van schermen echter vaak niet als positief ervaren. Ook in het kader van verkeersveiligheid 
(belemmering zicht) is een scherm vaak niet gewenst. Langs de rijksweg en het spoor zijn reeds geluidschermen 
geplaatst, die zorgen voor een geluidreductie op het plangebied.  
 
Aangezien de overschrijdingen ook op de hogere verdiepingen plaatsvindt en de omliggende bestaande 
bebouwing al gedeeltelijke voor afscherming zorgt, zal een overdrachtsmaatregel in de vorm van een 
geluidscherm een aanzienlijke hoogte moeten hebben om effectief te zijn voor geluid afkomstig van de A16 en 
het spoor. De investering die nodig is voor het realiseren van hogere geluidschermen, in relatie tot het beperkt 
aantal woningen, maakt dat het toepassen van hogere geluidschermen langs de A16 niet doelmatig is. 
 
Het plaatsen van een geluidscherm als gevolg van het geluid afkomstig van de Burgemeester Jansenlaan is niet 
mogelijk en/of onwenselijk. Ook hier zou een dusdanig hoog scherm moeten worden geplaatst om het geluid op 
hoogte af te schermen. Daarnaast zijn er meerdere kruisingen die aansluiten op de Burgemeester Jansenlaan. 
Langs een kruising kan en mag geen geluidscherm worden toegepast vanwege de verkeersveiligheid 
(belemmering van het zicht). Hierdoor is een geluidscherm langs de Burgemeester Janselaan niet doelmatig.  

4.2.3 Ontvangermaatregelen 

Indien geen overige bronmaatregelen worden getroffen, moet voor verschillende gebouwen binnen het 
plangebied een hogere waarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai en het spoorweglawaai. In dat 
geval dient bij nieuwe woningen te worden beoordeeld of aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het 
binnenniveau van 33 dB kan worden voldaan. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in het 
Bouwbesluit. Ook schrijft het Bouwbesluit voor dat de gevel van een nieuwbouwwoning moet beschikken over 
een minimale geluidwering van 20 dB. 
 
In het geval dat bestaande bouw wordt getransformeerd, is bovenstaande eis uit het Bouwbesluit niet van 
toepassing. Bij bestaande bouw is namelijk het ‘van rechtens verkregen niveau’ van toepassing. Het van 
rechtens verkregen niveau zijn de waarden zoals deze in de oorspronkelijke bouwvergunning van het pand zijn 
opgenomen. Waarschijnlijk is dat gezien de bouwperiode hier niet het geval. Gesteld kan worden dat het 
rechtens verkregen niveau onvoldoende bescherming tegen geluid biedt in het geval van transformatie. Vanuit 
het Bouwbesluit 2012 worden echter formeel geen eisen gesteld aan de geluidwering. Aangezien het een 
ingrijpende verbouwing en verandering van de bestaande bebouwing betreft, ligt het voor de hand om aan te 
sluiten bij de nieuwbouweisen. Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste gevel- en 
dakdelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo wordt uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de 
geluidbelasting minus 33 dB. 

4.3 Cumulatie 

Om te beoordelen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat bij een geluidgevoelige bestemming 
is het van belang dat er wordt gekeken naar het akoestisch klimaat van alle geluidbronnen samen (cumulatie). 
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Een wettelijke toets aan een grenswaarde is voor de gecumuleerde geluidbelasting niet aan de orde. In tabel 4.4 
is de ten hoogste gecumuleerde geluidbelasting per gebouw weergegeven.  
 
Uit het gemeentelijk geluidbeleid (paragraaf 2.5) volgt dat naast de spoorweg de volgende geluidbronnen 
worden meegenomen in de cumulatieberekening: A16, Burgemeester Jansenlaan, Jupiterstraat, Saturnusstraat, 
Grote Beerstraat, Plutostraat.  
 
Tabel 4.4: Maximale gecumuleerde geluidbelasting per gebouw 

Gebouw Toetspunt Hoogte (m) Lcum,max (dB) 

D 91_C 7,5 58 

E 119_B 4,5 58 

F 146_B 4,5 59 

G 161_B 4,5 59 

 
De berekeningsresultaten met betrekking tot de gecumuleerde geluidbelasting vanwege de omliggende 
(spoor)wegen zijn te vinden in bijlage 4. 

4.4 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid 

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt akoestische onderzoeken ten eerste op basis van de 
cumulatieve geluidbelasting. Vervolgens wordt beoordeeld of er afdoende onderzoek is gedaan naar 
maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. 
 
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel als er een geluidluwe gevel én een geluidluwe 
buitenruimte aanwezig is. Indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is dient dit te worden gemotiveerd. Er is 
sprake is van een geluidluwe gevel en buitenruimte als de geluidbelasting gelijk of lager is dan:  

 53 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) en 50 dB door gecumuleerde wegen (exclusief 
aftrek) met snelheid boven de 70 kilometer per uur.  

 55 dB door railverkeer en scheepvaart.  
 50 dB(A) door industrie 

 
In tabel 4.5 is weergegeven dat de gebouwen D, E, F en G voldoen aan een acceptabele woon-en leefomgeving 
met een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Hiermee voldoen zij aan een acceptabel woon- en 
leefklimaat zoals door de gemeente Zwijndrecht wordt beschreven in het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
Tabel 4.5: Aanwezigheid geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte 

Gebouw Lcum,max [dB] 

Is er voor elke woning een geluidluwe gevel en buitenruimte aanwezig? 

Lcum ≤ 53 dB 
Gecumuleerde wegen 
snelheid <70 km/uur 

Lcum ≤ 50 dB 
Gecumuleerde wegen 
snelheid ≥ 70 km/uur 

Lcum ≤ 55 dB 
Spoorweg 

D 58 Ja Ja Ja 

E 58 Ja Ja Ja 

F 59 Ja Ja Ja 

G 59 Ja Ja Ja 
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5. Conclusie 
De Gemeente Zwijndrecht is voornemens om de ‘Planetenbuurt’ te herontwikkelen. Bij het tot stand komen van 
dit plan is het nodig om een bestemmingsplanwijziging te doorlopen. De buurt wordt getransformeerd naar 
toekomstbestendige functies, waaronder wonen. In opdracht van de Gemeente Zwijndrecht heeft Antea Group 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet Geluidhinder. Ter verduidelijking heeft elke 
gebouw binnen het plangebied een letter aangewezen gekregen.  
 

 
 Afbeelding 5.1: Nummering gebouwen 
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5.1 Wegverkeer 

De planlocatie is gelegen in de zone van een aantal gezoneerde wegen (A16, Lorentzstraat, Burgemeester 
Jansenlaan, Warmoeziersstraat) en niet-gezoneerde wegen (Jupiterstraat, Saturnusstraat, Grote Beerstraat, 
Plutostraat, Neptunusstraat, Uranusstraat, Jeroen Boschlaan). De conclusies van het akoestisch onderzoek met 
betrekking tot wegverkeer worden hieronder toegelicht. 
 
Gezoneerde wegen 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor de gebouwen D en G de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als 
gevolg van wegverkeerslawaai van de A16 wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 
respectievelijk 49 en 50 dB (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Op gebouw F wordt de voorkeursgrenswaarde 
overschreden als gevolg van de Burgemeester Jansenlaan. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB op dit 
gebouw (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Aangezien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is 
inzichtelijk gemaakt of er maatregelen genomen kunnen worden om de geluidbelasting bij de bron of in het 
overdrachtsgebied te beperken. Voor de overige gezoneerde wegen vindt geen overschrijding plaats van de 
voorkeursgrenswaarde. 
 
Niet-gezoneerde wegen 
Als gevolg van de Jupiterstraat, Saturnusstraat, Grote Beerstraat en de Plutostraat is er een overschrijding op de 
gebouwen binnen het plangebied. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste respectievelijk 53, 53, 52 en 49 dB 
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Voor de overige niet-gezoneerde wegen vindt geen overschrijding plaats van 
de voorkeursgrenswaarde. 
 
Maatregelen 
Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Op de rijksweg A16 is gedeeltelijk 
dubbellaags ZOAB aanwezig. Het toepassen van een wegdek dat voor meer geluidreductie zorgt is technisch 
gezien niet mogelijk. Langs de rijksweg zijn reeds geluidschermen geplaatst, die zorgen voor een geluidreductie 
op het plangebied. De investering die nodig is voor het realiseren van hogere geluidschermen, in relatie tot het 
beperkt aantal woningen, maakt dat het toepassen van hogere geluidschermen langs de A16 niet doelmatig is. 
 
Op de Burgemeester Jansenlaan is uitgegaan van het wegdektype DAB. De overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde vindt enkel plaats op de noordgevel van gebouw F. De investering die nodig is voor het 
toepassen van een geluidreducerend wegdek, in relatie tot de beperkte geluidreductie die te winnen is, en het 
beperkt aantal woningen waarvoor dit een reductie oplevert, is niet doelmatig. Ook het plaatsen van een 
geluidscherm als gevolg van het geluid afkomstig van de Burgemeester Jansenlaan is niet mogelijk en/of 
onwenselijk. Hier zou een dusdanig hoog scherm moeten worden geplaatst om het geluid op hoogte af te 
schermen. Daarnaast is het realiseren van een geluidscherm vanwege meerdere kruisingen die aansluiten op de 
Burgemeester Jansenlaan niet verkeersveilig (belemmering van het zicht). 

5.2 Spoorweglawaai 

Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor gebouw D, E, F en G de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet wordt 
overschreden. Nergens wordt de maximaal toegestane waarde van 68 dB voor spoorweglawaai overschreden.  

5.3 Gemeentelijk geluidbeleid en cumulatie 

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel als er een geluidluwe gevel én een geluidluwe 
buitenruimte aanwezig is. Voor het plangebied is er sprake van een geluidluwe gevel en buitenruimte als de 
geluidbelasting gelijk of lager is dan:  

 53 dB door gecumuleerde wegen (exclusief aftrek) en 50 dB door gecumuleerde wegen (exclusief 
aftrek) met snelheid boven de 70 kilometer per uur.  

 55 dB door railverkeer. 
 
Uit de resultaten blijkt dat de woningen binnen gebouw D, E, F en G hieraan kunnen voldoen.  
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5.4 Aanvraag hogere waarde  

Tabel 5.1: Aanvraag hogere waarde n.a.v. Burgemeester Jansenlaan 

Gebouw Toetspunt Hoogte [m] Lden [dB] 

F  143_D 10,5 49 

F  143_E 13,5 50 

F  143_F 16,5 50 

F  144_D 10,5 49 

F  144_E 13,5 50 

F  144_F 16,5 50 

F  145_D 10,5 49 

F  145_E 13,5 50 

F  145_F 16,5 50 

F  153_C 7,5 49 

F  153_D 10,5 50 

F  153_E 13,5 50 

F  153_F 16,5 51 

F  154_D 10,5 49 

 

 
Afbeelding 5.1: Toetspunten gebouw F 
 
Tabel 5.2: Aanvraag hogere waarde n.a.v. A16 

Gebouw Toetspunt Hoogte [m] Lden [dB] 

D 83_C 7,5 49 

G 157_D 10,5 50 

G 157_E 13,5 50 

G 158_C 7,5 49 

G 158_D 10,5 50 

G 158_E 13,5 50 
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Afbeelding 5.1: Toetspunten gebouw  D en G
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1 Inleiding 

Voor dit gebied is in 2021 een Masterplan DiZtrikt Noord vastgesteld. In het kader van dit 
masterplan en conform het woonbeleid van gemeente Zwijndrecht zijn met woningcorporatie 
Trivire afspraken gemaakt over de aanpak van sociale huurwoningen in hun bezit in de 
planetenbuurt. Uitgangspunt hierbij is een verbetering en een sterkere mix van woningen, 
waardoor nieuwbouw en grootschalige renovatie nodig is. Voor deze ontwikkeling is het 
opstellen van een bestemmingsplan nodig, omdat de herontwikkeling niet mogelijk is binnen de 
kaders van het geldende bestemmingsplan. In verband met de bestemmingsplanprocedure is een 
quickscan trillingen uitgevoerd naar de te verwachten trillingen vanwege railverkeer op het 
nabijgelegen spoor. 
 
Doel van het onderzoek is vaststellen in hoeverre een verhoogde kans op trillinghinder in de 
beoogde woningen, vanwege de vervoersbewegingen over het nabijgelegen spoor, in voldoende 
mate is uit te sluiten. Als de resultaten van de quickscan hiervoor aanleiding geven (trillinghinder 
niet zondermeer uit te sluiten) dan doen we aanbevelingen voor oplossingsrichtingen en/of 
vervolgstappen. 
 
Onderliggend onderzoek heeft betrekking op de nieuwe woningen die het bestemmingsplan 
mogelijk maakt. 

1.1 Situatie 

De locatie van het woningbouwplan en de spoorlijn is in onderstaande afbeelding 1 
weergegeven. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan maakt de bouw van 3 tot een 
maximale hoogte van 6 bouwlagen mogelijk, waarbij het casco van de portiekflats het dichtst bij 
het spoor ongewijzigd blijven (zie rode gedeelte in afbeelding 1). Hier vindt alleen herschikking 
van plattegronden plaats waarbij het aantal woningen gelijk blijft. De kleinste afstand tussen het 
buitenste doorgaande spoor en de plangebied bedraagt circa 18 meter.  
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Afbeelding 1: locatie plangebied Planetenbuurt met het dichtstbijzijnde spoor als rode lijn. In blauw is het bouwvlak 
weergegeven. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde richtlijnen voor trillingen besproken, in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor deze indicatieve berekening. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een 
samenvatting gegevens van de resultaten door middel van een contour. Afgesloten worden er 
met een conclusie en aanbevelingen.  
 
  

Dichtstbijzijnde spoor 

Planetenbuurt 
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2 Toetsingskader 

Voor trillingen geldt geen wetgeving. Wel is in mei 2019 door het ministerie van I&W de 
Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen gepubliceerd. Deze handreiking bevat handvaten 
voor de beoordeling van mogelijke trillingseffecten op plannen in de omgeving van het spoor. In 
de basis hanteert de Handreiking de toetsingscriteria die voorheen ook werden toepast, te weten 
de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de publicatie van de Stichting Bouw Research: 
Trillingsrichtlijn SBR. Voor de beoordeling van de in dit onderzoek geprognoticeerde 
trillingsniveaus zijn derhalve de toetsingscriteria uit de SBR Trillingsrichtlijn gehanteerd. Er is 
hiertoe gebruik gemaakt van de in 2002 door de Stichting Bouwresearch (SBR) gepubliceerde 
richtlijn deel B. Dit deel gaat over het meten en beoordelen van trillingen met het oog op 
mogelijke Hinder voor Personen.   
 
Onder hinder voor mensen in gebouwen wordt in deze richtlijn verstaan: 

• Waarneming van trillingen waardoor verstoring kan optreden van activiteiten of 
processen die rust en/of concentratie behoeven; 

• Waarneming van trillingen met een zodanige sterkte dat bepaalde activiteiten fysiek 
worden belemmerd of verstoord. 

 
In genoemde richtlijn zijn streefwaarden gedefinieerd voor het Veff,max (de hoogst optredende 
trillingssterkte) en het Vper (tijdsgemiddelde trillingsniveau) .  
  
De streefwaarden hangen af van de aard van de trillingen en van het feit of sprake is van een 
'bestaande' of 'nieuwe situatie' en gelden voor het trillingsniveau op de vloer van de woning.  
De door de passage van de treinen veroorzaakte trillingen vallen onder de noemer van 'herhaald 
voorkomende trillingen gedurende lange tijd (weg- en railverkeer)’ zoals beschreven in paragraaf 
10.5.3 van de SBR-richtlijn. De SBR-richtlijn maakt vervolgens onderscheid tussen een 'bestaande 
' en een 'nieuwe situatie'. De streefwaarden voor een 'nieuwe situatie' zijn lager dan de 
streefwaarden voor een 'bestaande situatie'.  
Wat exact onder een 'bestaande situatie' dan wel een 'nieuwe situatie' valt wordt in de SBR-
richtlijn niet verder omkaderd. In onderstaande tabel 1 zijn de streefwaarden voor een 'nieuwe 
situatie' (hier van toepassing voor de nieuw te bouwen woningen) weergegeven.  
 
Tabel 1: streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd voor nieuwe situaties. 

Gebouwfunctie dag en avond nacht 

 A1 (Vmax) A2 (Vmax) A3 (Vper) A1 (Vmax) A2 (Vmax) A3 (Vper) 

wonen 0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05 
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De procedure voor de beoordeling van Vmax en Vper is in het onderstaande stroomschema 
aangegeven. 

Afbeelding 2: stroomschema trillingen 

 
Er wordt voldaan aan de streefwaarde als: 

• De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (vmax) kleiner is dan A1, of als  

• De waarde van de maximale trillingssterkte van een ruimte (vmax) kleiner is dan A2 

waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (Vper) kleiner is 
dan A3. 
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3 Prognose van trillingen 

Om een indruk te verkrijgen van de verwachte trillingsniveaus in het plangebied hebben we 
indicatieve berekeningen uitgevoerd met de Software Geomilieu, module trillingen. De 
berekeningen zijn gebaseerd op de empirische formule van Barkan: 

 
Voor de berekeningen is uitgegaan van passages van reizigerstreinen, goederentreinen en zware 
locomotieven op het spoor. Hierin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Als eerste maat voor de trillingseffecten is in deze quickscan vooralsnog alleen het  
Veff, max in beeld gebracht; 

• De trillingssterkte is bepaald op 0,22 mm/s op 18 meter van het spoor in de fundering 
gebaseerd op rekenresultaten uit OURS2.0. Passages van goederentreinen zijn hiervoor 
bepalend. 

• Bouwwijze met beton/betonvloeren, overeenkomstig met CUR 166 is hiervoor rekening 
gehouden met een dynamische vergrotingsfactor van 1,8 voor een betonnen vloer.  
Rekening houdend met deze versterkingsfactor is in berekening uitgegaan van een 
bronsterkte van 0,40 mm/s op 18 meter. 

• Standaard geometrische uitbreidingsfactor van 0,3 (voor lijnbronnen); 

• Aanname van de bodemdemping op basis van een Rotterdams profiel, gebaseerd op de 
database Geomilieu module trillingen; 

• Uitgangspunt voor de berekeningen is dat er zowel in de dag-,avond- en nachtperiode 
sprake is van zwaar (goederen)verkeer over het spoor. E.e.a. afgeleid van het 
Geluidregister Spoor; 

• Onder het spoor ligt een grondlichaam van circa 2 à 3 meter hoog, wat 
hoogstwaarschijnlijk een trillingsdempend effect heeft. In dit indicatief onderzoek is 
hiermee nog geen rekening gehouden.   

 
Alle invoergegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Met de aldus uitgevoerde berekeningen is het 
Veff, max indicatief bepaald in de vorm van contouren. 
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4 Resultaten 

Het indicatief berekende Veff,max is in onderstaande afbeelding 3 weergegeven in de vorm van 
contouren en op een aantal rekenpunten op de grond van het plangebied. In de resultaten is de 
invloed van fundering en versterking in de vloeren meegerekend.  
Het Veff,max wordt bepaald door langsrijdende goederen treinen. Passages kunnen in zowel de 
dag,- avond- als nachtperiode voorkomen. 
In de afbeelding zijn de volgende waarden weergegeven: 
 

 Veff,max < streefwaarde A1: voldoet aan SBR richtlijn deel B 

 Veff,max < streefwaarde A2, maar wel > streefwaarde A1: voldoet aan SBR 
richtlijn deel B, aandacht voor Vper nodig (moet voldoen aan A3) 

 Veff, max > streefwaarde A2: voldoet niet aan SBR richtlijn deel B 

 
In rood is de ingevoerde spoorbaan weergegeven die het dichtste bij het plangebied ligt. Het 
plangebied is in de blauwe omlijning weergegeven. Een overzicht van de berekeningsresultaten 
(Veff,max)is weergegeven in bijlage 2 van het rapport. 
 

 
Afbeelding 3: Indicatief berekende contouren trillingsniveau Veff,max 

Dichtstbijzijnde spoor 

Planetenbuurt 
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Uit de resultaten volgt dat voor woningen binnen het groene gebied (afstand vanaf 48 meter tot 
de rand van de buitenste spoorstaaf) naar verwachting geen sprake is van een verhoogde kans op 
trillingen. We adviseren om te overwegen om de nieuwe woningen zodanig te positioneren dat 
deze binnen het groene gebied vallen. Indien het toch gewenst/ nodig is om woningbouw binnen 
het gele en/of blauwe gebied mogelijk te maken dan is er nadere aandacht voor het aspect 
trillingen nodig. Zie hiervoor het advies in hoofdstuk 5.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Voor dit gebied is in 2021 een Masterplan DiZtrikt Noord vastgesteld. In het kader van dit 
masterplan en conform het woonbeleid van gemeente Zwijndrecht zijn met woningcorporatie 
Trivire afspraken gemaakt over de aanpak van sociale huurwoningen in hun bezit in de 
planetenbuurt. Uitgangspunt hierbij is een verbetering en een sterkere mix van woningen, 
waardoor nieuwbouw en grootschalige renovatie nodig is. Gezien de ligging nabij het treinspoor 
is in het kader van de bestemmingsplanprocedure een quickscan trillingen uitgevoerd naar de te 
verwachten trillingen van het railverkeer. Doel van het onderzoek is vaststellen in hoeverre een 
verhoogde kans op trillinghinder in de beoogde nieuwe woningen, vanwege de 
vervoersbewegingen over het nabijgelegen spoor, in voldoende mate is uit te sluiten. 
 
Binnen het plangebied worden verschillende woningtypen geprojecteerd met een hoogte van 3 
tot 6 woonlagen. De kleinste afstand tussen het buitenste spoor en het bouwvlak bedraagt circa 
18 meter. 
 
Uit de resultaten volgt dat voor een groot deel van het plangebied naar verwachting sprake zal 
zijn trillingsniveaus Veff,max die lager zijn de streefwaarde ingevolge de SBR richtlijn deel B. Daar 
waar dit het geval is, is een verhoogde kans op trillinghinder naar verwachting in voldoende mate 
uit te sluiten. Dit doet zich voor op afstand van minimale 48 meter tot de buitenste spoorstaaf.   
We adviseren om te overwegen om de nieuwe woningen zodanig te positioneren dat deze op 
minimaal 48 meter van de buitenste spoorstaaf zijn gelegen. 

Alleen het meest zuidelijke woonblok (een te renoveren bestaande portiekflat) ligt niet in deze 
groen zone. Dit gebouw ligt in de gele zone waar weinig hinder wordt verwacht . In de blauw 
zone waar matige hinder verwacht kan worden zijn geen woningen voorzien. 

Het heeft de voorkeur om bij de renovatie van de portiekflats te onderzoeken of wellicht door 
bouwkundige ingrepen de hinder, nu zijnde gekwalificeerd als 'weinig hinder' verder beperkt kan 
worden. 
 
Mogelijke vervolgstappen in dat geval: 

• Middels metingen ter plaatse (zodat rekening wordt gehouden met locatie specifieke 
kenmerken, waaronder het grondlichaam onder spoor (dempende werking ervan) de 
precieze bronsterktes langs het spoor bepalen.  

• Trillingscontouren, op basis van de metingen aan de bron preciezer in beeld brengen. 

• Mogelijkheden bezien om de bebouwing buiten de trillingscontour (resultaat van 
bovenstaande stappen) te realiseren.   

• Op basis van bestaande gegevens (fundering, bouwkundige invulling, precieze hoogte) 
de verwachte dynamische vergrotingsfactor in het gebouw preciezer bepalen om 
vervolgens in samenhang met de resultaten van gerichte metingen, de ligging van de 
contouren van Veff,max  nog preciezer te bepalen en tevens de Vper contour in beeld te 
brengen en opnieuw afweging maken om bouwvlak buiten de contour te projecteren.  

• In geval van bouw binnen de contour (zoals in punt hierboven beschreven), in de nader 
bouwkundige detaillering specifiek rekening houden met de trillingsniveaus op 
betreffende locatie. Enkele mogelijkheden hiertoe:  

o aanpassen vloeren: dikte en/of overspanning;  
o paalfundering toepassen;   
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o massa en stijfheid toevoegen;  
 
Voor de precieze dimensionering en bepaling van de effecten van maatregelen in de 
bouwkundige detaillering zal hoogstwaarschijnlijk een berekening middels eindige elementen 
model noodzakelijk zijn, in combinatie met gegevens van trillingsmetingen ter plaatse.
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De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan 
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de 
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is 
niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, 
voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet 
gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door 
Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij 
security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport 
ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group. 
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1 HET ONDERZOEK 

 

Gemeente Zwijndrecht (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey (“T&A”) op 21 januari 2020 

schriftelijk opdracht verleend voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 

aanwezigheid van conventionele explosieven (verder “explosieven”) ter plaatse van het 

gehele grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. 

 

1.1 ACHTERGROND 

In het kader van toekomstige werkzaamheden wenst de gemeente een vooronderzoek 

naar de aanwezigheid van conventionele explosieven voor het gehele beheersgebied. De 

opdrachtgever wil inzicht verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven.   

 

Het mogelijk voorkomen van explosieven in de ondergrond houdt over het algemeen in 

Nederland verband met oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog (verder 

“WOII”). Voorbeelden hiervan zijn bombardementen (zowel geallieerde als Duitse), ge-

vechten (meidagen 1940, bevrijding 1944-1945), verdedigingswerken (mijnenvelden) en 

dumpingen (verborgen voor vijand, achterlaten van munitie bij overgave of terugtrekking). 

Aangezien eventueel aanwezige, niet gesprongen explosieven een risico vormen voor de 

uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het aantreffen van explo-

sieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt.  

 

1.2 PROJECTDOEL 

Het vooronderzoek Conventionele Explosieven (verder “vooronderzoek”) heeft tot doel om 

te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied explosieven aanwezig 

zijn, en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen. Dit gebeurt op basis van verzameld 

en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal.  

 

1.3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Deze rapportage is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van het Werkveldspe-

cifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 

(verder “WSCS-OCE”), namelijk het wijzigingsvoorstel van 2016. Tevens wordt al zo veel 

mogelijk voldaan aan het vrijwillige certificatieschema voor het “Procescertificaat Vooron-

derzoek CE en Risicoanalyse CE” (verder “Procescertificaat”) dat in 2020 van kracht zal 

worden. In bijlage 5 zijn de onderzoeksopzet, de gebruikte methodiek en de uitgesloten 

bronnen omschreven. Tevens zijn daar de deskundigen die het onderzoek hebben uitge-

voerd, vermeld. 
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1.4 PRAKTIJKGERICHT GEBRUIKEN RAPPORTAGE 

De inventarisatie heeft feiten opgeleverd die de aanwezigheid van explosieven doet ver-

moeden. Analyse van dit feitmateriaal heeft tot de conclusie geleid dat er explosieven bin-

nen het onderzoeksgebied te verwachten zijn. Het onderzoeksgebied is daarmee (deels) 

verdacht gebied.  

 

Op de CE bodembelastingkaart in bijlage 1 staat het resultaat van de analyse of het on-

derzoeksgebied verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Indien de ana-

lyse verdachte gebieden oplevert, dan is dit herkenbaar aan een rode of roze arcering, 

waarbij roze staat voor een gebied waarvan bekend is dat de bovenlaag naoorlogs geroerd 

is. Groene gebieden zijn de onverdachte gebieden.  

 

De verdachte gebieden in kaartbijlage 1 zijn voorzien van een label met het nummer van 

het verdachte deelgebied. Van elk verdacht deelgebied kan in hoofdstuk 6 worden terug-

gevonden tot welke diepte en op welk soort explosieven het gebied verdacht is. In hoofd-

stuk 4 is een nadere toelichting hierop terug te vinden.  

 

De achterliggende feiten, waarop het gebied verdacht is verklaard, zijn te vinden in de 

chronologische lijst gebeurtenissen in bijlage 3. De bronnen van deze achterliggende feiten 

zijn middels hoofdstuk 3 te achterhalen. 

 

In hoofdstuk 5 is een verkorte risicoanalyse voor de geplande werkzaamheden in relatie 

tot mogelijk aanwezige explosieven opgenomen. In hoofdstuk 7 staan aanbevelingen voor 

de geplande werkzaamheden.  
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2 HET ONDERZOEKSGEBIED 

 

2.1 GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

Geografische ligging en grootte 

Het onderzoeksgebied betreft de volgende locatie:  

 

Beheersgebied van de gemeente Zwijndrecht.  

 

 
Figuur 2.1-I. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied (in blauwe contour weergegeven). 

 

 

Bodemopbouw 

Voor gegevens over de bodemopbouw is de grondsoortenkaart van Nederland gebruikt. 

 

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat globaal uit rivierklei op rivierzand en grind of 

rivierzand en rivierklei met inschakeling van veen. 

 

 



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       7 van 98  

2.2 INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER  

Opdrachtgever heeft onderstaande informatie geleverd aan T&A. 

 

Kaartmateriaal 

Voor de grenzen van het onderzoeksgebied zijn de bekende gemeentegrenzen gebruikt. 

 

Aanwezige informatie over de bodemgesteldheid 

Opdrachtgever heeft geen informatie beschikbaar gesteld over de bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied.  

 

Naoorlogse werkzaamheden 

Opdrachtgever heeft geen informatie beschikbaar gesteld over naoorlogse werkzaamheden 

binnen het onderzoeksgebied.  

 

2.3 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 

In onderstaande tabel is aangegeven bij welke instanties navraag gedaan is of er in het 

verleden reeds onderzoek uitgevoerd is naar de aanwezigheid van explosieven. In de kolom 

“bronverwijzing” staat de afkorting die in de chronologische lijst van gebeurtenissen in 

bijlage 3 gebruikt is om naar het betreffende rapport te verwijzen. Opgemerkt wordt dat 

de reeds eerder door T&A uitgevoerde onderzoeken niet vermeld worden in onderstaande 

tabel, maar wel gebruikt worden bij de uitvoering van onderhavig onderzoek. 

 

Opdrachtgever – gemeente Zwijndrecht - dhr. H. Keller   Bronverwijzing 

Geen onderzoeken derden geleverd. N.v.t. 
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3 FASE 1: INVENTARISATIE VAN HET BRONNENMATERIAAL 

 

Het bronnenmateriaal (literatuur, archiefstukken etc.) wordt bestudeerd op relevante 

feiten en aanwijzingen die onder meer worden gebruikt voor een goede keuze uit de 

beschikbare luchtfoto’s. Alle betrouwbare bronnen met toegevoegde waarde zijn van 

belang voor verdere analyse, conclusies en afbakening van (on)verdachte gebieden. In de 

volgende paragrafen is een overzicht gegeven van de diverse bronnen, die geraadpleegd 

(kunnen) worden voor een vooronderzoek. Per paragraaf is de betreffende bron 

omschreven, met daarin: 

 

• Algemene informatie van de bronnen met een vermelding in hoeverre de bron 

verplicht of aanvullend is conform de WSCS-OCE; 

• Een toelichting op de betrouwbaarheid van de bron; 

• Een overzicht van wat voor onderhavig onderzoek is geraadpleegd, met nadere 

vermelding van de inventarissen, toegangsnummers e.d. op basis waarvan de 

bronnen herleidbaar zijn; 

• Indien een bron niet is geraadpleegd, of er zijn leemtes in kennis, dan staat dit 

vermeld; 

• De in de bron aangetroffen relevante gebeurtenissen zijn niet uitgewerkt in 

betreffende paragraaf, maar in één chronologische overzichtstabel in bijlage 3. 
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Betrouwbaarheid van de bronnen 

Conform de richtlijnen in de WSCS-OCE, paragraaf 6.5.2, dient gerapporteerd te worden 

hoe de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen is ingeschat. De standaard richtlijnen 

bij T&A staan vermeld per soort bron in de betreffende paragraaf in onderhavig hoofdstuk. 

Waar in de rapportage afgeweken wordt van deze interne richtlijn, zal dit in de rapportage 

vermeld en onderbouwd zijn bij de analyse van het bronnenmateriaal in bijlage 3. Tevens 

geldt dat gebeurtenissen uit bronnen die T&A betrouwbaar acht, geen bevestiging van een 

tweede bron nodig hebben ter bevestiging van de gebeurtenis. In de regel zal T&A wel - 

waar mogelijk - een tweede bron raadplegen, omdat dit kan leiden tot een betere afbake-

ning van een verdacht gebied.  

 

 

Uitwerking van de bronnen 

Op basis van de geraadpleegde bronnen is in bijlage 3 een chronologische overzichtstabel 

opgesteld van de relevante gebeurtenissen in (de omgeving van) het onderzoeksgebied 

gedurende en na WOII. In de betreffende tabel is elke gebeurtenis voorzien van een uniek 

markeringsnummer en de bronverwijzing. De kolom ‘markering’ verwijst naar het 

markeringsnummer, de kolom ‘archief’ naar het archief waar de informatie vandaan komt, 

terwijl de kolom ‘bronverwijzing’ verwijst naar de herkomst van de informatie binnen het 

gegeven archief.  

 

 

Markeringsnummers 

Elke relevante oorlogshandeling is voorzien van een markeringsnummer die is weergege-

ven in de overzichtstabel in bijlage 3 en in de inventarisatiekaart in bijlage 4.  

 

De toevoeging ‘indicatief’ bij het markeringsnummer geeft weer dat de melding niet nauw-

keurig geplaatst kan worden en dus indicatief in de inventarisatiekaart is ingetekend. Een 

indicatief markeringsnummer kan ook als tekstvlak in de kaart staan. Geen toevoeging 

geeft aan dat de melding (redelijk) nauwkeurig ingetekend kon worden.  

 

In sommige gevallen blijkt dat een melding zich buiten het onderzoeksgebied bevindt, 

maar dat één of meerdere bronnen impliceren dat de gebeurtenis wel degelijk in of nabij 

het onderzoeksgebied plaatsgevonden had of kon hebben. Deze meldingen staan wel in de 

tabel in bijlage 3, inclusief analyse, maar niet in kaartbijlage 4. 
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3.1 LITERATUURSTUDIE 

De eerste – conform WSCS-OCE verplichte - stap in een vooronderzoek is in de regel het 

raadplegen van de literatuur. Middels de literatuurstudie is een beeld te verkrijgen van 

algemene oorlogshandelingen in een gebied, meestal met data van deze gebeurtenissen 

en soms met zeer relevante details die niet in andere bronnen te vinden zijn. Deze studie 

levert zodoende een overzicht op van gebeurtenissen op basis waarvan gericht gezocht 

kan worden in diverse nationale en internationale archiefinstellingen. 

 

Voor de literatuurstudie bestaat een aantal standaardwerken dat geraadpleegd wordt, aan-

gevuld met regionale en plaatselijke literatuur. Deze literatuur is deels in bezit van T&A en 

wordt aangevuld met literatuur uit de Koninklijke Bibliotheek (“KB”), het Nederlands Insti-

tuut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”), het gemeentearchief en/of plaatselijke bibliothe-

ken en historische verenigingen.  

 

 
 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Literatuur voor vooronderzoek loopt in betrouwbaarheid uiteen van weinig betrouwbaar tot 

zeer betrouwbaar. Dit komt doordat boeken geschreven kunnen zijn door auteurs met zeer 

uiteenlopende achtergronden in opleiding, ervaring en motivatie voor het schrijven van het 

stuk en ook sterk uiteenlopende bronnen gebruikt kunnen hebben. T&A hanteert de vol-

gende richtlijnen om de betrouwbaarheid in te schatten. 
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Primaire bron van een boek betreft archiefstukken 

Voor sommige boeken is uitvoerig archiefonderzoek uitgevoerd en in de betere boeken zijn 

archiefstukken geciteerd of zijn afdrukken ervan opgenomen. In de regel zijn deze archief-

stukken ook ingezien tijdens het archiefonderzoek, maar soms zijn ze niet te achterhalen 

(zoals de zogenaamde ‘gele briefjes’ waar in “het spoorwegbedrijf in oorlogstijd” van C. 

Huurman naar verwezen wordt). Indien T&A de primaire documenten heeft achterhaald, 

geldt voor de betrouwbaarheid de richtlijn zoals bij de betreffende archiefinstelling om-

schreven. Als dat niet mogelijk bleek, is beoordeeld wat de betrouwbaarheid is van de 

primaire bron en hoe deskundig de auteur van het boek is om dat juist te interpreteren en 

verwoorden in zijn werk. Voorbeelden van werken waarvoor veel archiefstukken zijn ge-

bruikt, zijn het boek van Huurman en het veel gebruikte werk “En nooit was het stil” van 

G.J. Zwanenburg, dat gebruik heeft gemaakt van de operationele aanvalsgegevens van de 

RAF en USAAF en stukken uit diverse andere archiefinstellingen. 

 

Geschiedenisboeken van (lokale) amateurs versus gerenommeerde geschiedkundigen 

Een van de grote verschillen in betrouwbaarheid van literatuur wordt veroorzaakt door de 

achtergrond van de betreffende auteur. Boeken van gerenommeerde auteurs als V.E. Nier-

strasz, L. de Jong, H. Amersfoort, E.H. Brongers en C. Klep worden als betrouwbaar gezien. 

Deze boeken zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek in archieven en naslagwerken, inter-

views met getuigen en een brede kennis van de gebeurtenissen in WOII.1 De inhoud van 

boeken van amateurhistorici loopt echter sterk uiteen wat betreft de kwaliteit en betrouw-

baarheid. De onderzoeken kunnen nogal summier zijn, bronverwijzingen ontbreken vaak 

en bij nadere bestudering blijken diverse aspecten van gebeurtenissen door elkaar ge-

haald. In de regel dienen dergelijke bronnen in de literatuur middels een andere bron 

bevestigd te worden.  

 

Dagboeken uit WOII 

Meldingen in dagboeken uit WOII worden in de regel als betrouwbaar voor een gebeurtenis 

gezien, maar niet voor de details omtrent de betreffende gebeurtenis. Hierbij moet reke-

ning gehouden worden met de specifieke melding van het gebeurde, of de auteur van het 

dagboek dit zelf meemaakte of uit tweede hand vernam en de leeftijd en functie van de 

auteur. De opgeschreven eigen ervaringen zijn betrouwbaar, omdat ze kort na een ge-

beurtenis zijn genoteerd. Vaak bevatten ze ook details die in andere bronnen niet vermeld 

zouden worden. Anderzijds zijn omschreven gebeurtenissen in dagboeken in de regel vaak 

overdreven en zijn de auteurs vrijwel uitsluitend leken op het gebied van explosieven. 

Aantallen en soorten explosieven zullen daardoor middels een andere bron bevestigd moe-

ten worden. Wat in dagboeken genoteerd is uit tweede hand is vaak matig betrouwbaar 

en dient middels tweede bron bevestigd te worden. 

 

 
1 Hierbij moet wel altijd in ogenschouw genomen worden, wanneer de boeken geschreven zijn en wat de bronnen 

waren, zeker wat betreft de meidagen 1940. Door diverse auteurs zijn voor hun boeken over de meidagen ver-

slagen van de Nederlandse officieren en troepen gebruikt (dit betreft de stukken uit collectie 409 van het NIMH). 

Hoewel de meesten ervan vlak na de strijd zijn geschreven, is er ook een aantal dat in de jaren na WOII pas 

geschreven is en daarmee minder nauwkeurig zal zijn. Bovendien zullen de verslagen van de Nederlandse troepen 

– bewust of onbewust – overdreven zijn in de gebeurtenissen. Dit blijkt uit zaken zoals meldingen van Duitse 

pantserwagens bij de Grebbeberg (die daar nooit geweest zijn in mei 1940) en uit tegenstrijdigheden die soms 

optreden tussen het verslag van een verantwoordelijke officier en dat van een soldaat die ook aanwezig was. 

Veel boeken die net na WOII geschreven zijn, hebben (soms sterk) de neiging de handelingen van het Neder-

landse leger en de omvang en kracht van het Duitse leger te overdrijven. Neemt niet weg dat dit soort werken 

van gerenommeerde auteurs vaak de beste bronnen zijn voor oorlogshandelingen in mei 1940 en bij de bevrij-

dingsgevechten in 1944/1945. 
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Het werk van Eversteijn 

In de branche wordt regelmatig het werk “Bombardementen en verongelukte vliegtuigen 

in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945” van T. Eversteijn gebruikt. Dit is een niet gepu-

bliceerd werk uit 1990, zonder bronvermelding van de erin opgenomen oorlogshandelin-

gen. Van een aantal gebeurtenissen is de achterliggende bron vrij goed te achterhalen. 

Dat betreffen bronnen, die T&A standaard raadpleegt, waardoor het werk van Eversteijn 

hier geen enkele toegevoegde waarde heeft m.b.t. deze meldingen. Sterker nog, enkele 

van die oorspronkelijke bronnen komen regelmatig met correcties en aanvullende infor-

matie, die in Eversteijn dus ontbreken. Van andere meldingen is de bron onduidelijk en 

wordt de melding in de regel in andere literatuur of archiefstukken aangetroffen. Gevolg is 

dat het betreffende werk geen toegevoegde waarde heeft, omdat de melding soms geda-

teerd is, meestal middels de oorspronkelijke bron al geraadpleegd is voor het onderzoek 

en in andere gevallen onduidelijk is wat de oorspronkelijke bron was, waardoor de be-

trouwbaarheid sterk in twijfel getrokken moet worden. T&A raadpleegt deze bron daarom 

niet. 

 

 

Overzichtslijst gebruikte literatuur 

Voor de literatuurstudie zijn de onderstaande boeken geraadpleegd. In de kolom 

“bronverwijzing” staat de afkorting die in de chronologische lijst van gebeurtenissen in 

bijlage 3 gebruikt is om naar het betreffende boek te verwijzen.  

 

Auteur Titel Uitgegeven Bronverwijzing 

 

Amersfoort, H. e.a., Mei 1940, de strijd op Nederlands grondge-

bied 

Den Haag 2005 Amersfoort (2005) 

Bakker-Schippers, H.D. 

de 

Over kleizeep, groene gordijnen en volant : 

mijn herinneringen aan Zwijndrecht, 1900-

1945 

Zwijndrecht 1993 Bakker-Schippers 

(1993) 

Berendsen, Th.J. Dordrecht 1939-1945: Dl. 12: De oorlogs-

schade en de verliezen 

Dordrecht 2012 Berendsen (2012-

12) 

Brand, S.M. Dordrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog: 

omdat het niet vergeten mag worden 

Dordrecht 2007 Brand (2007) 

Brongers, E.H., Opmars naar Rotterdam. Deel 1: De Luchtlan-

ding. 

Baarn 1982 Brongers (1982) 

Brongers, E.H.,  Inventarisatie uit diverse bronnen van in de 

meidagen van 1940 Tijdens of door de strijd 

in Nederland neergeschoten, vernielde Of door 

vuur beschadigde Duitse vliegtuigen, weerge-

geven per Provincie of gebied 

Wijnandsrade 2008 Brongers (2008) 

Chorley, W.R. Bomber Command Losses 1939-1940 Midland Counties 

1992 

Chorley (1992) 

Huurman, C. Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939 – 

1945 

Eindhoven 2001 Huurman (2001) 

Klep, C. (red.), De bevrijding van Nederland 1944-1945, oor-

log op de flank 

Den Haag 1995 Klep (1995) 

Koopman, H. Vergeltungswaffen in Nederland : inzet van de 

V.1, V.2 & V.4 vanaf Nederlands grondgebied 

1944-1945 

Utrecht 2018 Koopman (2018) 

Korthals Altes, A., Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland 

1940-1945 

Amsterdam 1984 Korthals Altes 

(1984) 

Molenaar, F.J. De luchtverdediging in de meidagen 1940 (2 

delen) 

’s-Gravenhage 

1970 

Molenaar (1970) 

NFLA NFLA-Recovery list  2003 NFLA (2003) 

Nierstrasz, V.E., e.a. De strijd op Nederlands grondgebied tijdens 

Wereldoorlog II, diverse delen 

 

‘s-Gravenhage Nierstrasz 
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Auteur Titel Uitgegeven Bronverwijzing 

 

Pater, de B.C., 

Schoenmaker, B., e.a. 

De Grote Atlas van Nederland 1930-1950 Utrecht 2011 Pater (2011) 

Popijus, H.C.  Zwijndrecht 1940-1945 : van bezetting tot be-

vrijding 

Zwijndrecht 1995 Popijus (1995) 

Popijus, H.C.  Zwijndrecht 1940-1945 : van bezetting tot be-

vrijding 

Hendrik Ido Am-

bacht 2005 (suppl. 

Op gelijknamige 

uitg. uit 1995) 

Popijus (2005) 

Rijnhout, B., De verloren strijd: een fotografisch overzicht 

van de massale Duitse luchtinvasie in de mei-

dagen van 1940 

Breda 1982 Rijnhout (1982) 

Sloof, M. e.a. “Een ijsbaan hebben we alleen in de winter”: 

Verhalen uit en over Heerjansdam in de 

Tweede Wereldoorlog. 

Heerjansdam 1985 Sloof (1985) 

Studiegroep luchtoor-

log 1939-1945 

Verliesregister   Verliesregister 

NIMH 

Veenstra, S.L.,  In de schaduw van de glorie : overzicht van 

vliegtuigbergingen in Nederland : 1960-1977 

Zutphen 1992 Veenstra (1992) 

Vorm, J.A van der Dordt, open stad: de meidagen van 1940 in 

Dordrecht 

Dordrecht 1973 Van der Vorm 

(1973) 

Weltevrede, Kees Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dor-

drecht 

Alblasserdam 

(2010) 

Weltevrede (2010) 

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een lucht-

oorlog – delen I en II 

z.p., z.j. Zwanenburg (z.j.) 

 

 

Leemte in kennis: 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de literatuur 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2 ARCHIEFONDERZOEK  

Archiefstukken zijn de meest belangrijke informatiebron voor een vooronderzoek. Ze heb-

ben doorgaans de meest accurate en betrouwbare gegevens die voor een onderzoek nodig 

zijn, omdat het vaak primaire bronnen betreffen waarvoor de informatie is vastgelegd korte 

tijd nadat een gebeurtenis plaatsvond. De stukken bestaan onder meer uit processen-

verbaal en dagrapporten, maar soms ook uit 

foto’s van oorlogsvoorvallen en militaire 

verslagen waarin planning en uitvoering als-

mede resultaten en gebruikte explosieven 

zijn vastgelegd. 

 

Archiefstukken voor vooronderzoek liggen 

in verschillende archieven in Nederland en 

in enkele buitenlandse archiefinstellingen. 

Aan hand van de richtlijnen in de WSCS-OCE 

en door de onderzoeker is bepaald welke ar-

chieven geraadpleegd dienen te worden 

voor het onderzoek en of de aangetroffen 

informatie relevant is of niet. Per archief is 

een inventarisatie opgemaakt van de dos-

siers waarin relevante informatie verwacht 

mag worden. Deze dossiers zijn ingezien en 

de inhoud is beoordeeld op relevantie. In 

bijlage 5 is meer specifiek per archief aan-

gegeven op welke wijze deze is geraad-

pleegd. 

 

Een stuk is niet relevant indien het geen indicaties of contra-indicaties voor de mogelijke 

aanwezigheid van explosieven in het onderzoeksgebied of de directe nabijheid ervan bevat. 

De geraadpleegde inventarissen, toegangsnummers en stukken zijn per archief in over-

zichtstabellen weergegeven in de volgende paragrafen bij de betreffende archiefinstelling. 

Voor al deze archieven geldt, dat in de laatste kolom van de tabel van de inventarisatie is 

aangegeven of een inventaris als relevant is beschouwd. Indien de stukken niet als relevant 

werden beschouwd, dan is middels een nummer aangeduid waarom een inventaris niet 

relevant is bevonden.  

 

De vermelde nummers in de kolom ‘relevant’ van de tabel van de inventarisatie van elk 

archief staan voor het volgende: 

1. De in de stukken gemelde gebeurtenissen zijn te ver van het onderzoeksgebied om 

relevant te zijn; 

2. De stukken melden geen (aan) explosieven (gerelateerde gebeurtenissen); 

3. De stukken melden geen relevante naoorlogse werkzaamheden; 

4. De stukken missen in het archief. 

 

De relevante stukken zijn verder uitgewerkt en geanalyseerd in het chronologische over-

zicht in bijlage 3. 
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3.2.1 Gemeentelijk en provinciaal archief 

Archiefstukken uit gemeentearchieven bevatten in de regel de meest gedetailleerde en 

betrouwbare informatie voor oorlogshandelingen in de gemeente, getroffen locaties, af-

handelingen betreffende het zoeken en/of ruimen van explosieven en naoorlogse werk-

zaamheden. Meestal zijn deze stukken in een lokaal gemeentearchief terug te vinden, maar 

in andere gevallen liggen dergelijke stukken in provinciale of regionale archieven. Bij het 

raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief worden conform de WSCS-OCE ten 

minste stukken van de luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde 

CE en oorlogsschaderapporten geraadpleegd. Bij het provinciaal archief worden aanvullend 

de relevante archieven van het Militair Gezag geraadpleegd. Tevens is bij de gemeente 

nagevraagd of er in het verleden reeds onderzoeken zijn uitgevoerd naar de aanwezigheid 

van explosieven. Met opdrachtgever is overeengekomen dat een onderzoek naar relevante 

naoorlogse ontwikkelingen in deze archieven geen deel uitmaakt van het onderzoek.   

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit het gemeentearchief of provinciaal archief zijn in de regel betrouwbaar, 

hoewel dit iets kan verschillen per soort archiefstuk. 

 

Processen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), politie en brandweer 

Processen-verbaal van de LBD, politie en brandweer zijn betrouwbare weergaven van de 

situatie zoals waargenomen tijdens en/of na een gebeurtenis. Ze zijn meestal opgesteld 

kort na een gebeurtenis en op basis van waarnemingen van de verbalisant of directe me-

dewerkers en betreffen in de regel objectieve constateringen, zonder overdrijving van fei-

ten in eigen belang. Deze stukken worden betrouwbaar geacht betreffende het plaatsvin-

den van een gebeurtenis, de betroffen locatie(s), de afhandeling van de gebeurtenis door 

de autoriteiten en andere zaken die betrouwbaar vanuit de positie van de verbalisant kon-

den worden bepaald. Hieronder valt dus bijvoorbeeld wel het aantal bommen dat ontplofte, 

maar meestal niet het aantal afgeworpen bommen, aangezien dit zelden betrouwbaar 

waargenomen kon worden. 

 

Stukken betreffende aangetroffen/geruimde explosieven 

Deze stukken worden als betrouwbaar gezien aangezien deze stukken meestal zijn opge-

steld kort na het aantreffen/ruimen van de explosieven en op basis van waarnemingen van 

de verbalisant of directe medewerkers en betreffen in de regel objectieve constateringen, 

zonder overdrijving van feiten in eigen belang. 

 

Oorlogsschaderapporten 

De betrouwbaarheid van oorlogsschaderapporten is wisselend, maar over het algemeen 

redelijk betrouwbaar. De ervaring leert dat bij schaderapporten twee belangrijke factoren 

meespelen voor de betrouwbaarheid van de melding. Ten eerste de melder van de schade. 

Indien de schade is geconstateerd door de LBD, politie of brandweer, kan gesteld worden 

dat het een betrouwbare melding betreft. Bij een schadeclaim van de eigenaar bestaat de 

kans echter dat er sprake is van fraude. Een tweede factor die meespeelt is de datum van 

de melding ten opzichte van de datum van de gebeurtenis. Meldingen van maanden of 

jaren na de gebeurtenis melden vaak de verkeerde datum en/of oorzaak van de schade. 

Indien schademelding door de eigenaar is gedaan en/of van lang na de gebeurtenis is, 

dient de melding bij voorkeur door een tweede bron bevestigd te worden, of wordt onder-

bouwd waarom de melding als (on)betrouwbaar wordt gezien. 
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Overzichtslijst geraadpleegde gemeentearchieven en inventarissen 

 

Archief gemeente Zwijndrecht 

De archiefstukken van gemeente Zwijndrecht bevinden zich in het Regionaal Archief Dor-

drecht (Erfgoedcentrum DiEP)  te Dordrecht. Hiervan zijn de volgende archieven geraad-

pleegd: 

 

753 – Gemeente Zwijndrecht, 1926 – 1984 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

2 Stukken betreffende de vordering van percelen in verband met oorlogsschade, 1942 - 

1950 

Ja 

4  Stukken betreffende de vergoedingen wegens oorlogsschade, 1940 - 1958, dossier I Ja 

6 Stukken betreffende de vergoedingen wegens oorlogsschade, 1940 - 1957, dossier II Nee, 2 

9 Voorschriften en declaraties herstel oorlogsschade, 1940-1958 Nee, 2 

10 Stukken betreffende het herstel en de herbouw van particuliere panden en industrie 

alsmede de uitkeringen wegens oorlogsschade, 1940-1955 

Nee, 2 

11 Stukken betreffende de diverse opgaven en declaraties wegens oorlogsschade. 1940 - 

1960 

Ja 

16 Stukken betreffende de maatregelen Duitse bezetter over demonstraties, gebruik van 

namen en geallieerde vliegtuigen, 1941-1943 

Nee, 2 

26 Stukken betreffende de Inlevering en vernietiging van wapens en munitie Tweede We-

reldoorlog, 1945-1948 

Ja 

33 Stukken betreffende de huisnummering, 1930-1970 * 

36 Stukken betreffende de Overlijden door oorlogsomstandigheden, 1940-1949 Nee, 2 

54 Stukken betreffende de Diverse stukken vrijwillige burgerwacht, 1919-1940 Nee, 2 

62 Stukken betreffende de Register van ingekomen stukken vrijwillige burgerwacht, 1919-

1940 

Nee, 2 

66 Stukken betreffende de Diverse stukken vrijwillige burgerwacht, 1919-1940 Nee, 2 

215 Stukken betreffende de Oorlog- en watersnoodschade aan eigendommen woningbouw-

verenigingen, 1946-1955 

Nee, 2 

253 Stukken betreffende de opzet en inrichten van de luchtbeschermingsdienst inclusief 

verordening, 1938-1943 

Nee, 2  

257 Stukken betreffende de Opruimen van bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-

1945 

Ja 

303 Stukken betreffende de Onderhoud: bevel tot verwijderen en verwijderd houden van 

scherpe voorwerpen van de wegen, 1942-1944 

Nee, 2 

415 Stukken betreffende de Personele bezetting, beloning en liquidatie van de luchtbescher-

mingsdienst, 1940-1946 

Nee, 2 

483 Stukken betreffende de NotaŽs met beschrijving van diverse situaties in Zwijndrecht 

tijdens bezetting, 1944-1945 

Nee, 2 

563 Stukken betreffende de straatnaamgeving en de huisnummering, 1916-1956 * 

797 Stukken betreffende de Aanleg schuilloopgraven Bosboom Toussaintstraat, 1940-1941 Nee, 2 

950 Stukken betreffende de Brandrapporten 1927-1951 Nee, 2 

1082 Stukken betreffende het openbaar bestuur inzake de bestuurlijke situatie van de ge-

meente na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, 1945 

Nee, 2 

1083 Stukken betreffende het openbaar bestuur inzake de instelling adviserende commissie 

na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, 1945 

Nee, 2 

1097 Stukken betreffende de regeling inzake bijzondere werkzaamheden verband houdende 

met de Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1945 

Nee, 2 

1338 Stukken betreffende de opgave van panden ten behoeve van ontheffing van grondbe-

lasting wegens oorlogsschade, 1940 

Ja 

1706 Stukken betreffende de Herstel oorlogsschade op diverse plaatsen in Zwijndrecht, 

1945-1947 

Nee, 2 

2091 Stukken betreffende de huisnummering, 1927-1930 * 

2093 Stukken betreffende de Bluswaterkaart en straatnamenlijst, 1945-1960 * 

3086 Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst: diverse zaken o.m. huisvesting, per-

sonele aangelegenheden, 1942 

Nee, 2 

3145 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan gebouwen waaronder ook ge-

meentelijke en woningen tijdens de bezetting,  

Nee, 2 
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753 – Gemeente Zwijndrecht, 1926 – 1984 

3146 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan gebouwen waaronder ook ge-

meentelijke en woningen na de bezetting, 1946 - 1959 

Ja 

3186 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1940 Nee, 2 

3187 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1940 Nee, 2 

3188 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1940 Nee, 2 

3190 Processen-verbaal gemeentepolitie Zwijndrecht, 1941, I Ja 

3191 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1942, I Nee, 2 

3192 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1940, I Nee, 2 

3193 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1942, II Nee, 2 

3194 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1942, overtredingen Nee, 2 

3195 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1943, overtredingen Nee, 2 

3196 Processen-verbaal inzake de gemeentepolitie, 1943 Nee, 2 

3206 Stukken betreffende de administratie van de gemeentepolitie, nr. 30, 30 apr. - 20 sep. 

1944 

Nee, 2 

3237-

3252 

Dagboeken inzake de gemeentepolitie Ja 

3382 Dagboeken inzake de gemeentepolitie Nee, 2 

3385 Dagboeken inzake de gemeentepolitie Nee, 2 

3436 Stukken betreffende de Aanleggen van schuilloopgraven met behulp van werkelozen, 

1938-1943 

Nee, 2 

3480 Stukken betreffende de diverse correspondentie over bezetting in de Tweede Wereld-

oorlog map 1, 1940-1945 

Nee, 2 

3481 Stukken betreffende de diverse correspondentie over bezetting in de Tweede Wereld-

oorlog map 2, 1939-1943 

Nee, 2 

3482 Stukken betreffende de diverse correspondentie over bezetting in de Tweede Wereld-

oorlog map 3, 1943-1945 

Nee, 2 

3483 Stukken betreffende de diverse correspondentie over bezetting in de Tweede Wereld-

oorlog map 4, 1942-1944 

Nee, 2 

3494 Diverse schadeclaims geleden oorlogsschade (1940-1941), map I Nee, 2 

3495 Diverse schadeclaims geleden oorlogsschade (1940-1941), map II Ja 

3500 Stukken betreffende de Noordpark: herstel oorlogsschade, 1946-1947 Nee, 2 

3501 Stukken betreffende de Herstel oorlogsschade, 1948-1950 Nee, 2 

3502 Stukken betreffende de Herstel oorlogsschade, 1944-1950 Nee, 2 

3506 Stukken betreffende de afwikkeling van oorlogs- en bezettingsschade, map 1, 1940 - 

1948 

Nee, 2 

3507 Stukken betreffende de afwikkeling van oorlogs- en bezettingsschade, map 2, 1943 - 

1948 

Nee, 2 

3508 Besluiten en betaalstaten inzake de afwikkeling van oorlogs- en bezettingsschade Nee, 2 

3537 Functioneren tijdens de Tweede Wereldoorlog: map met diverse zaken functioneren 

gemeente, 1940-1945 

Nee, 2  

*  Gebruikt wanneer nodig en mogelijk. 

 

 

Leemte in kennis gemeentearchief 

• Er zijn geen stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst aangetroffen. 
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Archief voormalige gemeente Heerjansdam 

De archiefstukken van gemeente Heerjansdam bevinden zich in het Regionaal Archief Dor-

drecht (Erfgoedcentrum DiEP) te Dordrecht. Hiervan zijn de volgende archieven geraad-

pleegd: 

 

1015 – (Voormalige) gemeente Heerjansdam, 1940 – 2002 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

13 Politie Heerjansdam, (Rijks)politie, 1940-1943 Nee, 2 

15 Stukken betreffende de Rapporten politie, 1942-1954 Nee, 2 

16 Stukken betreffende de Rapporten politie, 1955-1968 Nee, 2 

62 Stukken betreffende de huisnummering bij burgerzaken in Zwijndrecht, 1948-1984 * 

474 Stukken betreffende de Herbouw door oorlogsgeweld getroffen woningen, 1945-1956 Ja 

629 Stukken betreffende de straatnaamgeving bij burgerzaken in Zwijndrecht, 1947-

1983 

* 

1681 Stukken betreffende de Explosieonderzoek, 2000/2002 Nee, 2 

*  Gebruikt wanneer nodig en mogelijk. 

 

Bij de gemeente is navraag gedaan m.b.t. de beschikbaarheid van reeds uitgevoerde 

explosievenonderzoeken. Zie §2.3 voor de resultaten hiervan. 

 

Leemte in kennis gemeentearchief 

• Er zijn geen stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst aangetroffen; 

• Er zijn geen stukken aangetroffen betreffende aangetroffen/geruimde explosieven. 

 

 

Archief gemeente Sliedrecht  

De archiefstukken van deze gemeente liggen in het Regionaal Archief Dordrecht te Dor-

drecht. Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 

709 – Gemeente Sliedrecht, 1932 – 1970 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

1792 Stukken betreffende de advisering aan de minister van Wederopbouw en Volkshuis-

vesting omtrent de vergoeding van oorlogs- en bezettingsschade aan particulieren, 

1940-1959 

Ja  

 

 

Archief gemeente Dordrecht 

De archiefstukken van gemeente Dordrecht bevinden zich in het Regionaal Archief Dor-

drecht (Erfgoedcentrum DiEP) te Dordrecht. 

 

8-A1945 - Gemeente Dordrecht (dossiers afgesloten in 1945) 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

2432 Opgave en melding van bombardementen, bominslagen, enz Ja 

 

213 - Gemeentepolitie van Dordrecht 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

83a Dagrapporten nov. 1944 - apr. 1945: Bombardementen 22 en 28 jan ‘45 Ja 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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Overzichtslijst geraadpleegde provinciale archieven en inventarissen 

 

Provinciaal archief Zuid-Holland 

De archiefstukken van provincie Zuid-Holland liggen in het Nationaal Archief te Den Haag. 

Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd:  

 

2.02.20 - KdK, 1946-1975 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

13162-

13181 

Lijsten van wetten, koninklijke besluiten en kabinetsbrieven vanaf 1956 Nee, 2 

 

3.02.20.02 - Prov. Staten Zuid-Holland 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

545 Provinciaal verslag, 1940 Nee, 2 

546 Provinciaal verslag, 1941-1945 Nee, 2 

 

3.02.27 - Prov. Waterstaat ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

27 Inventarisatie van oorlogsschade aan provinciale eigendommen, 1945-1966: 1945-

1951 

Nee, 1 

28 Inventarisatie van oorlogsschade aan provinciale eigendommen, 1945-1966: 1953-

1966 

Nee, 1 

758 Onderzoeken naar de aanwezigheid van niet-geëxplodeerde vliegtuigbommen te Ha-

zerswoude door de Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten 

bate van diverse uit te voeren werkzaamheden,, 1952 

Nee, 1 

809 Herstellen van oorlogsschade aan en opruimen van voormalige Duitse verdedigingswer-

ken in de duinen,, 1947-1950 

Nee, 1 

819 Opruiming van betonbunkers, 1953 - Staande langs de buitendijk van de Westerse Pol-

der en van Torensteenpolder in de Hoeksche Waard te Numansdorp, volgens overeen-

komst T/1953, 1953 

Nee, 1 

820 Opruiming van betonbunkers, 1953 - Staande langs de buitendijk van de Een-

dragtspolder in de Hoekse Waard te Goudswaard en Zuid-Beijerland, volgens overeen-

komst S/1953, 1953 

Nee, 1 

1022 Oorlogsschade, 1940 - 1946, 1939-1950, z.d (*) Nee, 1 

1025 Oorlogsschade, 1945 - 1950, 1939-1950, z.d (*) Nee, 2 

 

3.02.27.01 - Prov. Bestuur Zuid-Holland 1850-1945   

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

489-540 Gedeputeerde Staten, registers van net-notulen mei 1940 –mei 1945 Nee, 2 

5057-

5066 

Commissaris des Konings/der Koningin, 1940-1945 Nee, 2 

 

3.02.42 - Kabinet CdK ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

213 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1975-1978 Nee, 1 

214 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1979-1980 Nee, 1 

215 Opruimactie's van V1-bommen en munitie, 1975-1982: 1981-1982 Nee, 1 

 

3.07.11 - Rijkswaterstaat ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

784 Stukken betreffende het herstel van brandschade en oorlogsschade aan het bedie-

ningshuis van de Barendrechtsebrug over de Oude Maas, 1942-1947 

Nee, 1 
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3.09.34 - Militair Gezag ZH 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstukken Relevant 

43 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en an-

dere explosieven,, 1945 

Nee, 1 

146 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en an-

dere explosieven,, 1945 

Nee, 1 

147 Stukken betreffende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vliegtuigen en hun 

bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken,, 1945 

Nee, 1 

231 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven,, 1945 Nee, 1 

282 Stukken betreffende het in kaart brengen van mijnenvelden en het opruimen van ex-

plosieven,, 1945 

Nee, 1 

361 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en 

andere explosieven,, 1945 

Nee, 1 

465 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en 

andere explosieven,, 1945 

Nee, 1 

529 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven,, 1945 Nee, 1 

575 Stukken betreffende de opruiming van mijnen, munitie en andere explosieven,, 1945 Nee, 1 

 

 

Leemte in kennis provinciaal archief 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Er zijn in het provinciaal archief geen relevante gebeurtenissen aangetroffen. 
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3.2.2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”) is een kennis- en informa-

tiecentrum over oorlog en bevat diverse (dag)boeken en archiefstukken over WOII. Con-

form de WSCS-OCE dienen hiervan de volgende collecties geraadpleegd te worden: 

 

• Collectie 216K - Departement van Justitie  

• Collectie 077 - Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und 

Polizeiführer Nord-West 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit collectie 216K betreffen in de regel vergelijkbare stukken als die uit het 

gemeentearchief. Indien dit het geval is en de verbalisant van het archiefstuk iemand be-

trof die op locatie is geweest of een directe medewerker betrof van degene die op locatie 

is geweest, dan geldt hetzelfde als gesteld is voor de betrouwbaarheid van de archiefstuk-

ken uit het gemeentearchief.  

 

Voor collectie 077 is dit echter niet het geval; deze collectie bevat samenvattende 

rapporten, die gebaseerd zijn op de originele rapporten, telegrammen of een telefoonbe-

richt. Hierbij bestaat de kans op fouten bij het overnemen en samenvatten van informatie. 

Deze archiefstukken rapporteren dus niet uit eerste hand en daarom worden de details 

(aantallen explosieven, exacte locaties, e.d.) als minder betrouwbaar gezien, maar de ge-

beurtenis zelf wel als betrouwbaar. Het verdient de voorkeur om bevestiging van de details 

middels een tweede bron te verkrijgen. 

 

 

Overzichtslijst geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIOD 

 

Toegangsnummer 077 - Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und 

Polizeiführer Nord-West 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de luchtaanvallen 

op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 1940 

Nee, 1 

993 Verslagen betreffende geallieerde luchtaanvallen op bewapeningsbedrijven in Hen-

gelo en de gasfabriek in Rotterdam, 1942-1943 

Nee, 1 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijan-

delijke luchtaanvallen, 1940-1941 

Ja  

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijandelijke vliege-

niers, het vinden van versperringsballons, het werpen van springstoffen en het ge-

bruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Nee, 1 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943 Nee, 1 

1855 Telegrammen van de marechaussee regio Rotterdam aan het 3. Polizeibataillon over 

bominslagen en delicten, 27-30 november 1944 

Nee, 1 

 

Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

179 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 16-12-1942 – 21-11-1944 Nee, 1 

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Ma-

rechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtui-

gen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 juni 

1943 - 28 april 1944 

Nee, 1 

181 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Mare-

chaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen 

in verschillende gemeenten: Aalsmeer-Apeldoorn 

 

Nee, 1 
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Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

182 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Mare-

chaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen 

in verschillende gemeenten: Arcen-Arnhem 

Nee, 1 

183 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Mare-

chaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen 

in verschillende gemeenten: Baarn-Burgh 

Nee, 1 

184 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Mare-

chaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen 

in verschillende gemeenten: Capelle a/d Ijssel - Dwingeloo 

Nee, 1 

185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Mare-

chaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen 

in verschillende gemeenten: Echt-Zwolle 

Nee, 1 

186 Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, 

bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen 

Nee, 1 

188 Meldingen van luchtalarm in de provincies Gelderland en Overijssel, 18 september 

1944 - 16 januari 1945 

Nee, 1 

844 Rapport van de Marechaussee Clinge aan de hoofdinspecteur van de Luchtbescher-

ming inzake het neerstorten van een vliegtuig, 3-5 januari 1944 

Nee, 1 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2.3 Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (“NIMH”) is een gespecialiseerd kennis- en 

onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis en beschikt 

onder andere over de volgende collecties: 

 

• Collectie 409 “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” 

• Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het  

Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945)” 

• Collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945” 

• Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

• Collectie 801 “Bergingen” 

 

Collectie 409 

Deze collectie bevat gevechtsverslagen en rapporten van de Nederlandse strijdkrachten 

van de meidagen van 1940. Deze verslagen zijn grotendeels korte tijd na de gevechten in 

mei 1940 opgesteld aan hand van betrokkenen bij de strijd. Voor oorlogshandelingen in de 

meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare bron. Tevens is deze bron 

uitvoerig gebruikt in de literatuur over de strijd in mei 1940: o.a. de werken van V.E. 

Nierstrasz, L. de Jong, H. Amersfoort en E.H. Brongers zijn hierop gebaseerd. Conform de 

WSCS-OCE dient collectie 409 geraadpleegd te worden indien uit andere bronnen blijkt dat 

er indicaties zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in de periode mei 1940.  

 

Collectie 575 

Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verdedi-

gingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. De collectie 

dient altijd geraadpleegd te worden indien uit andere bronnen blijkt dat er een indicatie is 

dat er Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren ten tijde van WOII. 

 

Collectie 708 

De collectie Luchtoorlog 1940-1945 kent zijn oorsprong binnen de gerubriceerde documen-

tatiecollecties van de voormalige Sectie Luchtmacht Historie (SLH) die nu een onderdeel 

vormen van het NIMH. De collectie bestaat onder andere uit verslagen, rapporten, publi-

caties, oorlogsdagboeken en verlieslijsten aangaande de militaire luchtvaart aan zowel de 

Duitse als de Geallieerde zijde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Collectie 709  

De inhoud van deze collectie bestaat in hoofdzaak uit kopieën van allerlei onderwerpen, 

veelal afkomstig uit The National Archives in Londen. Daarnaast maken ook boeken, teke-

ningen, correspondentie, krantenknipsels, (wandel)kaarten en foto's deel uit van de col-

lectie. 

 

Collectie 801 

Deze collectie bevat informatie over de berging van diverse toestellen, voornamelijk uit-

gevoerd in de jaren 70. Sommige van deze meldingen bevatten uitvoerige omschrijvingen 

van de geborgen delen van het toestel en kan daarom een zeer goede bron voor contra-

indicaties m.b.t. vliegtuigwrakken zijn. 
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Betrouwbaarheid van de bron 

 

Collectie 409 

Deze gevechtsverslagen en rapporten zijn grotendeels korte tijd na de gevechten in mei 

1940 opgesteld aan hand van betrokkenen bij de strijd. Voor oorlogshandelingen in de 

meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare bron, maar er dient reke-

ning mee gehouden te worden, dat de verslagen – bewust of onbewust – overdreven of 

vertekend kunnen zijn door de betrokkenen. 

 

Collectie 575 

Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verdedi-

gingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. In deze 

collectie zijn kaarten van verdedigingswerken en meldingen van troepenbewegingen en 

resultaten van geallieerde bombardementen te vinden. Deze meldingen zijn in de regel 

betrouwbaar, maar details (datum van gebeurtenis en aantallen bommen e.d.) wijken re-

gelmatig af. Een tweede bron (vrijwel altijd een luchtfoto) wordt meestal geraadpleegd om 

het verdachte gebied beter af te kunnen bakenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2.3-I. Kenmerkende archiefstukken uit collectie 575: indicatieve kaarten met verdedigingswerken en 

uitgewerkte rapporten van het verzet met details over waargenomen verdedigingswerken, opgestelde wapens, 

etc. Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

 



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       25 van 98  

Collectie 708 

De inhoud van de collectie is een samenraapsel van krantenberichten, artikelen, boekfrag-

menten en archiefstukken die bijeengebracht zijn rondom een specifiek bombardement. 

De betrouwbaarheid van de aanwezige documenten zal veelal variëren. Per situatie/bron 

zal bekeken moeten worden hoe groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is. 

 

Collectie 709 

De inhoud van deze toegang bestaat in hoofdzaak uit kopieën van stukken afkomstig uit 

andere archieven, voornamelijk The National Archives. Voor de betrouwbaarheid van deze 

stukken wordt verwezen naar paragraaf 3.2.9.1. De betrouwbaarheid van de andere aan-

wezige documenten zal veelal variëren. Per situatie/bron zal bekeken moeten worden hoe 

groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is. 

 

Collectie 801 

Deze stukken bevatten voornamelijk documenten opgesteld door een luchtmachtofficier 

die betrokken was bij de ruimingen. Deze stukken zijn zorgvuldig opgesteld en betrouw-

baar. 

 

 

Geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIMH 

 

Collectie 409 

In collectie 409 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 409 “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

446069 85e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingspunt Zwijndrecht. Nee 

446070 86e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Luchtverdedigingspunt Zwijndrecht. Nee 

529045 Regiment Wielrijders. II-1 RW Lichte Divisie. Ja 

540091 Bureau Luchtwachtdienst Ja 

 

 

Collectie 575 

In collectie 575 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen 

te Londen (1940-1945)” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

21 DORDRECHT EN MOERDIJK. Op de tekeningen zijn aangegeven. Vernieling in Sept. 

1944 Gegevens spoorbrug Dordrecht en Maart 1945 

Ja 

222 Bruggenhoofd Zwijndrecht. Ja 

479 GB/8001/44 Plattegrond van de artillerie opstelling te Heerjansdam (Groep Albrecht). Ja 
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Collectie 708 

In collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 708 “Luchtoorlog 1940 – 1945”  

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

23 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

N.B. Alfabetisch geordend op geografische naam 

- 23 Algemeen  

Nee, 1 

24 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 24 Aalten - Doetinchem 

Nee, 1 

25 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 25 Eindhoven - Kruiningen 

Nee, 1 

26 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 26 Leersum - Nijmegen 

Nee, 1 

27 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 27 Ophemert - Roosendaal 

Nee, 1 

28 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 28 Rotterdam 

Nee, 1 

29 Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardemen-

ten, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005 

- 29 Schagen - Zoetermeer 

Nee, 1 

 

 

Collectie 709 

In collectie 709 “De Bruin” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

11 Luchtaanvallen op het eiland Rozenburg (Rotterdam), zomer 1940 Nee, 1 

12 Luchtaanval op Kamp Amersfoort Nee, 1 

13 Verslagen van het bombarderen van Enschede Nee, 1 

14 Bombardement op Nijmegen, Arnhem, Deventer en Enschede Nee, 1 

15 Luchtaanvallen en bombardementen op Twello en omgeving Nee, 1 

16 Bombardement op het vliegveld Deelen Nee, 1 

17 Bombardement op de Wijhese veer (IJssel) Nee, 1 

18 Processen-verbaal opgesteld door de politie van Deventer betreffende de schade door 

geallieerde luchtaanvallen 

Nee, 1 

19 Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving, 1944-1945 Nee, 1 

20 Computeruitdraai over luchtaanvallen op Oost-Nederland door de 2nd Tactical Air 

Force 

Nee, 2 

21 Bombardement op Goor Nee, 1 

22 Luchtaanvallen van middelzware bommenwerpers in Gelderland en Overijssel Nee, 1 

23 Kopie van het gevechtsverslag van Flak-Abteilung 331van 6 t/m 13 april 1945 in de 

omgeving van Deventer 

Nee, 1 

24 Brochure van de gemeente Apeldoorn Informatie over de bevrijding van Apeldoorn Nee, 1 

25 Uittreksel uit het oorlogsdagboek van de 48 Highlanders of Canada betreffende de 

bevrijding van de gemeenten Apeldoorn en Voorst 

Nee, 1 

26 Correspondentie betreffende de Duitse verdediging in de omgeving van Deventer tij-

dens operatie Cannonshot 

Nee, 1 

29 Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving vliegtuigcrashes 1940-1945 Nee, 2 

32 Documentatie over de bergingswerkzaamheden van de Koninklijke Luchtmacht Nee, 1 

33 Reconstructie van het neerschieten van een Engelse Halifax bommenwerper boven 

Amstelveen op 16 juni 1944 

Nee, 1 

83 Register of Missing Aircraft opgesteld door het Office of Research Service (ORS) van Nee, 2 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

de RAF 

85 Aanval van 109 Squadron op de elektriciteitscentrale van Lutterade (Geleen). Het be-

trof de eerste "Oboe" calibratietest uitgevoerd door zes Mosquitoes 

Nee, 1 

91 Overzicht van RAF Bomber Command acties op ondermeer Waalhaven, Ypenburg, Den 

Haag, Maastricht, Breda en Eindhoven 

Nee, 1 

92 Overzicht van RAF aanvallen op Nederlandse vliegvelden Nee, 1 

94 Samenvatting van acties door 2 Tactical Air Force op Walcheren Nee, 1 

96 Samenvatting van de 2 Tactical Air Force over de Duitse aanval op Nederlandse en 

Belgische vliegvelden op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplatte') 

Nee, 1 

97 Aanvallen van 2 Bomber Group op Duitse troepen ter ondersteuning van de geallieerde 

luchtlandingen in Nederland 

Nee, 1 

99 Escorte acties van 12 Fighter Group naar Schiphol Nee, 1 

101 Acties van 83 Group gericht tegen doelen in Zuid-Nederland Nee, 1 

102 Situatie bij 83 Group na de Luftwaffe aanval op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplat-

te') betreft de vliegvelden Volkel, Eindhoven en Heesch 

Nee, 1 

104 Acties van 121 Wing vanaf vliegveld Volkel met speciale aandacht voor de Sinterklaas-

viering 

Nee, 1 

105 Acties van 125 Wing boven Duitsland en bezet Nederland Nee, 1 

107 Aanvallen door 7 Squadron op de vliegvelden Volkel en Soesterberg Nee, 1 

108 Bombardement op Gilze-Rijen door 9 Squadron Nee, 1 

109 Aanvallen door 9 (SAAF) Squadron in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en Eind-

hoven 

Nee, 1 

110 Bombardement op vliegveld Soesterberg door 10 Squadron Nee, 1 

111 Acties van 322 (Dutch) Squadron in de omgeving van Oost-Nederland Nee, 2 

112 Bombardement op vliegveld Deelen door 44 (Rhodesia) Squadron Nee, 1 

113 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 83 (Pathfinder Force) Squadron Nee, 1 

114 Bombardement op de IJsselbruggen van Deventer Nee, 1 

115 Bombardement door 106 Squadron op Gilze-Rijen en Deelen Nee, 1 

117 Bombardement op vliegbasis Eindhoven door 158 Squadron Nee, 1 

119 Aanvallen van 180 Squadron op de veerboot van Breskens naar Vlissingen, Zuid-Be-

veland en de haven van Breskens, respectievelijk 11, 12 en 15 september 1944 

Nee, 1 

120 Aanvallen door 193 Squadron op Amersfoort en Amsterdam (Gestapo hoofdkwartier) Nee, 1 

121 Acties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen op bezet Nederland Nee, 1 

122 122 Aanvallen door 266 (Rhodesian) Squadron op Rotterdam (Gestapo hoofdkwartier) 

en spoorwegknooppunt Bussum 

Nee, 1 

123 Stationering en vliegoperaties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen en Kluis Nee, 1 

124 Acties van 247 (China-British) Squadron vanaf vliegveld Eindhoven boven bezet ge-

bied 

Nee, 1 

126 Acties van 320 (Dutch) Squadron Nee, 1 

127 Acties van 322 (Dutch) Squadron Nee, 1 

128 Aanvallen van 331 (Norge) Squadron vanaf vliegveld Woensdrecht Nee, 1 

129 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 463 (RAAF) Squadron Nee, 1 

130 Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 467 (RAAF) Squadron Nee, 1 

131 Bombardement op Volkel door 582 Squadron Nee, 1 

132 Bombardement op Westkapelle door 582 Squadron Nee, 1 

133 Aanvallen van 602 (City of Glasgow) Squadron op spoorweg verbindingen in het wes-

ten van Nederland 

Nee, 1 

134 Acties van 605 Squadron boven Nederland Nee, 1 

135 Acties van 609 Squadron vanaf Gilze-Rijen Nee, 1 

136 Aanval op de elektriciteitscentrale van Amsterdam door RAF Ventura bommenwerpers 

van 613 Squadron 

Nee, 1 

138 Aanvallen door 627 Squadron op Gilze-Rijen, Deelen, IJmuiden en Eindhoven Nee, 1 

139 Vliegoperaties in Oost-Nederland van 652 Squadron (Air Observation Post) de eenheid 

vloog met Austers 

Nee, 1 

140 Operations Record Book van RAF Station Kenley met Wing Commander J.E. "Johnny" 

Johnson 

Nee, 1 

141 Rapport van de Engelse luchtmachtattaché over de Duitse invasie in Nederland Nee, 1 

142 'Order of Battle' van de 2 Tactical Air Force op stand datum Nee, 1 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

143 Overzicht van aanvallen uitgevoerd door 2 Tactical Air Force in Nederland Nee, 2 

145 Verslag van Sir Arthur Conningham betreffende de operaties van 2 Tactical Air Force 

tussen 6 juni 1944 - 9 mei 1945 

Nee, 1 

147 Bombardement op de Rotterdamse haven "Het vergeten bombardement" Nee, 1 

148 Inlichtingenrapport van RAF Fighter Command van aanvallen op de vliegvelden Soes-

terberg, Eindhoven, Deelen, Venlo en Twente (Enschede) 

Nee, 1 

149 Inlichtingenrapport van het USAAF bombardement op Schiphol Nee, 1 

150 Airbone Operation "Market" in Holland Nee, 1 

151 Inlichtingenrapport over Schiphol 

* Ook over andere vliegvelden in Nederland, wo. Gilze-Rijnen, Deelen, Leeuwarden, 

Volkel, Twente, Eindhoven, etc.. 

Nee, 1 

152 Inlichtingenrapport over Nederlandse vliegvelden Nee, 1 

153 Inlichtingenrapport over de Luftwaffe aanval gericht tegen geallieerde vliegvelden in 

Zuid-Nederland en België, operatie 'Bodenplatte' 

Nee, 1 

160 Evaluatie van de luchtverdediging van Groot-Brittannië door RAF Fighter Command 

na de 'Slag om Engeland' 

Nee, 2 

161 Verdediging van Groot-Brittannië tegen aanvallen van Duitse V-wapens (Rocket and 

Flying Bomb) 

Nee, 2 

162 Laatste aanvallen met V-wapens op Londen Nee, 2 

163 Kwantitatieve gegevens van de Special Operations Executive (SOE) over zogenaamde 

special Duty Operations vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk, België en Nederland 

(Englandspiel) 

Nee, 2 

164 Zeven combat reports van J.E. "Johnny" Johnson Nee, 1 

165 Dagboek van Brigadier John W. Hackett commandant van de Engelse . 4 Parachute 

Brigade tijdens operatie Market-Garden (slag om Arnhem) 

Nee, 2 

166 Dagboek van het Engelse 3 Regiment Royal Artillery in Zeeland (Vlissingen, Walche-

ren, West Kapelle) 

Nee, 1 

167 Dagboek en inlichtingenrapporten van 1 Canadian Corps in Nederland. Overgave van 

Generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 en de onderhandelingen in Achterveld over voed-

seldroppings op 6 mei 1945 

Nee, 2 

168 Slagorder (order of Battle) van 1 Canadian Corps Nee, 2 

169 Dagboek van 1 Canadian Infantry Division (Reichswald, Heesch, Tilburg, Nijmegen, 

Cleve, Beek, IJssel, Apeldoorn, Emmerich, Elten, Laag-Keppel, Zutphen, Doesburg, 

Deventer, Arnhem, Beekbergen, Otterloo, Nijkerk, Garderen, Amersfoort) 

Nee, 1 

170 Dagboek van 1 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Zutphen, Cleve, Emmerich, 

IJssel, Apeldoorn, IJsselmeer) 

Nee, 1 

171 Dagboek van 2 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Emmerich, Toldijk, Zutphen, 

Deventer, Cleve, Gorsel, Apeldoorn, Arnhem, IJssel, Wilp, Dieren, Otterloo) 

Nee, 1 

172 Dagboek van 3 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, IJssel, Apeldoorn) Nee, 1 

173 Dagboek van het Canadese onderdeel Carlton and York Regiment (Reichswald, Em-

merich, IJssel, Bocholt, Zutphen, Deventer, Batmen, Achterhoek) 

Nee, 1 

174 Dagboek van het 1 Canadian Scottish Regiment (Zutphen, Batmen, Deventer, Schalk-

haar, Wijhe, IJssel, Zwolle, Raalte, Hattem, Groningen, Siddeburen, Wagenborgen) 

Nee, 1 

175 Dagboek van het Canadese onderdeel The Loyal Edmonton Regiment (Zutphen, 

Voorst, IJssel, Deventer, Dieren, Ellecom) 

Nee, 1 

176 Dagboek van het Canadese onderdeel The Hastings and Prince Edward Regiment 

(Reichswald, Apeldoorn, Nieuw Millingen, Elspeet, Barneveld, Amersfoort, IJmuiden, 

Amsterdam, Santpoort, Haarlem) 

Nee, 1 

177 Dagboek van het 48 Highlanders of Canada (Reichswald, Tilburg, Den Bosch, Uden, 

Mook, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Twello, Wilp, Steenkamer, Voorthuizen, Stroe, 

Harderwijk, Elspeet, Apeldoorn) 

Nee, 1 

178 Dagboek van het Princess Patricia's Canadian Light Infantry (Reichswald, Nijmegen, 

Baak, Elten, Zutphen, Emmerich, Baak) 

Nee, 1 

179 Dagboek van de Canadese eenheid 1 Bataljon of The Regina Rifle Regiment (Emme-

rich, Doetinchem, Zutphen, Steenderen, Deventer, Zevenaar, Bathmen, Zwolle, Itter-

sum, Meppel, Rouveen, Steenwijk, Groningen) 

Nee, 1 

180 Dagboek van het Royal Canadian Regiment (Reichswald, Zutphen, Deventer, Emme-

rich, Apeldoorn, Garderen)  

Nee, 1 

181 Dagboek van de Canadese eenheid Royal 22 Regiment (Zutphen, rivier IJssel, Nee, 1 
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Collectie 709 “Collectie De Bruin” 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

Apeldoorn) 

182 Dagboek van de Seaforth Highlanders of Canada (Reichswald, Beek, IJssel, Zutphen, 

Baak, Deventer, Voorst, Apeldoorn) 

Nee, 1 

183 Dagboek van de Canadese eenheid Nova Scotia Regiment (Reichswald, Nijmegen, 

Hummelo, Zutphen, rivier IJssel, Apeldoorn, Barneveld) 

Nee, 1 

184 Dagboek van de Canadese eenheid The Royal Winnipeg Rifles (Bocholt, Didam, Zeve-

naar, Wijhe, Almelo, Deventer, Raalte, Leeuwarden, Groningen, Meppel, Emden, Ol-

denburg, Nieuwenschans) 

Nee, 1 

185 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Kurt Student (commandant Le-

gergroep H) 

Nee, 1 

186 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Hermann Plocher (commandant 

6de Parachutisten Divisie) 

Nee, 2 

187 Korte historisch overzicht over de bezetting van Noordwest-Nederland door het 1 Ca-

nadese Legerkorps 

Nee, 1 

188 Eindrapport van de gevechtshandelingen in Noordwest Europa van de commandant 

van 1 Canadese Leger generaal H.D.G. Grear aan de Canadese Minister van Defensie 

generaal A.G.L. Mc Naughton 

Nee, 2 

189 Ontsnappingsverslag van de Nederlandse piloot bij de RAF Bram 'Bob' van der Stok 

uit het Duitse krijgsgevangenenkamp Stalag Luft III (Sagan), zie ook inventarisnum-

mer 51 

Nee, 2 

190 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Von Massow (commandant van 

de Luftwaffe pilotenopleiding) 

Nee, 2 

191 Verhoor van de gevangengenomen Duitse veldmaarschalk Erhard Milch (verantwoor-

delijk voor de vliegtuigproductie) 

Nee, 2 

192 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Karl Bodenschatz (commandant 

Luftwaffe) 

Nee, 2 

193 Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Adolf Galland (commandant Jagd-

flieger) 

Nee, 2 

194 Operatie Regan (later Fabian), betreft de informatievergaring rondom Utrecht door 

een vierkoppige SAS eenheid 

Nee, 2 

195 Verslag van de uitvoering van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten 

in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel) 

Nee, 2 

196 De planning van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten in het gebied 

tussen Amersfoort en de IJssel) 

Nee, 2 

197 Bijdrage van RAF 38 Group aan operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten 

in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel) en operatie Amherst (inzet van twee 

regimenten Franse parachutisten in Drenthe) 

Nee, 2 

198 Overzicht SOE operaties in Europa Nee, 2 

199 Overzicht van de SOE operaties in Nederland voor het opzetten van een inlichtingen- 

en sabotagenetwerk (Englandspiel) 

Nee, 2 

200 Overzicht van SOE operaties in Europa Nee, 2 

201 Rapport van operatie Market Garden Nee, 2 

202 Rapport over operatie Market met commentaar en aanbevelingen en een verslag over 

de inzet van het Britse Glider Pilot Regiment bij operatie Market Garden 

Nee, 2 

203 Rapport van Amerikaanse generaal James M. Gavin over de inzet van zijn 82 Airborne 

Division 'All American' bij operatie Market Garden 

Nee, 2 

204 Rapport over de luchtondersteuning bij operatie Market Nee, 2 

205 Verhoorverslagen van gevangengenomen Duitse militairen in Noord-Afrika waaronder 

de commandant van het Afrika Korps generaal Ludwig Crüwell en kolonel Rudolf 

Buhse. Alle verslagen betreffen hun aandeel in de strijd van de luchtlandingstroepen 

in en om Den Haag in mei 1940 

Nee, 2 
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Collectie 801 

In collectie 801 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd. 

 

Collectie 801 Bergingen 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

2 Brief van het hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken aan de commandant materieel 

luchtmacht betreffende het opruimen van vliegtuigwrakken in Oostelijk Flevoland 

Nee, 2 

3 Brief van de minister van Financiën aan de gemeentebesturen en de Landrost van het 

Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder betreffende de vergoeding van de kos-

ten voor het verwijderen van ontplofbare stoffen uit de Tweede Wereldoorlog 

Nee, 2 

5 Brief van B.J.M. baron van Voorst tot Voorst aan W.A. Mateman betreffende een op-

gegraven Typhoon motor in 1981 

Nee, 2 

6 Brief van A. Jansen aan J.M. van de Berg betreffende het verstrekken van inlichtingen 

over Luftwaffe-crashes waarbij de bemanning niet is geborgen, ten behoeve van het 

opstellen van een meerjarenplan voor de te verrichten opgravingen door de Konin-

klijke Luchtmacht 

Nee, 1 

7 Brief van L. Elferich van de gemeente Rotterdam aan S.F.M. Plantinga van het Alge-

meen Rijksarchief betreffende de vindbaarheid van alle rapportages van de Rotter-

damse Luchtbescherming aan de centrale leiding 

Nee, 2 

11 Gevonden lijken en voorwerpen opgemaakt door de Marechaussee Gewest Arnhem – 

Groep Vollenhove – Post Urk 

Nee, 4 

12 Bergingsrapporten van diverse vliegtuigen Nee, 1 

13 Onderzoeksrapporten naar vliegtuigwrakken Nee, 1 

14 Gevonden vliegtuigdelen vermoedelijk afkomstig van een vliegtuig uit de Tweede We-

reldoorlog 

Nee, 1 

18 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Amstelveen 

Nee, 2 

20 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Houtrakpolder te Amsterdam 

Nee, 2 

21 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: IJsselmeer 

Nee, 1 

28 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Vijfhuizen 

Nee, 1 

30 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuiderzee 

Nee, 1 

31 Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van neer-

gestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuid-Flevoland 

Nee, 2 

35 "Vliegtuigverliezen tijdens Market Garden", geschreven door Leo Zwaaf Nee, 2 

45 Overzichten van de in de periode 1960-1993 geborgen vliegtuigwrakken Nee, 2 

48 Stukken betreffende de Stichting Dutch Aircraft Examination Group (DAEG) Nee, 2 

 

 

Leemte in kennis archief NIMH 

• Geen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2.4 Nationaal Archief Den Haag  

In het Nationaal Archief van Den Haag is onder toegang 2.04.53.15 – “Binnenlandse Za-

ken” een collectie berichten beschikbaar van gemeentes gericht aan Rijksinspectie Lucht-

bescherming te Den Haag. Dit zijn meldingen van de gemeentes en provincies betreffende 

gebeurtenissen waarbij voorwerpen vanuit de lucht in de gemeente terecht zijn gekomen, 

vliegtuigbeschietingen en bombardementen. De stukken betreffen voornamelijk de periode 

1940-1943. Deze stukken voegen weinig tot niets toe aan de processen-verbaal van de 

Luchtbeschermingsdienst van de gemeentes zelf, maar wanneer die stukken verloren zijn 

gegaan, zijn de stukken uit het Nationaal Archief een waardevolle bron van informatie. 

Zodoende zijn de stukken van deze toegang verplicht te raadplegen conform de richtlijnen 

van het Procescertificaat. 

 

Toegangen 2.04.110 en 2.13.210 bevatten lijsten, overzichten en krantenartikelen van 

tijdens de na de oorlog aangetroffen en geruimde explosieven. Beiden vermelden in de 

regel weinig details, maar kunnen soms als bevestiging van andere bronnen dienen. Het 

raadplegen van de krantenartikelen uit de toegang 2.04.110 is verplicht conform de richt-

lijnen van het Procescertificaat. 

 

Toegangen 2.05.44 en 2.13.71 betreffen verslagen van bombardementen op Nederlands 

grondgebied zoals gerapporteerd aan en door Nederlandse autoriteiten in Groot Brittannië. 

Er zijn documenten die overzichten van uitgevoerde aanvallen in een maand geven, of juist 

gedetailleerd verslag leggen van één specifieke aanval. Daarbij is voornamelijk informatie 

van de geallieerde luchtmacht gebruikt, soms ten dele aangevuld met informatie uit Ne-

derland (waarschijnlijk verkregen via het verzet). 

 

Toegang 2.13.196 betreft meldingen op basis van telefonische berichten van de vrijwillig 

landstormkorps luchtafweer uit mei 1940. Het gaat om vliegtuigbewegingen, crashes, 

bombardementen, waargenomen parachutisten, etc. De lijsten zijn zeker niet compleet en 

bevatten geen details, maar kunnen van waarde zijn om leemtes in kennis aangaande 

luchtaanvallen in mei 1940 te vullen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Archiefstukken uit toegang 2.04.53.15 betreffen in de regel samenvattende rapporten, ge-

baseerd op de originele rapporten. Hierbij kan gedacht worden aan een stuk van de bur-

gemeester, waarin de gebeurtenissen van een maand worden samengevat en gerappor-

teerd aan de provincie of de autoriteiten in Den Haag. Hierbij bestaat de kans op fouten 

bij het overnemen en samenvatten van informatie. De gebeurtenis zelf is daarmee be-

trouwbaar, maar de details minder. Details (aantallen explosieven, exacte locaties, e.d.) 

worden in de regel als minder betrouwbaar gezien, tenzij de omschrijving dermate gede-

tailleerd is, dat gesteld kan worden dat het letterlijk over is genomen uit het oorspronke-

lijke proces-verbaal. Indien dergelijke details niet zijn gegeven, verdient de voorkeur om 

bevestiging van de details middels een tweede bron te verkrijgen.  

 

De meeste informatie in toegang 2.04.110 zijn krantenartikelen, geschreven door leken op 

het gebied van explosieven. De ervaring leert dat krantenartikelen vaak niet kloppen. De 

informatie uit deze bron wordt alleen gebruikt als tweede, bevestigende bron. 
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Toegang 2.13.210 levert redelijk betrouwbare informatie op maar gezien de betrekkelijk 

spaarzame details zal de bruikbaarheid in veel gevallen beperkt zijn. 

 

Voor toegangen 2.05.44 en 2.13.71 geldt iets vergelijkbaars als voor toegang 2.04.53.15. 

De informatie is gebaseerd op wat de geallieerde luchtmacht en het verzet leverden. Hoe-

wel redelijk betrouwbaar, kan daarbij informatie verloren zijn gegaan, incompleet zijn of 

minder gedetailleerd dan de originele documenten. Het verdient daarom de voorkeur om 

de originele bron te hanteren. 

 

Toegang 2.13.196 wordt als beperkt betrouwbaar gezien. Er zijn gebeurtenissen niet waar-

genomen, of gemeld, waarvan wel uit betrouwbare bronnen bekend is, dat ze plaatsvon-

den. Ook zijn de meeste meldingen indicatief wat betreft locaties en bevatten ze geen 

details. Doordat waarnemingen direct telefonisch werden gemeld, zijn de meldingen zelf 

wel betrouwbaar en voorzien van vrij nauwkeurige tijdstippen. 

 

 

Geraadpleegde toegangen en inventarissen van het Nationaal Archief Den Haag 

 

Toegang 2.04.53.15 – Binnenlandse Zaken; Inspectie Bescherming Bevolking tegen 

Luchtaanvallen, 1937-1946 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

39 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven van en aan diverse overheidsinstellingen 

1940 – 1941: Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, nrs. 18.3.2 - 

18.3.51 

Nee, 1  

76 Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtac-

tiviteiten 1940-1941: Zuid-Holland 

Nee, 1  

 

Toegang 2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

5 Correspondentie van de Hulpverleningsdienst. 1959-1974 Nee, 1  

20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. Z.d. Nee, 1  

21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1947 Nee, 1  

22 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1957-1959 Nee, 1  

28 Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. [1947-1970] Nee, 1  

47 Stukken betreffende de bewaking van munitiedumps. 1947 Nee, 1  

48 Stukken betreffende een regeling voor toekenning van een vergoeding aan burgers in 

de gemeente Muiden voor geleden schade door een ontploffing van munitie op 17 ja-

nuari 1947. 1947-1948 

Nee, 1  

49 Stukken betreffende onderzoeken naar explosieven die in handen van burgers zijn ge-

komen. 1947-1960 

Nee, 1  

50 Stukken betreffende een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat door het ber-

gingsbedrijf Gebroeders Bijker N.V. en B.C.A. van den Oever met betrekking tot koop 

en berging van het wrak van de Engelse torpedojager Valentine in de Schelde. 1954 

Nee, 1  

51 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1954 dec. - 1955 dec.     

Nee, 2 

52 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1955 dec. - 1956 dec.   

Nee, 2 

53 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Tilburg en Kring Venlo, 1956 dec. - 1957 dec.   

Nee, 2 

54 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1954 dec. - 1955 dec.   

Nee, 2 

55 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1955 dec. - 1956 dec. 

Nee, 2 

56 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1956 dec. - 1957 dec.   

Nee, 2 

57 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1957 dec. - 1958 dec.   

Nee, 2 
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Toegang 2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

58 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1958 dec. - 

1959 dec.   

Nee, 1  

59 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring 

Venlo, 1959 dec. - 1960 dec.   

Nee, 2 

60 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Amsterdam, Kring Tilburg, 1960 dec. - 1961 dec.   

Nee, 2 

61 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1961 dec. - 1962 dec.   

Nee, 1  

62 Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1962 dec. - 1963 dec.   

Nee, 2 

63   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1963 dec. - 1964 dec.   

Nee, 1  

64   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1964 dec. - 1965 dec. 

Nee, 1  

65   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1965 dec. - 1966 dec.   

Nee, 2 

66   Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967 

Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1966 dec. - 1967 dec. 

Nee, 2 

68 Stukken betreffende het dumpen van munitie in zee. 1960-1971 Nee, 1  

69 Stukken betreffende de inhuur van de Hulpverleningsdienst door Rijkswaterstaat Direc-

tie Wegen voor het ruimen van explosieven. 1967-1971 

Nee, 1  

72 Stukken betreffende het ruimen van een bom door Engelse militairen op Nederlands 

grondgebied. 1969 

Nee, 1  

74 Stukken betreffende het ruimen van explosieven in de kuststrook. 1970 Nee, 1  

77 Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van het Tweede-Kamerlid Roethof 

inzake het te laat ruimen van explosieven bij een flatgebouw te Leiden. 1972 

Nee, 1  

 

Toegang 2.05.44 – Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap / Ambassade in 

Groot-Brittannië (en Ierland tot 1949), 1813-1954 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1414 Stukken betreffende luchtbombardementen van de R.A.F. op Nederland. 1940-1945. Nee, 1  

 

Toegang 2.13.71 – Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-

1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen 

[1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974) 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

368 Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland. 1941, 1944-1945 Nee, 1  

576-

577 

Stukken betreffende luchtaanvallen op en inundaties van Nederland. 1940-1945  Nee, 1  

 

Toegang 2.13.196 – Generale Staf 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

3247 Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst 1940 Ja 

 

Toegang 2.13.210 – Ministerie van Defensie: Commissie van Proefneming, 1867-1942 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

23 Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn ge-

vonden, die wel of niet geruimd zijn, 1940 

Ja  

24 Stukken betreffende het ruimen van landmijnen en het beschikbaar stellen van perso-

neel, ingedeeld naar gebied, 1940 

Nee, 1  

25 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 

onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1940 

Nee, 1  

26 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 

onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1941 

 

 

Nee, 1  
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Toegang 2.13.210 – Ministerie van Defensie: Commissie van Proefneming, 1867-1942 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

27 Lijsten met opgave van voorhanden springstoffen toebehorende aan de afdeling tot het 

onschadelijk maken van niet gesprongen munitie, vliegtuigbommen, aanwezig in het 

Kruithuis te Delft, 1941-1942 

Nee, 2 

28 Lijsten met opgave van personeel en afwikkeling van de afdeling belast met het on-

schadelijk maken van niet gesprongen munitie en vliegtuigbommen, 1941-1942 

Nee, 1  

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 

 



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       35 van 98  

3.2.5 Semistatische archiefdiensten van Ministerie Defensie te Rijswijk 

In de periode van 1945-1972 werden de munitieruimingen uitgevoerd door verschillende 

instanties, die de ruiminggegevens zelf bijhielden. De gegevens, indien nog voorhanden, 

zijn nooit centraal gearchiveerd en ontsloten. Een klein deel bevindt zich in het Archief 

Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (“MMOD”) van het Semistatisch archief van het Minis-

terie van Defensie te Rijswijk, waarin de ruimingen in de periode 1945-1947 zijn ontsloten. 

Soms worden in andere archieven ook ruiminggegevens aangetroffen, maar het overgrote 

deel van deze gegevens is niet meer te achterhalen. Daarom bestaat er een hiaat in de 

informatie over munitieruimingen voor de periode 1947-1972. Conform de WSCS-OCE 

dient het Semistatische archief van het Ministerie van Defensie te Rijswijk altijd geraad-

pleegd te worden. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De ruimingsrapporten van de MMOD (periode 1945-1947) worden als zeer betrouwbaar 

gezien wat betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen 

van aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van 

het perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder aan-

duiding van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee gehou-

den dient te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van explosieven 

door deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de conclusies ten 

aanzien van het onderzoeksgebied. 

 

 

Geraadpleegde archief in het Semistatisch archief van het Ministerie van Defensie 

In dit archief is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947 

geraadpleegd. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de chronologische tabel in 

bijlage 3. 
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3.2.6 Archief van de EOD  

Vanaf de jaren zeventig heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (“EOD”) de 

ruimingen van explosieven uitgevoerd, gerapporteerd en gearchiveerd. Deze munitie 

opruimingsrapporten (“MORA’s”) van de EOD zijn de belangrijkste bron van informatie voor 

het achterhalen van munitieruimingen vanaf 1972. Tevens beschikt de EOD over 

mijnenkaarten, waarin de bekende geregistreerde mijnenvelden zijn opgenomen met 

bijbehorende rapportages betreffende de ruimingen van deze velden. Conform de WSCS-

OCE dient het archief van de EOD altijd geraadpleegd te worden. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

 

Ruimingsrapporten/mora’s 

De ruimingsrapporten van de EOD (vanaf 1970) worden als zeer betrouwbaar gezien wat 

betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen van 

aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van het 

perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder aanduiding 

van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee gehouden dient 

te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van explosieven door 

deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de conclusies ten 

aanzien van het onderzoeksgebied. 

 

Mijnenkaarten 

De mijnenkaarten zijn over het algemeen betrouwbaar, hoewel vaak niet nauwkeurig 

ingetekend. Dit laatste is – indien noodzakelijk voor de juist analyse en/of afbakening van 

een verdacht gebied – aan te passen. De achterliggende stukken betreffen in de regel 

echter regelmatig de legrapporten van de betreffende Duitse eenheden, met exacte en 

specifieke informatie over het veld. Ook de rapporten van de ruimingen van de velden zijn 

over het algemeen vaak vrij specifiek, met vermelding van uitvoerenden, datum ruiming, 

aantallen en soorten mijnen, eventueel ontbrekende mijnen en toelichting waarom men 

vermoedde dat er mijnen ontbraken. 

 

 
Figuur 3.2.6-I. Legrapport van mijnenvelden. Bron: EOD. 
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Geraadpleegde bronnen bij de EOD 

Zowel de MORA’s als de mijnenkaarten zijn geraadpleegd.  

 

 

Leemte in kennis EOD-archief 

• De locatieaanduidingen op de MORA’s zijn onbetrouwbaar en zelfs met juiste 

gegevens, zijn ze soms verkeerd gearchiveerd. Er kunnen dus MORA’s gemist zijn, 

omdat ze op een verkeerd adres zijn geregistreerd. 

• MORA’s die geregistreerd zijn met als locatieaanduiding het politiebureau zijn niet 

geraadpleegd. Dit betreft explosieven die bij de politie zijn ingeleverd, door de 

politie naar kantoor meegenomen, in beslag genomen wapens en andere 

naoorlogse explosieven. Deze zijn niet te linken aan een locatie of oorlogshandeling 

uit WOII en daarom niet bruikbaar voor het onderzoek. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

De volgende WO-nummers in/nabij het onderzoeksgebied zijn aangevraagd, maar betrof 

geen explosieven, of meldingen van naoorlogse, geïmproviseerde explosieven: 19921776, 

19922759, 19930356, 19971703, 20021669, 20021713, 20030227. 

 

 

Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de tweede tabel in bijlage 

3. 
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3.2.7 Overige Nederlandse archieven  

Naast de reeds vermelde archiefinstellingen, zijn er nog andere uiteenlopende archiefin-

stellingen in Nederland die relevante informatie voor vooronderzoek (kunnen) bevatten. 

Dit betreft vaak kleinere archieven van bijvoorbeeld lokale musea, heemkundige en ge-

schiedkundige kringen en soms zelfs privé-archieven. Dergelijke archieven zijn niet voor 

elke locatie aanwezig en er is conform WSCS-OCE geen verplichting ze te raadplegen. 

 

 

Geraadpleegde overige Nederlandse archieven 

 

3.2.7.1 NS-archief te Utrecht 

Het NS-archief bevindt zich in het Utrechts Archief. Hierin wordt uiteenlopende informatie 

aangetroffen, van oorlogsschade en herstel tot de melding van blindgangers bij het spoor. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Aangezien de Nederlandse Spoorwegen verantwoordelijk waren voor het spoor en vaker 

mensen ter plaatse hadden om de situatie te beoordelen, wordt de informatie uit dit archief 

als betrouwbaar gezien. Hiervan zijn de volgende inventarissen geraadpleegd: 

 

Toegangsnummer 948 – Nederlandse spoorwegen, bestuursorganen 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

475 Stukken betreffende de totstandkoming en de uitvoering van Wet 1751 inzake de 

voorziening in de kapitaalbehoefte van de NS en de toekenning van bijdragen in de 

door de NS ten gevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Neder-

land geleden schaden, 1945-1955 

Nee, 2 

 

Toegangsnummer 949 – Nederlandse spoorwegen, juridische zaken 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

696 Verslagen van onregelmatigheden ten gevolge van oorlogshandelingen, 1940-1941 Ja  

934 Inzake gevallen van oorlogsschade (R194), 1950-1954 Nee, 2 

 

Toegangsnummer 957 – Nederlandse spoorwegen, hoofdboekhouding, administratieve afdeling, 

financieel-economische zaken 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

842 Correspondentie betreffende de vergoeding van oorlogsschade, 1941-1947 Nee, 1 
843 Correspondentie met de Algemeen Gemachtigde voor Oorlogs- en Defensieschaden 

over de Afwikkeling van de schade van de NS, 1940-1945 

Nee, 1 

845 Stukken betreffende de regeling van de schade bij de dochterondernemingen, 1945-

1950 

Nee, 2 

860 Stukken betreffende het verrekenen van de stakingsschade en oorlogsschade, 1945-

1952 

Nee, 1 

 

Toegangsnummer 960 – Nederlandse spoorwegen, groep bedrijven infra 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1325 Overzicht met statistische gegevens in verband met de wederopbouw van spoor-

bruggen na de oorlog 

Nee, 2 

 

Toegangsnummer 969 – Groningsch-Drentsche spoorwegmaatschappij 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

68 Stukken betreffende de oorlogsschade, 1945 Nee, 1 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2.7.2 Historische Vereniging Zwijndrecht 

Vaak hebben historische verenigingen of heemkundekringen periodieken waarin een tal 

van onderwerpen aan bod komen, waaronder de Tweede Wereldoorlog. Het verschilt per 

vereniging en locatie hoe uitgebreid de betreffende informatie is. Zo hebben sommige ver-

enigingen leden die een speciale interesse in WOII hebben en zijn andere verenigingen 

meer toegespitst op andere onderwerpen.  

 

Betrouwbaarheid van de bron 

In deze archieven wordt zeer uiteenlopende informatie aangetroffen van zeer uiteenlo-

pende bronnen en betrouwbaarheid. Indien er geen tweede bron is, die een melding uit 

een dergelijke bron bevestigd, is de betrouwbaarheid van de informatie in de analyse in 

bijlage 3 toegelicht en onderbouwd. 

 

Hiervan zijn de volgende nummers van tijdschrift Svindrecht geraadpleegd: 

 

Jaar-

gang  

Nr. Datum Titel artikel  Auteur 

3 1 Mei 1985 De Zwijndrechtse distributekraak Divers 

3 1 Mei 1985 Toen en nu K. Popijus 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 

 

 

3.2.7.3 Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (Brandweerarchief)  

Door de brandweer is een chronologisch overzicht opgesteld van grootschalige ongevallen 

in Nederland waarin gebeurtenissen zijn opgenomen met een som van doden en gewonden 

groter of gelijk aan tien. Uitgangspunt voor dit criterium is dat een dergelijk aantal slacht-

offers vraagt om een enigszins omvangrijke en gecoördineerde inzet van medische hulp-

verlening. Deze lijst omvat ook de periode van WOII en aan WOII gerelateerde ongevallen 

in de periode hierna.  

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De bron wordt als wisselend betrouwbaar gezien, aangezien de bronnen die gebruikt zijn 

voor het opstellen van deze lijsten zeer divers zijn en variëren van gedigitaliseerde kranten 

tot in archieven gevonden verslagen of dagboeken/rapporten van de Luchtbeschermings-

dienst. Ook zitten er diverse vermeldingen uit secundaire literatuur bij. 

 

 

Geraadpleegde documenten 

 

Brandweerarchief  

Omschrijving documenten Relevant 

Branden met grote aantallen slachtoffers Nederland v8 1 Nee, 1 

Grootschalig verkort NBDC site aug 2015 Nee, 1 

Grootschalig 3 oorlogsjaren 40-45 Nee, 1 

Omgekomen leden LBV HVD BB Nee, 1 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen. 



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       40 van 98  

3.2.8 Getuigenverklaringen 

Interviews met ooggetuigen, die informatie hebben over de eventuele aanwezigheid van 

neergestorte vliegtuigen, afgeworpen bommen en andere gevechtshandelingen binnen het 

gebied, kan veel bruikbare informatie opleveren. Ruim 70 jaar na dato is het aantal oog-

getuigen echter zeer beperkt. Vanuit de WSCS-OCE is er geen verplichting om getuigen te 

raadplegen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Eventuele ooggetuigen waren ten tijde van WOII meestal erg jong en bovendien vonden 

de gebeurtenissen meer dan 70 jaar geleden plaats. Verklaringen van ooggetuigen zijn 

daarom niet altijd betrouwbaar, waardoor een ooggetuigenverklaring altijd door een 

tweede bron bevestigd dient te worden, of onderbouwd zal worden waarom een specifieke 

verklaring als betrouwbaar wordt gezien bij afwezigheid van een andere bron. 

 

 

Geraadpleegde getuigen 

Er zijn voor onderhavig onderzoek geen getuigen geraadpleegd. 
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3.2.9 Buitenlandse archieven  

In het buitenland zijn diverse archieven met uitgebreide informatie over WOII. Deze 

bevatten archiefstukken, boeken en foto’s van oorlogshandelingen gemaakt of 

buitgemaakt door de troepen van het land waar het betreffende archief staat. Aangezien 

eenheden van diverse nationaliteiten op Nederlands grondgebied hebben gevochten, 

bevatten deze archieven vaak informatie over het voorkomen van explosieven in 

Nederland. De buitenlandse archieven betreffen de onderstaande drie en de buitenlandse 

luchtfotoarchieven zoals in §3.3 vermeld. 

 

 

3.2.9.1 The National Archives te Londen 

The National Archives te Londen is het officiële archief van Groot-Brittannië, met informatie 

over de Britse geschiedenis tot meer dan 1.000 jaar geleden. Hier zijn ondermeer opera-

tionele aanvalsgegevens te vinden met informatie over luchtaanvallen van de Royal Air 

Force (verder “RAF”) tijdens WOII. In dit archief dient conform het Procescertificaat een 

relevante onderzoeksinspanning verricht te worden betreffende informatie over door de 

RAF uitgevoerde luchtaanvallen in het onderzoeksgebied of de directe omgeving. Hierbij 

dient gekeken te worden naar de stukken van Bomber Command RAF, Coastal Command 

RAF, Fighter Command RAF/Air Defence Great Britain en de Second Tactical Air Force. 

Tevens geldt dit archief als een aanvullende bron met betrekking tot onderzoek naar geal-

lieerde artilleriebeschietingen in de periode vanaf september 1944. Wanneer er in overige 

bronnen indicaties zijn dat het onderzoeksgebied in deze periode is getroffen door gealli-

eerde artilleriebeschietingen, dienen de War Diaries van de relevante geallieerde eenheden 

te worden geraadpleegd om detailinformatie aangaande deze beschietingen te verzamelen. 
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Figuur 3.2.9.1-I. Voorbeeld van de verslaglegging van de resultaten van een luchtaanval uitgevoerd door de RAF 

(in dit geval 197 Squadron van de 2nd Tactical Air Force). Per dag wordt vermeld welke piloten met welk type 

toestel bij een aanval betrokken was, met geplande doelwit en waargenomen resultaten gerapporteerd. Bron: 

The National Archives te Londen. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Van de uitgevoerde luchtaanvallen zijn operationele aanvalsverslagen opgesteld. Hierin 

staan vermeld welke vliegtuigen, op welke dag en welk tijdstip, met welke wapens en op 

welk doelwit geacht werden een aanval uit te voeren. Daarnaast is achteraf door de be-

manning gerapporteerd wat ze gedurende hun vlucht daadwerkelijk hebben uitgevoerd. 

Wat betreft deel één – type en aantallen vliegtuigen, datum en tijd, soorten wapens en het 

beoogd doelwit – zijn deze rapporten zeer betrouwbaar. Wat betreft deel twee – daadwer-

kelijk uitgevoerde aanvallen – zijn de rapporten maar zeer beperkt betrouwbaar en dienen 

door een tweede bron bevestigd te worden. Uit ervaring van T&A en onderzoeken van de 

RAF blijkt dat het beoogde doelwit (zeker in het begin van WOII) vaak niet gevonden werd 

en een verkeerd doelwit werd aangevallen. Daarnaast blijkt – ook uit ervaring van T&A en 

onderzoeken van de RAF – dat de gemelde resultaten vaak sterk overdreven waren.  

 

Ook door de grondtroepen zijn verslagen opgesteld van hun acties en ervaringen, zoals de 

War Diaries van de Britten en de After Action Reports van de Amerikaanse troepen. Hier 

staan onder andere de bewegingen van de troepen in, of ze onder vuur lagen, waar ze 

vijanden waarnamen, etc. De betrouwbaarheid wisselt. Meldingen dat men onder vuur lag, 

zullen betrouwbaar zijn, echter locaties en meldingen van derden zijn minder betrouwbaar. 

Bij meldingen van locaties kunnen fouten van het kaartlezen naar voren komen, of is de 

omschrijving te karig om te bepalen waar men zich bevond. Indien locaties door derden 

gemeld werden, is de kans op fouten nog veel groter. Dit geldt ook voor meldingen van 

derden over andere zaken, net als schattingen van de sterkte van de vijand.  
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Geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen 

 

Relevante zoekslag in gegevens van de RAF 

Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevant onderzoeksinspanning 

in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Procescertificaat, is Wardocs geraadpleegd. 

Zie §3.2.9.4 voor een nadere toelichting. De documenten van de hieronder vermelde toe-

gangsnummers, zijn door een onderzoeker van T&A geraadpleegd. 

 

Toegangsnummer AIR 27 – Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

1157/37-38 No. 193 Squadron Summary of Events, October 1944 Ja 

1169/38-39 No. 197 Squadron Summary of Events, October 1944 Ja 

1170 No. 198 Squadron Summary of Events, September 1944 Ja 

1528/19-20 No. 257 Squadron Summary of Events, October 1944 Ja 

1548/61-62 No. 263 Squadron Summary of Events, October 1944 Ja 

1559/43-44 No. 266 Squadron Summary of Events, October 1944 Ja 

1878/26-27 No 438 Squadron RCAF (Royal Canadian Air Force): Operations Record Book, 

February 1945 

Ja 

1879/23-24 No 439 Squadron RCAF (Royal Canadian Air Force): Operations Record Book, 

February 1945 

Ja 

1880/23-24 No 440 Squadron RCAF (Royal Canadian Air Force): Operations Record Book, 

February 1945 

Ja 

 

Toegangsnummer AIR37 – 2nd Tactical Air Force: Registered files and reports 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

715-718 Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. 1944 – May 1945 Ja 

 

 

Leemte in kennis National Archives te Londen 

• De gemelde aangevallen locaties zijn notoir onbetrouwbaar. 

• De gemelde resultaten van de aanval zijn vaak sterk overdreven. 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 

 

 

3.2.9.2 The National Archives and Records Administration te College Park (VS) 

The National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park is het officiële 

archief van de Verenigde Staten. Hier zijn o.a. vluchtgegevens van luchtaanvallen van de 

United States Army Air Forces en (lucht)foto’s van WOII te vinden.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen met betrekking tot 

vluchtgegevens (zie §3.2.9.1) en hetzelfde als voor luchtfoto’s in het algemeen zoals om-

schreven in §3.3. 

 

Geraadpleegde toegangsnummers van NARA te College Park 

Dit archief is voor onderhavig onderzoek niet geraadpleegd, aangezien er op basis van de 

geraadpleegde bronnen geen aanleiding was om aanvullende, relevante informatie in dit 

archief te verwachten. 
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3.2.9.3 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

Het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg bevat de informatie van de Duitse militaire ge-

schiedenis vanaf 1867. Conform de richtlijnen van het Procescertificaat dient ten minste 

de collectie Lageberichte van de Luftwaffenführungsstab Ic geraadpleegd, die meldingen 

bevat over bomafworpen op Nederlands grondgebied in de periode 10 mei 1940 - 10 no-

vember 1941 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Er zijn diverse soorten Duitstalige rapporten te vinden. Deze lopen uiteen van rapporten 

opgesteld door een Duitse autoriteit op een locatie in Nederland die verslag legde van 

gebeurtenissen ter plaatse (zoals een Ortskommandant) tot aan korte samenvattende rap-

porten die naar Duitsland werden gestuurd om verslag te doen van de gebeurtenissen 

(vaak luchtactiviteit) in Nederland. Voor deze rapporten geldt hetzelfde als voor de archief-

stukken uit gemeentearchieven, regionale archieven en het Nationaal Archief, namelijk dat 

de gebeurtenis zelf betrouwbaar is, maar de betrouwbaarheid van de details afhangen van 

de persoon die rapporteert en zijn positie.  

 

Tevens bevat het archief enkele luchtfoto’s uit WOII. Hiervoor geldt hetzelfde als voor 

luchtfoto’s in het algemeen zoals omschreven in §3.3. 

 

 

Geraadpleegde inventarissen van het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

 

RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung) 

4.3 Lagemeldungen, Lageberichte 

4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten 

Bandfolgetitel : Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung 

RL 2-II/205 9. - 21. Mai 1940 Nee, 1 

RL 2-II/206 22. - 27. Mai 1940 Nee, 1 

RL 2-II/207 28. Mai - 2. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/208 3. - 8. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/209 9. - 14. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/210 15. - 22. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/211 23. - 30. Juni 1940 Nee, 1 

RL 2-II/211a 1. - 6. Juli 1940 Nee, 1 

RL 2-II/212 7. - 20. Juli 1940 Ja  

RL 2-II/213 21. Juli - 1. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/1025 2. - 11. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/1026 12. - 16. Aug. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/214 15. - 22. Sept. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/215 23. Sept. - 1. Okt. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/216 3. - 13. Okt. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/217 14. - 24. Okt. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/218 25. Okt. - 4. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/219 5. - 13. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/220 14. - 19. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/221 20. - 26. Nov. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/222 27. Nov. - 3. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/223 4. - 12. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/224 13. - 21. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/225 22. - 31. Dez. 1940 Nee, 1 

RL 2-II/226 1. - 9. Jan. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/227 10. - 18. Jan. 1941 Nee, 1 
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RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung) 

4.3 Lagemeldungen, Lageberichte 

4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten 

Bandfolgetitel : Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung 

RL 2-II/228 19. - 31. Jan. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/229 1. - 9. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/230 10. - 18. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/231 19. - 28. Febr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/232 1. - 8. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/233 9. - 16. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/234 17. - 21. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/235 22. - 24. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/236 25. - 31. März 1941 Nee, 1 

RL 2-II/237 1. - 7. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/238 8. - 14. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/239 15. - 22. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/240 23. - 30. Apr. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/241 1. - 6. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/242 7. - 14. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/243 15. - 26. Mai 1941 Nee, 1 

RL 2-II/244 27. Mai - 7. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/245 8. - 15. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/246 16. - 25. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/247 26. - 30. Juni 1941 Nee, 1 

RL 2-II/248 1. - 6. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/249 7. - 12. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/250 13. - 18. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/251 19. - 24. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/252 25. - 31. Juli 1941 Nee, 1 

RL 2-II/253 1. - 9. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/254 10. - 16. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/255 17. - 22. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/256 23. - 28. Aug. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/257 29. Aug. - 3. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/258 4. - 8. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/259 9. - 14. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/260 15. - 20. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/261 21. - 26. Sept. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/262 27. Sept. - 2. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/263 3. - 9. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/264 10. - 14. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/265 15. - 18. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/266 19. - 23. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/267 24. - 28. Okt. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/268 28. Okt. - 3. Nov. 1941 Nee, 1 

RL 2-II/269 4. - 9. Nov. 1941 Nee, 1 

 

RM 7- OKM / Seekriegsleitung der Kriegsmarine 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

Seekriegsleitung 

RM 7/345 Bd. 18 Entfernen15. - 23. Aug. 1940 Nee, 1 

RM 7/346 Bd. 19 Entfernen24. - 31. Aug. 1940 Nee, 1 

RM 7/347 Bd. 20 Entfernen1. - 8. Sept. 1940 Nee, 1 

RM 7/348 Bd. 21 Entfernen9. - 21. Sept. 1940 Nee, 1 
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Onderstaande inventarissen zijn beperkt geraadpleegd, namelijk uitsluitend specifiek 

m.b.t. meldingen van oorlogshandelingen in relatie tot het spoor.  

 

RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945 

Uitgebreide inventaris betreffende alle gevechtsgebieden van Duitsland. NL komt bijna niet voor. Er zijn dos-

siers over ‘Angriffe gegen Eisenbahnen..‘ maar dan betreft het de Duitse spoorwegen.  

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL 2-II/329 Bd 2: 1944 Nee, 1 

RL 2-II/330 Bd 3: 1945 Luftlage West nr 1/45 und 2/45, Jan. 1945 

Inhoud: gegevens over sterkte van de geallieerde luchtmachten. 

Nee, 1 

RL 2-II/350 Kriegstagebuch Nr. 8 (1.9.-31.12.1943) u.ä. Auflösung Luftgau Holland zum 

1.1.1944 

Nee, 1 

RL 2-II/365 Berichte meldungen Lw.FüSt. Ic.-Luftlage West Bd 1: okt-dez 1943 Nee, 1 

RL 2-II/390 Nachträge, Nachträge zu Schadensmeldungen (Lw.FüSt. Ic Meldewesen Bd 6: 

West Febr. 1945 

Nee, 1 

RL 2-II/391 Bd 8: West, 1.- 11. April 1945 Nee, 1 

RL 2-II/395 Lage West Bd 2: Juli-Dez. 1944 LL-Operation in Holland Nee, 1 

RL 2-II/396 Bd 3: Jan.-Apr. 1945 Nee, 1 

RL 2-II/422 Feindlage West. Invasion: Holland, Belgien, Frankreich Nee, 1 

RL 2-II/423 Luftbilder Flugplätze u.a. Eindhoven, Gent Nee, 1 

RL 2-II/513 Deutschland.- Unterlagen (Statistik) anglo-amerikanischer Luftangriffe auf 

Deutschland und die besetzten Gebiete (Reichsluftverteidigung). Angriffe ge-

gen Eisenbahnen, Verkehrswege, Industrie, verschiedene Zielgruppe usw. 

(1943-1945) 

Nee, 1 

RL 2-II/525 Luftangriffe auf Bahnanlagen und Züge in der Zeit vom 20.-31. Okt. 1944. – 

Zusammenstellung (nach Unterlagen des RVN E-Abt.) 

Nee, 1 

RL 2-II/553 Britische Navigations-Verfahren. Britische Nachtangriffe Nee, 1 

RL 2-II/705 Studie zur Schwerpunktkarte der Eisenbahnstreckenziele Frankreich, Belgien, 

Holland, Eisenbahnnetz, Gesamtbetzlänge, Netzdichte 

Nee, 1 

RL 2-II/842 Bd 7: West, März 1945 Nee, 1 

RL 2-II/1001 Einsatz der Luftwaffe bei den Operation in den Niederlanden, Belgien,und 

Nordfrankreich (LwFüSt Ic, Nr 10641/10 geh. (l)) 

Nee, 1 

RL 2-II/1018 Auswertestelle West, Bildstelle.-Aufnahmen von Feindangriffe mit Zielkamera 

15.6.1944 Bildbeilage Kriegsschiffe Nr. 9, Jan.1944 

Nee, 1 

RL 2 II/1250 Luftbilder Westeuropa, Frankreich, Westküste Nee, 1 

RL 2 II/1251 Luftbilder Westeuropa, Frankreich, Westküste Nee, 1 

RL 2 II/1252 Luftbilder Westeuropa, Frankreich, Westküste Nee, 1 

RL 2 II/1254 Luftbilder Westeuropa, Frankreich, Westküste Nee, 1 

 

RL 8 - Truppenführungsstäbe Fliegertruppe 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL 8/91 Luftverteidigung Raum Niederlande, 15. Sept. - 24. Okt. 1943 Nee, 1 

RL 8/92 Luftverteidigung Raum Niederlande, 25. Okt. - 20. Dez. 1943 Nee, 1 

RL 8/93 Luftverteidigung Raum Niederlande, 21. Dez. 1943 - 28. Jan. 1944 Nee, 1 

RL 8/94 Luftverteidigung Raum Niederlande, 17. Feb. - 30. März 1944 Nee, 1 

RL 8/171 Kriegstagebuch mit Anlagen (Fragment) Englisches Luftlandeunternehmen 

bei Arnheim 

Nee, 1 

RL 8/178 Übersichtskarte Niederlande.- Dislozierung der Tag- und Nachtjagd  

(M: 1:1.000.000, Kopie) 

Nee, 1 

 

RL 10 - Fliegende Verbände 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL 10/479 JG 1 Seeaufklärung und Luftsperre Holland 1942-1944  Nee, 1 

RL 10/487 I./KG 4 u.a. Einsatz Holland 1939-1944 Nee, 1 

RL 10/540 ( NJG 1) Einsatz besetzte Westgebiete 1942-1945 Nee, 1 

RL 10/ 541( NJG 1) 

RL 10/549 Luftbilder Vlissingen Nee, 1 

RL 10/560 JG 1 u.a. Einsatz Niederlande 1941-1943 Nee, 1 

RL 10/572 (NJG 1) Luftverteidigung Niederlande 1940-1945 Nee, 1 

RL 10/576 (NJG 11) u.a. 1944 Einsatz Niederlande  Nee, 1 
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RL 10 - Fliegende Verbände 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL 10/598 (NJG 1) Einsatz besetzte Westgebiete, Reichsgebiet 1940-1945 Nee, 1 

RL 10/620 (NJG 1) 

 

Einsatz besetzte Westgebiete (NL) 1940-1945 ‘Abschussliste der III. 

NJG I’ 

Nee, 1 

 

RL 11 - Truppenführungsstäbe der Flakartillerie 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL 11/186  Kriegstagebuch Nr. 2 (Einsatz Niederlande) 14. Feb – 17. Apr 1945 Luftverteidi-

gungs-Kommando 5 / 5. Flak-Division 

Nee, 1 

RL 11/187 Anlageband A.- Tagesmeldungen 14. – 17. Feb 1945 Nee, 1 

 

RL 14 - Verbände und Einheiten der Luftnachrichtentruppe 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL14/19 4. Kompagnie – Berichte über den Einsatz in den Niederlanden (Jan. 1941-

08.05.1945) zzzz 

Nee, 1 

 

RL 20 - Luftbilder 

Foto’s zijn van april en mei 1943 Deze Duitse luchtfoto’s zijn voorzien van een beschrijving over hoe goed of 

slecht de velden erbij lagen vanuit de lucht (ten behoeve van de camouflage). Bijv. ‘Das Rollfeld ist zu einfar-

big…’(Venlo) of  ‘Die Feldereinteilung ist volkommen verblasst.’ (Eindhoven). De foto’s zijn niet allemaal van 

een bijzonder goede kwaliteit en allemaal vrij hoog genomen. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL20/247 Luftbilder von Gilze-Rijen, Eindhoven, Woensdrecht, Vlissingen, Waalhaven, 

Haamstede, Volkel und Venlo 

Nee, 2 

 

RL 34 - Luftwaffenfeldverbände 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RL34/163) Abteilung Ia.- Kriegstagebuch Nr. 1 (Niederlande/Amsterdam) 

Pionier-Bataillon 16 (L) (16. Lw.Felddivision) 

Nee, 1 

RL 34/202  

 

Luftraumbeobachtungsdienst.- Verdichtung des Flugmeldedienstes 

Jäger-Regiment 31 (L) (16. Lw.Felddivision) 

Nee, 1 

 

RH 4 - Oberkommando des Heeres/Chef des Transportwesens 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RH 4/2 Allgemeine Abstimmungen zwischen dem General der Eisenbahntruppen und 

dem Baustab Speer über verschiedene Bauprojekte   

Nee, 1 

RH 4/316 Eisenbahn Holland Nee, 1 

RH 4/317 Eisenbahn Holland Nee, 1 

 

RH 66 - General der Eisenbahntruppen 

Inventaris met verwijzingen naar vele landen in Europa. Met name Oostfrontlanden, maar ook België en Tur-

kije. Sommige inventarisnummers verwijzen naar Luftbilder/ Lufbildaufnahmen, maar Nederland komt dan niet 

voor in het rijtje landen/plaatsnamen. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RH66/257 Dgl. Niederlande (1944-1945) Nee, 1 

RH66/705 Schriftwechsel verschiedene Dienststellen über Streckenhefte besetzer Gebiete, 

Polen, Niederlande, Frankreich, Sowjetunion 

Nee, 1 

RH66/719 

 

Sammlung und Verwertung von Kriegserfahrungen. Band II. U.a. Schriftverkehr 

über Luftbildaufnahmen v.a. Fr, B, Lux, Pol 

Nee, 1 

RH66/176 Berichte, Meldungen, Nachrichten. U.a. Sperr- und Zerstörungsmasnahmen in 

Frankreich und den Niederlanden, sowie der Rheinübergänge. 

Nee, 1 

 

RW 18 - Transport und Verkehrskommandanturen (1936-1945) 

Betreft België en Frankrijk. 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RW18/27 Einsatz von Eisenbahnflakzüge Nee, 1 

RW18/35 Kriegstagebuch 17.5-31.8.1940 Nee, 1 
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RW 37 - Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (1940-1945)  

De stukken betreffen vooral in beslag genomen zaken als vliegtuigen, grond en ‘Kriegswichtige Objekten’. 

Verder een deel over in Nederland gesneuvelde Duitse soldaten 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

RW37/22 Wöchentliche Lageberichte des Wehrmachtbefehlabers in den Niederlanden 

11.1.1941-28.12.41 

Nee, 1 

RW37/23 Wochenlageberichte Bd.1: 29. Dez1941-30. Aug. 1942 Nee, 1 

RW37/24 Wochenlageberichte Bd.2: 31 Aug. 1942 – 16. Mai 1943 Nee, 1 

RW37/25 Wochenlageberichte Bd.3: Juni-Nov. 1943 Nee, 1 

RW37/30 Kriegstagebuch mit Anlagen 21. Feb.-30 Juni 1944 Nee, 1 

RW37/44 Kriegstagebuch 4. Jan.-30 Juni 1944 Nee, 1 

RW37/47 Bd. 3: Feb.-Juli 1944 Monatsberichte der Abteilungen II, IVb, IVc, IV/Wi für 

Jan.-Juni 1944 

Nee, 1 

RW37/52 Kriegstagebuch mit Anlagen Bd 1: 1940-41 

Aanleg van Nachrichtennetz en Funknetz, kortom kabels en leidingen door NL 

Nee, 1 

RW37/53 Kriegstagebuch mit Anlagen 1941 

De aanleg en zorg voor Nachrichtenverbindungen  

Nee, 1 

RW37/55 Kriegstagebuch mit Anlagen Bd 2: 1942 Nee, 1 

RW37/56 Kriegstagebuch mit Anlagen Bd 1: 1942 Nee, 1 

RW37/58 Befehle für Massnahmen der Auflockerung, Räumung, Lämung und Zerstörung 

(1945) 

Nee, 1 

 

ZA 3 - Einrichtungen im Dienste der Alliierte Streitkräfte - Studiengruppe Luftwaffe 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

ZA 3/187 Luftgau Holland und B/N-Fr. Beantwortung von Fragen Nee, 1 

ZA 3/161 Luftkrieg in Westen 1942 Luftschutz in Holland, B, Fr Nee, 1 

ZA 3/ 859 Der Nachtslachteinsatz insbesondere der Nachtslachtgruppe 1- 3 (West einsatz) Nee, 1 

ZA 3/720 Titel: Kriegsgeschichtliche Studie 

Der Einsatz der Operativen Luftwaffe im Westfeldzug 1939/1940 

Nee, 1 

ZA 3/722 Titel: Der Westfeldzug 1939-1940 (Studiengruppe Geschichte des Luftkrieges) Nee, 1 

ZA 3/723 Titel: Der Einsatz der operativen Luftwaffe im Westfeldzug 1939/40 Studie West 

(Studiengruppe Geschichte des Luftkrieges) 

Nee, 1 

 

Militärgeschichtliche Sammlung 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

MSG 2/1470-72  

MSG 2/1474-75 

MSG 2/1477-78 

Eisenbahntruppen und Westbefestigungen im Ersten und 2. Weltkrieg Nee, 1 

 

 

Leemte in kennis Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg 

• Veel informatie van Duitse instanties is in WOII verloren gegaan in de strijd,  bewust 

vernietigd, of kwijtgeraakt. Op voorhand kan daarom zondermeer worden gesteld 

dat er mogelijk informatie ontbreekt in de geraadpleegde inventarissen. 

• De Lageberichten lopen maar tot en met 9 november 1941. 

• Diverse van de stukken, zoals de Kriegstagebücher, zijn handgeschreven. Deze 

handschriften zijn niet altijd goed te ontcijferen. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2.9.4 Wardocs (Hans Nauta) 

T&A werkt regelmatig samen met het bedrijf Wardocs van de gerenommeerde onderzoeker 

Hans Nauta. Via Wardocs worden gegevens omtrent bombardementen en/of vliegtuigcras-

hes aangeleverd uit buitenlandse archieven zoals The National Archives te Londen, The 

National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park en het Bundesar-

chiv-Militärarchiv te Freiburg. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Hans Nauta bezit een zeer uitgebreid archief van documenten uit genoemde archieven, 

verwerkt in een uitvoerige database en heeft zeer veel ervaring met het raadplegen van 

de archieven en het assisteren bij vooronderzoeken naar mogelijk aanwezige explosieven. 

Daarbij levert hij scans van de originele archiefstukken met bronvermelding. Daarmee le-

vert hij informatie gebaseerd op degelijk onderzoek en waarvan de bron verifieerbaar is. 

Voor de geleverde stukken geldt dat ze dezelfde betrouwbaarheid hebben als reeds gemeld 

bij betreffende archieven. Omdat Hans Nauta een zeer uitgebreide database heeft, die hij 

uitvoerig raadpleegt, zijn in feite enkele leemtes in kennis van bepaalde bronnen gedekt. 

Zijn bevindingen worden altijd onderbouwd gerapporteerd, waarbij T&A dit analyseert en 

verwerkt in kader van het onderzoek.  

 

 

Relevante zoekslag in gegevens van de RAF 

Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevante onderzoeksinspanning 

in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Procescertificaat, is Wardocs geraadpleegd. 

Op basis van de zeer uitgebreide en systematisch toegankelijke database van Wardocs is 

daarmee een relevante zoekslag gedaan in de stukken van Coastal Command RAF, Fighter 

Command RAF/ Air Defence Great Britain en de 2nd Tactical Air Force.  

 

Voor de stukken van Bomber Command RAF geldt dat T&A de boeken van Zwanenburg als 

relevante zoekslag beschouwd. Hoewel de heer Zwanenburg voor deze werken uitsluitend 

de Daily en Weekly Summaries uit het archief van The National Archives te Londen heeft 

gebruikt en die voor bepaalde periodes van WOII niet uitvoerig zijn, is T&A van mening 

dat het volstaat. De reden hiervoor is drieledig.  

 

Ten eerste de betrouwbaarheid van de locatieaanduidingen in de stukken van Bomber 

Command RAF – deze zijn namelijk notoir onbetrouwbaar.2 Zeker aangezien de RAF al 

vroeg in de oorlog overging tot vrijwel uitsluitend nachtelijke aanvallen, wat de navigatie 

niet ten goede kwam. Een melding in deze stukken van een aanval in of nabij het onder-

zoeksgebied, zonder bevestiging uit een bron die betrouwbaar is m.b.t. de locatie, zou 

daardoor op geen enkele wijze leiden tot een andere conclusie van het onderzoek. 

 

Ten tweede heeft de heer Zwanenburg voor zijn onderzoeken reeds een vrij uitvoerige 

zoekslag gemaakt en de meldingen m.b.t. Nederland verwerkt in zijn boeken. Een meer 

uitvoerige zoektocht, zonder dat er aanvullende informatie beschikbaar is om gericht te 

kunnen zoeken, zou dus dieper moeten gaan en erg arbeidsintensief zijn.  

  

 
2 Doelwitten werden vaak niet gevonden, of herkend, zeker in het begin van de oorlog en bij nachtelijke aanvallen. 

Uit een onderzoek van de RAF uit augustus 1941, het Bensusan-Butt report, bleek dat in de zomer van 1941 

slechts 20% van de bommen binnen een straal van circa 8 kilometer van het doelwit terecht kwamen. Hoewel 

gedurende WOII dit verbeterde, bleef het een probleem voor de geallieerde luchtmacht. 
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Ten derde zit de leemte in de boeken van Zwanenburg voornamelijk aan het einde van 

WOII, toen de oorlog in alle hevigheid in en nabij Nederland plaatsvond. Om dit te onder-

vangen raadpleegt T&A altijd luchtfoto’s van eind WOII, zodat ook incidentele en/of niet in 

andere bronnen vastgelegde sporen van oorlogshandelingen gevonden worden. Indien 

daaruit blijkt dat er sprake is van een luchtaanval op of nabij het onderzoeksgebied, voert 

T&A waar nodig alsnog een zoekslag uit in de archieven van Bomber Command RAF. 

 

Met andere woorden: Op voorhand – dus zonder concrete aanwijzing uit andere bron – 

onderzoek doen in de stukken van Bomber Command RAF kan alleen leiden tot een andere 

conclusie indien (1) de locatieaanduiding in de betreffende stukken correct en nauwkeurig 

genoeg zijn, (2) de aanval niet reeds vermeld was in de boeken van Zwanenburg, (3) geen 

enkele andere bron melding doet van bominslagen, (4) er een luchtfoto beschikbaar is van 

na de aanval en (5) de luchtfoto sporen laat zien die de aanval bevestigen. Volgens T&A 

staat de extra inspanning daardoor niet in verhouding tot de kans op bruikbare resultaten 

die anderzijds niet verkregen zouden zijn. 

 

T&A doorzoekt het archief van Bomber Command RAF wel indien er uit andere bronnen 

aanwijzingen zijn, die duiden op een bombardement door eenheden van dit Command.  

 

 

Door Wardocs geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen 

 

Toegangsnummer AIR 14 – Air Ministry: Bomber Command: Registered Files 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

2666 Night Bombs Raid Sheets July-August 1940 Ja 

2668 Night Bomb Raid Sheets, October 1940 Ja 

2670 Night Bomb Raid Sheets, December 1940 Ja 

2672 Night Bomb Raid Sheets, January-May 1943 Ja 

3097 Group Operations Orders, January 1943 Ja 

3156 Form E Summaries 3 Group, July-August 1940 Ja 

3157 Form E Summaries 3 Group, September-October 1940 Ja 

3159 Form E Summaries 3 Group, December 1940 Ja 

3170 Form E Summaries 4 Group, December 1940 Ja 

3182 Form E Summaries 5 Group, July-September 1940 Ja 

3185 Form E Summaries 5 Group, December 1940 Ja 

3373 Interception & Tactics Reports, Nights January-May 1943 Ja 

 

Toegangsnummer AIR 25 – Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books,  

Groups 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

59 Operations Record Book 3 Group, Appendices July-August 1940 Ja 

60 Operations Record Book 3 Group, Appendices September-October 1940 Ja 

113 Operations Record Book 5 Group, Appendices July-December 1940 Ja 

 

Toegangsnummer AIR 27 – Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

125 Operations Record Book 9 Squadron, 1914-1940 Ja 

396 Operations Record Book 38 Squadron, 1916-1940 Ja 

576 Operations Record Book 61 Squadron, 1937-1940 Ja 

660 Operations Record Book 78 Squadron, 1916-1940 Ja 

686 Operations Record Book 83 Squadron, 1917-1942 Ja 

788 Operations Record Book 99 Squadron, 1924-1940 Ja 

883 Operations Record Book 106 Squadron, 1943 Ja 

887 Operations Record Book 115 Squadron, 1918-1940 Ja 

1000 Operations Record Book 214 Squadron, 1918-1940 Ja 
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Toegangsnummer AIR 27 – Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons 

1319 Operations Record Book 214 Squadron, 1935-1940 Ja 

1325 Operations Record Book 214 Squadron, Appendices 1940 Ja 

 

 

Leemte in kennis in de door Wardocs geraadpleegde stukken 

• Voor het bombardement van 29 oktober 1940 is samen met WarDocs gezocht naar 

welk toestel de bommen ter plaatse heeft afgeworpen, maar er is geen toestel 

aangetroffen dat wat betreft bommenlading, tijdstip van afworp en locatie 

overeenkwam. Eén melding leek overeen te komen, echter op dat tijdstip werd ook 

ter plaatse van het doel van dat toestel gemeld, dat er bommen vielen, waardoor 

ook dit toestel niet in aanmerking kwam om bommen bij Zwijndrecht afgeworpen 

te hebben. 

• De gemelde aangevallen locaties zijn notoir onbetrouwbaar. 

• De gemelde resultaten van de aanval zijn vaak sterk overdreven. 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.2.10  Informatie van internet  

Tegenwoordig is ook internet een goede bron voor informatie, ook voor vooronderzoek. 

Hoewel op internet informatie staat waarvan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in 

twijfel getrokken kunnen worden, zijn er tegenwoordig ook veel archiefinstellingen die 

foto’s, archiefstukken, dagboeken en meer gedigitaliseerd materiaal beschikbaar hebben 

gesteld via hun website. Daarnaast is er informatie te vinden van amateurhistorici, kran-

tenberichten van de afgelopen decennia, contactgegevens van mogelijke getuigen en lo-

catiedeskundigen en meer.  

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

De betrouwbaarheid van informatie van internet is zeer sterk wisselend. Er wordt alleen 

informatie van internet verwerkt in onderzoeken wanneer de bron als redelijk tot zeer 

betrouwbaar wordt gezien, of tenminste in één betrouwbare bron wordt bevestigd. Indien 

de informatie van internet doorslaggevend is voor een analyse, zal de betrouwbaarheid in 

de analyse in bijlage 3 vermeld worden. 

 

 

Website Vergeltungswaffen 

De website http://www.vergeltungswaffen.nl/ geeft een overzicht van gebeurtenissen om-

trent V-wapens (V1 en V2) in Nederland. Op de kaart zijn locaties van inslagen en lanceer-

installaties aangegeven. Bij de meldingen wordt eventueel aanvullende beschikbare infor-

matie betreffende datum en locatie weergegeven. De meldingen zijn echter niet voorzien 

van bronverwijzing. Op basis van eigen onderzoek kan worden gesteld dat de aangegeven 

locaties en data niet altijd correct zijn en er meldingen dubbel op de kaart staan. Tevens 

blijkt dat er verschillende meldingen in kaart staan waarvan de exacte locatie niet te ach-

terhalen is. Vergeltungswaffen.nl is in dit onderzoek gebruikt voor een indicatie van de 

gebeurtenissen omtrent V-wapens. Meldingen dienen ter afbakening van op CE verdachte 

gebieden altijd te kunnen worden bevestigd met informatie uit andere bronnen. 

 

 

Geraadpleegde websites 

 

Website Korte toelichting Bronverwijzing3 

http://www.topotijdreis.nl/ Historische kaarten van Kadaster Kadaster 

topotijdreis 

http://www.echodelta.net/mbs/en

g-translator.php 

Website om coördinaten die de geallieerden 

gebruikten om te zetten naar huidige locaties. 

N.v.t. 

http://www.vergeltungswaffen.nl Overzicht van V1 en V2-inslagen in Nederland  Vergeltungswaffen 

www.ikme.nl Indicatieve kaart militair erfgoed  ikme 

https://www.delpher.nl/nl/kranten Digitaal archief van historische kranten Delpher 

https://www.swaen.org/geschiede

nis/bijzonder/bezetting 

Website van de historische vereniging 

Zwijndrecht 

De Vergulde Swaen 

https://www.museum19401945.nl Website van museum 1940-1945 Dordrecht Museum19401945 

http://beeldbank.regionaalarchief-

dordrecht.nl/index.cfm/search/de-

tail/id/0de9fd3243ff069701442a64

e2840218/showbrowse 

Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht: Kooiman Beeldbank 

Regionaal Archief 

Dordrecht: Kooiman 

www.zuidfront-holland1940.nl/ in-

dex.php?page=artillerieopstellin-

gen 

Website over de oorlogshandelingen tijdens de 

meidagen 1940 in Zuid-Holland 

Zuidfrontholland19

40 

 
3 In bijlage 3 wordt in de kolom “bronverwijzing” naar deze termen verwezen voor de betreffende website. 
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Website Korte toelichting Bronverwijzing3 

http://beeldbank.regionaalarchief-

dordrecht.nl/search/de-

tail/id/A5A9DE280E08C470906F6B

A198F308E6/showbrowse 

Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht: Jurgens Beeldbank 

Dordrecht: Jurgens 

http://beeldbank.regionaalarchief-

dordrecht.nl/search/de-

tail/id/6D8BAB8A99CFD9A146930

B7DA7AD07D4/showbrowse 

Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht: 

Schokbeton 

Beeldbank 

Dordrecht: 

Schokbeton 

https://blokland.dordtenazoe-

ker.nl/scheepswerf_11.htm 

Papendrecht en zijn oude scheepswerven en 

scheepbouwers 

Papendrecht en zijn 

oude 

scheepswerven en 

scheepbouwers 

 

 

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken 

Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische 

tabel in bijlage 3. 
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3.3 LUCHTFOTO INTERPRETATIE 

In WOII zijn door de geallieerden diverse fotoverkenningsvluchten boven Nederland 

uitgevoerd. Veel van deze luchtfoto’s zijn terug te vinden in de Speciale Collecties van de 

bibliotheek van Wageningen UR (“Wag”) en bij het Kadaster in Zwolle (“Zwolle”). Ook de 

luchtfotocollectie van de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 

Scotland (“RCAHMS”) / National Collection of Aerial Photography (“NCAP”) te Edinburgh 

(waarbinnen twee afzonderlijke archieven, “ACIU/JARIC”) en the National Archives and 

Records Administration te College Park (“NARA”) hebben (een grote hoeveelheid) 

luchtfoto’s van Nederland beschikbaar. The National Archives te Londen (“TNA”), de Laurier 

Military History Archive in Canada (“LMH”), de National Air Photo Library Ottawa 

(“Canada”), het Bundesarchiv/Militärarchiv te Freiburg (“BAF”) en het spoorwegmuseum 

te Utrecht (“SMU”) beschikken over een beperkter aantal luchtfoto’s van Nederland.  

 

De Nederlandse luchtfotoarchieven van Wageningen en Zwolle, en de luchtfotocollectie van 

RCAHMS/NCAP zijn conform de richtlijnen van het Procescertificaat verplicht te raadplegen. 

De overige archieven zijn eventueel te raadplegen als er in deze drie archieven geen 

bruikbare luchtfoto’s beschikbaar zijn en ook andere geraadpleegde bronnen niet 

voldoende duidelijkheid bieden met betrekking tot oorlogshandelingen, die middels 

luchtfoto-analyse opgehelderd kunnen worden. 

 

 

Criteria luchtfotoselectie 

Luchtfoto’s worden geselecteerd op basis van de opnamedatum, dekking, schaal en 

kwaliteit van de luchtfoto. Middels deze criteria wordt de keuze voor de meest bruikbare 

luchtfoto’s in relatie tot de oorlogshandeling gemaakt. De datum is daarbij erg belangrijk. 

Bij voorkeur wordt een foto van zo kort mogelijk na een oorlogshandeling gebruikt, omdat 

daarop de sporen ervan in de regel duidelijker zichtbaar zijn. Om deze sporen goed te 

onderscheiden wordt – waar nodig - een foto van voor de oorlogshandeling geraadpleegd, 

bij voorkeur van een datum van zo kort mogelijk ervoor. Daarnaast is beeldkwaliteit zeer 

belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een scherpe foto, die het gebied goed dekt, van een 

goede schaal is en zonder beperkende factoren, zoals aanwezigheid van bewolking, 

inundaties, of beschadigingen aan de foto zelf. Zie ook bijlage 5 voor een de afspraken 

met de opdrachtgever m.b.t. de selectie van luchtfoto’s. 

 

Tevens wordt altijd een vlakdekkende luchtfotoanalyse uitgevoerd met foto’s van eind 

WOII teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen. 

Dit wordt gedaan ongeacht of er meldingen van oorlogshandelingen in de tijd ervoor zijn. 

 

 

Luchtfoto-interpretatie 

Foto’s worden door deskundigen met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het 

tijdvak 1940-1945 onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd. Eén van deze deskundigen 

voert deze analyse uit met de kennis van informatie uit het overige bronnenmateriaal. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beeldbewerkingsprogramma waarmee o.a. 

helderheid, contrast en scherpte van de foto zijn aan te passen. De tweede analist voert 

zijn analyse uit zonder de aanvullende informatie uit het bronnenmateriaal en maakt 

gebruik van ArcGIS en de geogerefereerde luchtfoto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de Image Analysis Toolbox en Effect Toolbox voor de beeldbewerking en –analyse (o.a. 

Dynamic Range  Adjustment, Swipe functionaliteit).  
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Vergelijking van de luchtfoto’s met de huidige situatie 

Door de luchtfoto’s uit 1940-1945 te vergelijken met recente luchtfoto’s en 

satellietbeelden, kan een goed beeld verkregen worden van de naoorlogse ontwikkelingen 

in het gebied. Aanvullend zijn diverse topografische kaarten van de afgelopen 70 jaar 

(waaronder uit de Grote Atlas van Nederland 1930-1950 en www.topotijdreis.nl van 

Kadaster) met elkaar en de luchtfoto’s vergeleken. 

 

 

Betrouwbaarheid van de bron 

Luchtfoto’s worden in de regel als betrouwbare bron gezien. Bij luchtfoto’s dient echter 

rekening gehouden te worden met het feit dat ze geïnterpreteerd worden, met andere 

woorden dat er een soort van “vertaling” plaatsvindt van wat op de foto zichtbaar is. Aan-

gezien niet alle sporen van oorlogshandelingen eenduidig als zodanig te herkennen zijn, 

geldt echter dat de betrouwbaarheid van deze sporen uiteen kunnen lopen. De betrouw-

baarheid wordt verhoogd wanneer sporen te relateren zijn aan bijvoorbeeld bekende oor-

logshandelingen. 

 

 
Figuur 3.3-I. Voorbeeld van de inter- 

pretatie van kraters rondom Duitse  

luchtafweerstellingen. Rode cirkels (hier  

pijlen) betreffen bomkraters, gele cirkels  

(hier pijlen) zijn kraters veroorzaakt door  

artilleriegranaten. Bron uitsnede luchtfoto:  

Bibliotheek Wageningen UR. 

 
In sommige gevallen zijn sporen niet  

eenduidig in verband te brengen met 

de bekende oorlogshandelingen. Met behulp van informatie over bommenrekken (zie bovenste inzet, bron: Boeing 

B-17G Field Service Manual) kan in enkele gevallen op basis van een opvallend kraterpatroon achterhaald worden 

welk type toestel de bommen afwierp, in andere gevallen kan een analyse ondersteund worden door informatie 

over kraterafmetingen (zie onderste inzet, bron: Terminal Ballistic Data – volume 1). 
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Bij de analyse van de sporen van oorlogshandelingen wordt per spoor/object beoordeeld 

hoe waarschijnlijk de conclusie is. Hierbij bestaan twee classificaties: 

1. Waarschijnlijk: de deskundigen zijn overwegend zeker van de validiteit van de clas-

sificatie van het object op de luchtfoto. 

2. Mogelijk: de deskundigen zijn overwegend onzeker van de validiteit van de classi-

ficatie van het object op de luchtfoto. 

 

Tenminste twee deskundigen beoordelen per object hoe betrouwbaar de conclusie van de 

luchtfotoanalyse is. Verschillen in de interpretaties tussen de deskundigen worden bespro-

ken en resulteren in een gezamenlijke eindclassificatie. Indien sporen op een luchtfoto niet 

eenduidig zijn, zal meegewogen worden of ze door een tweede bron bevestigd worden. In 

de chronologische lijst van bijlage 3 worden de luchtfotoanalyses beschreven. De omschre-

ven sporen van oorlogshandelingen en objecten worden als waarschijnlijk beoordeeld, ten-

zij anders vermeld. De beoordeling van de (on)zekerheid zal onderbouwd worden en er zal 

vermeld worden hoe het is meegewogen in de conclusies (verdacht/onverdacht). 

 

 

Geraadpleegde luchtfoto’s 

In onderstaande tabel staan alle luchtfoto’s van het onderzoeksgebied die zijn geraad-

pleegd voor onderhavig onderzoek. De afkortingen in de kolom “archief” verwijzen naar de 

archiefinstellingen zoals aan het begin van deze paragraaf aangegeven. In bijlage 4 is 

middels kaders in kaart aangegeven welk gebied gedekt is door elke luchtfoto. Elk kader 

is van een markering voorzien, waarin de laatste cijfers het fotonummer aangeven en de 

combinatie van cijfers ervoor het sortienummer. 

 

Datum Fotonr Sortie Schaal (1:x) Relevant Archief 

04.08.1940 447 H/153 Ca. 26.500 
Ja. Geraadpleegd wegens enkele bominsla-

gen in mei en juli 1940. 
ACIU 

05.12.1940 36 en 

443 

H/494 
Ca. 26.500 

Ja. Geraadpleegd wegens de bominslagen 

in Heerjansdam in oktober 1940. 

ACIU 

09.01.1941 319 H/556 
Ca. 10.000 

Ja. Geraadpleegd wegens de bominslagen 

in Heerjansdam in oktober 1940. 

ACIU 

13.03.1941 411* B/78 Ca. 7.000 Ja. Geraadpleegd wegens de bominslagen 

in Heerjansdam in oktober 1940. 

ACIU 

16.03.1941 4 H/746 Ca. 40.000 Ja. Geraadpleegd wegens het bombarde-

ment van 10 februari 1941. 

ACIU 

11.09.1944 4239 400/1A Ca. 27.000 Ja. Ter referentie van situatie voor bombar-

dement op 16 februari 1945 

Wag 

06.11.1944 4026 4/1232 Ca. 10.000 Ja. Geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII 

Wag 

29.11.1944 4227 4/1336 Ca. 11.000 
Ja. Geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII 

Wag 

03.02.1945 4021 4/1698 Ca. 8.000 
Ja. Geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII 

Wag 

21.02.1945 3151 
4/1797 

 
Ca. 10.000 

Ja. Geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII 

Wag 

26.02.1945 4202 106G/4537 Ca. 15.000 
Ja. Geraadpleegd wegens bombardement 

op 16 februari 1945 

Zwolle 

14.03.1945 

3208, 

3296, 

4214, 

4/1936 Ca. 10.000 
Foto geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII. 

Wag 

19.03.1945 

3164, 

3165, 

3168, 

3170, 

3172, 

4/2026 Ca. 10.000 
Foto geraadpleegd wegens dekking eind 

WOII. 

Wag 
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Datum Fotonr Sortie Schaal (1:x) Relevant Archief 

3174, 

3180, 

4169, 

4226, 

4232, 

4237, 

4240, 

4242, 

4245, 

4248 

 

 

Leemte in kennis luchtfoto’s  

• Geen 

 

 

 

Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. oorlogshandelingen 

Voor de luchtfoto-analyse wordt verwezen naar de chronologische tabel in bijlage 3. 

 

 

Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. naoorlogse grondroering 

Voor de aangetroffen relevante naoorlogse grondroering wordt verwezen naar de chrono-

logische tabel in bijlage 3. 
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4 FASE 2: ANALYSE BRONNENMATERIAAL 

 

In deze fase wordt het historisch feitenmateriaal afkomstig van de inventarisatiefase 

gedetailleerd geanalyseerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er sprake is van de 

vermoedelijke aanwezigheid van explosieven. Deze analyse is in het chronologische 

overzicht in bijlage 3 uitgevoerd per relevante gebeurtenis. In onderhavig hoofdstuk is een 

algemene toelichting gegeven over de uitvoering van een dergelijke analyse. 

 

 

Verdacht of onverdacht? 

Bij de analyse wordt het bronnenmateriaal geanalyseerd en de betrouwbaarheid ervan 

beoordeeld. In de paragrafen van hoofdstuk 3 zijn per bron de richtlijnen weergegeven die 

T&A hanteert bij het beoordelen van deze betrouwbaarheid. In bijlage 8 zijn de richtlijnen 

van de WSCS-OCE weergegeven met betrekking tot welke oorlogshandelingen wel of niet 

tot een verdacht gebied leiden. Waar de beoordeling van een bron afwijkt van een van 

deze richtlijnen of anderzijds een nadere toelichting noodzakelijk wordt geacht, zal deze in 

de analyse in bijlage 3 beschreven worden. 

 

Als na de analyse van het bronnenmateriaal geen feiten duiden op de vermoedelijke 

aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie onverdacht getrokken. Als er sprake is 

van de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie verdacht 

getrokken. In dit geval dient een analyse uitgevoerd te worden om te bepalen wat de 

afbakening hiervan is (horizontaal en/of verticaal), welke (sub)soort explosieven mogelijk 

aanwezig zijn en van welk kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm ze zijn. 

 

Op basis van die analyse is een deel van het onderzoeksgebied verdacht verklaard. 

 

 

Aanvulling van de analyse – afbakeningen, soorten explosieven, etc. 

In bijlage 3 is per gebeurtenis in de laatste kolom van de tabel aangegeven tot welk 

verdacht deelgebied het behoort. In de tabel in hoofdstuk 6 is per verdacht deelgebied de 

aanvullende analyse verwerkt.  

 

Voor de verdachte delen van het onderzoeksgebied is de analyse aangevuld met: 

 

• het horizontaal en verticaal vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied 

• het vaststellen van de hoofdsoort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van 

vermoede explosieven 

• het vaststellen van de subsoort, type ontsteker(s) en aantal van vermoede afwerp-

munitie 

 

Afbakening van verdachte deelgebieden is per hoofdsoort explosief uitgevoerd.  

 

 

Overlappende verdachte deelgebieden 

Het kan voorkomen dat verschillende deelgebieden overlappen – een verdacht deelgebied 

waar bommen zijn gevallen overlapt bijvoorbeeld met een gebied dat is getroffen door 

artilleriebeschietingen. Elke gebeurtenis leidt dan tot een eigen verdacht deelgebied (bv. 

deelgebieden 1 en 2), met aanvullend een deelgebied waar de twee overlappen (bv. 

deelgebied 3). Van de eerste twee is in dat geval een motivatie van de analyse die leidde 
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tot de conclusie ‘verdacht’ opgenomen in bijlage 3, inclusief verwijzing naar het nummer 

van het verdachte deelgebied. In hoofdstuk 6 volgt per deelgebied de aanvullende analyse 

(afbakeningen, soorten explosieven, etc.), waarbij voor de horizontale afbakening van 

deelgebied 3 uitsluitend vermeld zal zijn, dat het de overlap tussen deelgebieden 1 en 2 

betreft. Bijlage 3 bevat dus geen verwijzing naar deelgebied 3 in dat geval, dat staat 

uitsluitend vermeld in hoofdstuk 6. 

 

Risicoanalyse 

In het geval dat grondroerende werkzaamheden binnen het verdachte gebied gepland zijn, 

is het raadzaam een risicoanalyse te laten uitvoeren, die resulteert in een advies over hoe 

om te gaan met de risico’s van de vermoede explosieven bij de geplande werkzaamheden 

en toekomstig grondgebruik. Voor de geplande werkzaamheden ten behoeve waarvan 

onderhavig vooronderzoek is uitgevoerd, is een dergelijke analyse verkort uitgevoerd in 

hoofdstuk 5. 

 

 

Horizontale afbakening 

De horizontale afbakening van verdachte gebieden heeft plaatsgevonden op basis van de 

resultaten van de inventarisatie van het bronnenmateriaal (waaronder de overzichtskaart 

in bijlage 4) en de richtlijnen hiervoor in het WSCS-OCE (zie bijlage 8).  

 

Deze afbakening is omschreven in de tabel in hoofdstuk 6 en weergegeven in de CE 

bodembelastingkaart in bijlage 1.  

 

 

Soort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van de vermoede explosieven 

Op basis van het aangetroffen feitenmateriaal, is een analyse verricht van de 

vermoedelijke hoofdsoort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van de explosieven 

binnen het verdachte gebied. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betrof, is aanvullend een 

analyse verricht op de vermoede subsoort, type ontsteker(s) en verwachte aantal van de 

mogelijk aanwezige explosieven. 

 

 

Verticale afbakening 

Explosieven kunnen vanaf direct onder het maaiveld (maaiveld ten tijde van WOII) 

aangetroffen worden. De maximale diepte tot waar explosieven kunnen voorkomen hangt 

af van verschillende factoren zoals bodemgesteldheid, soort explosieven en bij 

afwerpmunitie (vliegtuigbommen) ook vliegsnelheid, afwerphoogte en -hoek.  

 

Op basis van de mogelijk aan te treffen explosieven, ondergrond en naoorlogse 

werkzaamheden is per deelgebied/voor het onderzoeksgebied een verticale afbakening van 

het verdachte gebied bepaald, zoals weergegeven in de tabel in hoofdstuk 6. Er kan van 

uitgegaan worden dat het maaiveld ten tijde van WOII overeenkomt met het huidige 

maaiveld, behalve waar vermeld wordt dat dit niet het geval is (zie projectspecifiek 

achtergrondrisico aan het eind van hoofdstuk 6). Indien tijdens werkzaamheden op locatie 

blijkt dat deze aanname plaatselijk niet klopt, dient deze aanname bijgesteld te worden 

aan hand van de nieuw verkregen informatie. 
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Afwerpmunitie 

Voor het bepalen van de maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie dient tenminste 

rekening gehouden te worden met het bodemtype en de bodemweerstand, gewicht en 

diameter van het explosief en de indringingsnelheid van het explosief. De bodemgegevens 

worden gehaald uit boringen en sonderingen, de overige factoren zijn bepaald aan hand 

van onderhavig archiefonderzoek. Indien geen bodemgegevens bekend zijn van een loca-

tie, kan geen goede maximale verticale afbakening bepaald worden. 

 

Niet-afwerpmunitie 

Niet-afwerpmunitie wordt afhankelijk van de bodemopbouw en soort explosieven in de 

regel verwacht op maximaal 2.5 m-mv. 

 

De diepte minus maaiveld die in hoofdstuk 6 is gegeven, kan via het Dinoloket 

(www.dinoloket.nl) en/of via de algemene hoogtekaart van Nederland (www.ahn.nl) 

worden herleid tot een hoogte ten opzichte van NAP. 

 

Voor de diepteafbakening zijn geen aanvullende boringen of sonderingen gezet of 

proefsleuven gegraven. De afbakening kan dan ook gezien worden als een goede indicatie 

op basis van de toegankelijke informatie. Indien er een project voorbereid wordt, zullen in 

de regel veel meer gedetailleerdere gegevens over de bodemopbouw beschikbaar komen. 

Ook kan extra informatie naar voren komen over naoorlogse grondroering, constructies 

van gebouwen of ophooglagen.  

 

In die gevallen wordt geadviseerd om op basis van deze extra informatie opnieuw de diepte 

afbakening vast te stellen en op basis daarvan de noodzaak en wijze van detectie 

onderzoek te bepalen.  

 

 

Achtergrondrisico 

Gebieden met een zogenaamd ‘achtergrondrisico’ hebben, al spreekt men over een 

verdacht gebied, geen wezenlijk verhoogd risico op het aantreffen van explosieven (tenzij 

er sprake is van een contra indicatie). Het betreft de volgende gebieden: 

• Naoorlogs aangebrachte ophooglagen 

• Onder vooroorlogse bebouwing, waarbij deze en de directe omgeving niet beschadigd 

is tijdens de oorlog en er geen sprake is van bombardementen 

• Geroerde grond, waarbij het aannemelijk is dat aanwezige explosieven tijdens eerdere 

werkzaamheden zouden zijn ontdekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grond boven na-

oorlogs aangelegde kabels, de naoorlogs vernieuwde ballastlaag en al eerder gebag-

gerde waterbodem, waarbij aantoonbaar niet dieper wordt gewerkt. 

 

Diepte naoorlogse werkzaamheden 

In veel gevallen is de beschikbare informatie over de diepte van naoorlogse ingrepen der-

mate globaal, dan wel afwezig dat deze vastgesteld/geverifieerd dient te worden in het 

veld door onderzoek. Dit kan door het zetten van boringen of sonderingen, het graven van 

proefsleuven of uitvoeren van geofysisch onderzoek.  

 

  

http://www.dinoloket.nl/
http://www.ahn.nl/


   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       61 van 98  

Als algemene richtlijnen voor het veldonderzoek kan hierbij het volgende worden aange-

houden: 

• Onder gesloopte en naoorlogse bebouwing: funderingsdiepte (vaak 2 tot 4 m-mv tenzij 

er sprake is van een slappe bodem en de bebouwing op palen staat, dan tot 10 Mpa 

laag) ter plaatse van de paallocaties 

• Ballastvernieuwing op doorgaande sporen: tot 0.5 m-BS 

• Wegen en parkeerplaatsen: tot 0.5 m-mv 

• Kabels en leidingen: 0.5 tot 1.0 m-mv 

• Damwanden: dieper dan een laag met 10 Mpa drukweerstand en normaal minimaal 4 

meter lang 

 

Voor de volledigheid wordt nogmaals opgemerkt dat bovenstaande indicaties betreffen, die 

in alle gevallen geverifieerd dienen te worden door beschikbare tekeningen, getuigen en 

veldonderzoek. 

 

Zie het einde van hoofdstuk 6 voor projectspecifiek achtergrondrisico. 
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5 FASE 3: VERKORTE RISICOANALYSE WERKZAAMHEDEN 

 

De mogelijke aanwezigheid van explosieven in een verdacht gebied kan een risico vormen 

tijdens het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Of de vermoede explosieven 

een risico vormen en, zo ja, welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit risico te 

voorkomen of te beperken, hangt af van diverse factoren zoals de soort en de verschij-

ningsvorm van de vermoede explosieven, de afbakening van het verdachte gebied, de 

geplande werkzaamheden en omgevingsfactoren. Aan hand hiervan kan een risicoanalyse 

uitgevoerd worden voor de toekomstige grondroerende werkzaamheden en grondgebruik 

binnen het onderzoeksgebied.  

 

In onderhavig hoofdstuk wordt een verkorte risicoanalyse uitgevoerd, om vast te stellen 

of er vervolgmaatregelen aan te bevelen zijn in relatie tot de mogelijk aanwezige explo-

sieven. Dit leidt in de regel tot de aanbeveling dat er maatregelen noodzakelijk zijn in de 

vorm van een (volledige) Risicoanalyse CE en/of opsporingswerkzaamheden enerzijds of 

anderzijds dat er geen aanleiding is om verdere maatregelen te nemen. Het betreft dus 

geen Risicoanalyse CE conform het certificatieschema voor het “Procescertificaat Vooron-

derzoek CE en Risicoanalyse CE”. De resultaten van deze verkorte analyse zijn in hoofdstuk 

7 vermeld met bijbehorend advies. 

 

5.1 GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 

Het uitgevoerde vooronderzoek wordt door de gemeente Zwijndrecht gebruikt om inzicht 

te krijgen in welke gebieden er potentiele risico’s aanwezig zijn door de mogelijke 

aanwezigheid van CE. Tevens wordt de betreffende informatie gebruikt om te voldoen aan 

de ARBO verplichtingen bij grondroerende werkzaamheden en informatieplicht met 

betrekking tot openbare orde en veiligheid. 

 

5.2 VERKORTE RISICOANALYSE  

Over het algemeen zijn risico’s met betrekking tot mogelijk aanwezige explosieven beperkt 

tot het gebied waar grondroerende werkzaamheden overlappen met een verdacht gebied, 

het zogenaamde opsporingsgebied (zie onderstaande illustratie). 

 

 
Opsporingsgebied is werkgebied/projectgebied binnen verdacht gebied. 

 

In hoofdstuk 6 zijn de horizontale en verticale afbakening van elk verdacht deelgebied 

vermeld. Tevens zijn ze inzichtelijk gemaakt in de kaart in bijlage 1, waar ze rood/roze 

gemarkeerd zijn. 
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Daar waar grondroerende werkzaamheden gepland zijn in een verdacht deelgebied in na-

oorlogs ongeroerde grond, zijn in de regel verdere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk in 

verband met de geplande werkzaamheden en het toekomstige gebruik. Ook de aard van 

de werkzaamheden is hierbij van belang. In sommige gevallen behoort ook een deel van 

een verdacht gebied waar geen werkzaamheden gepland zijn tot het opsporingsgebied. Dit 

is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een veiligheidszone bij werkzaamheden 

waarbij grote trillingen worden veroorzaakt, zoals heien en hoogfrequent trillen. 

 

Voor grondroerende werkzaamheden zijn de conclusies van de verkorte risicoanalyse als 

volgt samen te vatten: 

• Indien er grondroerende werkzaamheden gepland zijn in verdacht gebied (rode 

en/of roze gebieden in bijlage 1), worden aanvullende veiligheidsmaatregelen aan-

bevolen. Zie hoofdstuk 7 voor een nadere uiteenzetting; 

• Indien er werkzaamheden gepland zijn waarbij grote trillingen worden veroorzaakt, 

worden aanvullende veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Dit geldt voor de locaties 

waar deze werkzaamheden plaatsvinden binnen op afwerpmunitie verdachte gebie-

den, en binnen een straal van 10 meter van deze verdachte gebieden. Zie een 

nadere toelichting over trillingen hieronder. Zie hoofdstuk 7 voor een nadere uit-

eenzetting van het advies voor veiligheidsmaatregelen. 

 

Opmerking: de conclusies van de verkorte risicoanalyse hebben betrekking op de onder 

§5.1 omschreven werkzaamheden. 

 

 

Trillingen  

In een gebied dat verdacht is op de aanwezigheid van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) 

dient er rekening gehouden te worden met het feit dat grote trillingen in de ondergrond 

een aanwezig explosief kunnen laten detoneren (ontploffen). Dit is een risico dat aanwezig 

is naast het risico bij direct contact met een explosief. Grote trillingen worden bijvoorbeeld 

veroorzaakt door heiwerkzaamheden en hoogfrequent trillen. 

 

Op basis van een onderzoeksrapport hanteert de EOD de richtlijn dat het risico op een 

ongewenste detonatie van een vliegtuigbom reëel is bij trillingen met een versnelling van 

1 m/s2 of meer. In de regel kunnen bovengenoemde werkzaamheden tot een afstand van 

10 meter een dergelijke versnelling veroorzaken. Binnen deze straal is explosievenonder-

zoek dan ook noodzakelijk, tenzij kan worden aangetoond dat de trillingen die worden 

veroorzaakt kleiner zijn dan 1 m/s2 of dat een gebied reeds is blootgesteld aan trillingen 

met een versnelling van meer dan 1 m/s2. In dat geval kan (in overleg met bevoegd gezag) 

op basis van een kwantitatieve risico analyse in een aantal gevallen worden aangetoond 

dat het achterwege laten toepassen van een veiligheidszone geen risico oplevert dat hoger 

is het achtergrondrisico. 

 

Overwogen kan worden om, indien nodig, een trillingsloze methode (drukken of boren) te 

gebruiken. Bij het gebruiken van een trillingsloze methode kan het gebied waar opsporing 

noodzakelijk is, ingeperkt worden. 
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6 CONCLUSIE  

 

Er is feitelijk materiaal aangetroffen, waaruit blijkt dat er mogelijk verschillende typen 

explosieven in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven tijdens WOII. Hierdoor geldt dat 

het onderzoeksgebied (deels) verdacht is op de aanwezigheid van explosieven.  

 

Op basis van de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal, is onderscheid 

gemaakt in verschillende deelgebieden. De afbakening van de verdachte gebieden en de 

soorten te verwachten explosieven is als volgt: 
 

Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 1 
 

Op basis van markeringsnummer 8292-003k 

 

Tevens geldt voor dit gebied hetzelfde als voor deelgebied 8 m.b.t. de beschieting door Typhoons 

 

Oude Maas (ten tijde van 

WOII) binnen 50 meter 

van de bruggen. 

Geschutmunitie van 7 veld, 

Oud Hollands en 20 mm, geal-

lieerd 

Verschoten Enkele Explosieven zijn te ver-

wachten op de harde wa-

terbodem## 

## Met harde waterbodem wordt harde waterbodem ten tijde van WOII bedoeld.  

 

Deelgebied 2 
 

 Op basis van markeringsnummer 8292-005 

 

Gebied binnen 50 meter* 

van de crashlocatie zoals 

weergegeven in kaart uit 

het gemeentearchief 

Wrakstukken Bf-109, inclusief 

boordwapens, bijbehorende 

munitie en mogelijke bom-

menlading 

Onderdeel 

wrak 

Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.** 

Gezien de gemelde diepte 

van 6 m-mv## om de piloot 

te bergen, moet uitgegaan 

worden van minimaal 10 

m-mv##. 
* In een kaart van de gemeente Zwijndrecht, met daarop ingetekend locaties van vliegtuigcrashes en bombarde-

menten, is de locatie van de crash ingetekend. De kaart is indicatief, maar de crashlocatie is ingetekend in een veld 

nabij de weg, waar herkenbaar bochten in de weg zitten en woningen ook herkenbaar zijn ingetekend. De nauw-

keurigheid wordt verwacht circa 50 meter te zijn op basis van deze herkenningspunten op de kaart. 

 
** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

 
## Met maaiveld wordt maaiveld ten tijde van WOII bedoeld. Er kan van uitgegaan worden dat het maaiveld ten 

tijde van WOII overeenkomt met het huidige maaiveld. M.b.t. de gemelde diepte van 10 m-mv: er van uitgaande 

dat de piloot in de cockpit is aangetroffen en het toestel rechtstandig de grond in is geboord (wat gezien de diepe 

indringing geen rare aanname is), zal de punt van het toestel minimaal 4 meter dieper liggen. 
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Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 3 

 
 Op basis van markeringsnummer 8292-007 

 

Gebied binnen 150 meter 

van de bomkrater bij 

Unie-Lever in de bom-

menkaart.* 

Afwerpmunitie: 250 en 500 

lbs (GP en MC); geallieerd** 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.***  
* Deze straal is gebaseerd op ruime ervaring van T&A in onderzoek naar diverse soorten bombardementen en de 

daarbij vastgestelde maximale onderlinge afstanden tussen afgeworpen bommen van een toestel. De straal van 

150 meter bestaat uit deze afstand plus de ondergrondse offset van een blindganger en een foutenmarge i.v.m. de 

nauwkeurigheid van de bommenkaart. 

 
** Gezien de meest door de Britten gebruikte bommenladingen de eerste oorlogsjaren en de melding van één bom, 

worden geen grotere of kleinere gewichten dan 250 of 500 lbs verwacht. 

 
*** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 
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Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 4 

 
Op basis van markeringsnummer 8292-024 

 

Gebied binnen 150 meter 

van de voormalige ge-

meentegrens tussen 

Heerjansdam en Zwijnd-

recht, vanaf de voorma-

lige Lange Neskade tot 

aan de kade van de Oude 

Maas* 

Afwerpmunitie: 250 en 500 

lbs (GP en MC); geallieerd 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.**  

* Opgemerkt wordt dat er nog een luchtfoto is besteld om te achterhalen of er inslaglocaties van de bommen 

zichtbaar zijn. Mogelijk dat op basis daarvan de bovenstaande afbakening herzien moet worden. De omschreven 

afbakening is gedaan op basis van de volgende feiten: 

1. Zeven inslagen gemeld in Heerjansdam, zonder nadere locatie 

2. Eén blindganger gemeld bij kade in de Hooge Nespolder. Vermoedelijk in deel van de polder binnen ge-

meente Zwijndrecht.  

3. Suikerfabriek van Puttershoek is een half uur eerder getroffen door bommen. Deze ligt direct aan de 

overkant van de Oude Maas t.o.v. de Hooge Nespolder. 

 

Op basis van punten 2 en 3 mag verwacht worden dat de zeven bominslagen in voormalige gemeente Heerjansdam 

plaatsvonden in de Hooge Nespolder. Dit wordt bevestigd doordat de bemanning van één Wellington meldt de 

bommen op een bestaande brand te hebben afgeworpen (de suikerfabriek stond in brand door het eerdere bom-

bardement). Tevens mag op basis van de melding “kade” van punt 2 verwacht worden dat de inslagen langs de 

kade van de Oude Maas plaatsvonden, of langs de Lange Neskade. Op basis van punten 1 en 2 wordt bovendien 

verwacht dat de bommen nabij de grens tussen de voormalige gemeente Heerjansdam en Zwijndrecht terecht 

kwamen. Dit is tevens het deel van de kade nabij de suikerfabriek, waardoor dit extra aannemelijk is.  

 
** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

 

Als afwerphoogte kan 12.000 voet aangehouden worden, de maximale afwerphoogte van de aanvallende Welling-

tons rond de gemelde tijd van de bominslagen. 
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Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 5 

 
Op basis van markeringsnummer 8292-008 

 

Gebied binnen 89 meter 

van elke inslag op de 

bommenkaart.* 

Afwerpmunitie: 250 en 500 

lbs (GP en MC); Brits** 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.***  
* Afbakening is gedaan aan hand van de onderlinge afstand tussen de inslagen van de bommenkaart. De meest 

noordelijke inslag wijkt sterk af van de drie andere inslagen – het lijnt niet uit en heeft een relatief erg grote afstand 

van de andere inslagen. Deze wordt als een afzwaaier gezien en niet representatief voor de onderlinge afstanden 

tussen de inslagen. Daarmee is als maximale onderlinge afstand 64 meter gehanteerd, waarbij 25 meter is opgeteld 

wegens de nauwkeurigheid waarmee de bommenkaart ingetekend is en ondergrondse offset van een blindganger. 

 
** Gezien de meest door de Britten gebruikte bommenladingen in 1940, het gemelde aantal bommen en de melding 

dat veel huizen schade hadden, wordt geen grotere of kleinere gewichten dan 250 of 500 lbs verwacht. Tevens 

bleek één van de vier bommen een dag later pas te ontploffen, waardoor gesteld moet worden dat de kans aanwezig 

is dat ook nog aanwezige blindgangers voorzien kunnen zijn van een ontsteker met lange vertragingstijd. 

 
*** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

 

Deelgebied 6 
 

Op basis van markeringsnummer 8292-020 

 

Binnen 123 meter* van 

elke inslag van de bom-

menkaart. 

Afwerpmunitie: 500 lbs (GP 

en MC); Brits.** 

Afgeworpen Eén Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.***  
* Dit is op basis van het kraterpatroon, opgemaakt uit de onderlinge afstand van de inslagen zoals ingetekend op 

de bommenkaart (88 meter), een foutenmarge in verband met nauwkeurigheid van de bommenkaart en de onder-

grondse offset van een blindganger (samen 35 meter). Opgemerkt wordt dat er nog een luchtfoto is besteld om te 

achterhalen of er inslaglocaties van de bommen zichtbaar zijn en daarmee de afbakening nauwkeuriger te doen. 
 

** Van de bommenlading was de helft uitgerust met een No. 36 ontsteker en de rest met No. 47 ontsteker, uitge-

zonderd dat één brisantbom uitgerust moest zijn met een ontsteker met een vertragingstijd van 0,5, 6, 8, 18, 24 

of 36 uur (bron AIR25/113, The National Archives Londen). 

 
*** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

De gegevens van de RAF meldden geen afwerphoogte. 
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Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 7 
 

 Op basis van markeringsnummer 8292-011b 

 

Binnen 75 meter van elke 

krater van de luchtfoto*. 

Afwerpmunitie: 250 lbs (GP 

en MC); Brits.** 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.***  
* Dit is op basis van het kraterpatroon, opgemaakt uit de onderlinge afstand van de kraters zoals zichtbaar op de 

luchtfoto (maximaal 50 meter), een foutenmarge in verband met nauwkeurigheid van de plaatsing van de luchtfoto 

en de ondergrondse offset van een blindganger (25 meter in totaal).  
 

** De bommenlading was uitgerust met een No. 36 ontsteker (bron AIR27/1006, The National Archives Londen). 

 
*** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

 

Als afwerphoogte kan 7.500  voet aangehouden worden, conform de melding van de stukken van de RAF. 

 

Deelgebied 8 
 

 Op basis van markeringsnummer 8292-025 

 

Oude Maas (ten tijde van 

WOII) binnen 100 meter 

van de bruggen. 

Geschutmunitie van 20 mm, 

geallieerd 

Verschoten Enkele Explosieven zijn te ver-

wachten op de harde wa-

terbodem## 
## Met harde waterbodem wordt harde waterbodem ten tijde van WOII bedoeld.  

 

Deelgebied 9 
 

Op basis van markeringsnummer 8292-016 

 

Binnen 75 meter van de 

krater van de luchtfoto.* 

Afwerpmunitie: 500 lbs (GP 

en MC); geallieerd. 

Afgeworpen Eén Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.**  
* Deze straal is gebaseerd op ruime ervaring van T&A in onderzoek naar duikbombardementsaanvallen en de daarbij 

vastgestelde maximale onderlinge afstand tussen afgeworpen bommen van een toestel. De straal van 75 meter 

bestaat uit deze afstand plus de ondergrondse offset van een blindganger en een foutenmarge van 5 meter i.v.m. 

de nauwkeurigheid van het plaatsen van luchtfoto’s.   

 
** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 
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Conclusies en afbakeningen (zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting) 

Horizontale afbakening (Sub)soort, kaliber en na-

tionaliteit van mogelijk aan 

te treffen explosieven 

Verschij-

ningsvorm 

Aantal Verticale afbakening 

 

Deelgebied 10 

 
Op basis van markeringsnummer 8292-034 

 

Gebied binnen 181 meter 

vanaf de suikerfabriek in 

Puttershoek en binnen 75 

meter* van de krater op 

de oever van de Oude 

Maas.  

Afwerpmunitie: 1.000 lbs  MC; 

geallieerd** 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.***  
* De 181 meter rondom de fabriek is gehanteerd, omdat uit diverse factoren blijkt dat de bommen vrij ver van het 

doel vielen. Enerzijds wordt dat plaatselijk gemeld (bommen zouden in de rivier en Heerjansdam terechtgekomen 

zijn) en anderzijds bleek dat ook uit een door T&A uitgevoerd vooronderzoek nabij de suikerfabriek in Puttershoek. 

Er is daarom gesteld dat het doelwit als een ‘pin pint target’ gezien moet worden, met bijbehorende straal van 181 

meter. Tevens wordt deze gehanteerd vanaf de randen van de fabriek, aangezien uit de grote missers wordt afgeleid 

dat men de lanceerinstallatie – die verdekt stond opgesteld – niet direct als mikpunt heeft gebruikt, maar ook de 

gebouwen en voorzieningen van de fabriek als doelwit zag.  

 

Tevens is dus een gebied van 75 meter afgebakend rondom de inslag op de oever van de Oude Maas. Deze straal 

is gebaseerd op ruime ervaring van T&A in onderzoek naar duikbombardementsaanvallen en de daarbij vastgestelde 

maximale onderlinge afstand tussen afgeworpen bommen van een toestel. De straal van 75 meter bestaat uit deze 

afstand plus de ondergrondse offset van een blindganger en een foutenmarge van 5 meter i.v.m. de nauwkeurigheid 

van het plaatsen van luchtfoto’s. 

 
** De bommenlading was uitgerust met een staartontsteker met 11 seconde vertraging (bron AIR37/715-718, The 

National Archives Londen). 

 
*** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 

 

Deelgebied 11 

 
Betreft de overlap tussen deelgebieden 4 en 10. 

 

Overlap tussen deelge-

bieden 4 en 10. 

Afwerpmunitie: 250 en 500 

lbs (GP en MC) en 1.000 lbs  

MC; geallieerd** 

Afgeworpen Enkele Wegens de afwezigheid 

van sondeerinformatie is 

deze diepte niet exact aan 

te geven en zou middels 

een sondering ter plaatse 

bepaald moeten worden.**  
* De 1.000 lbs MC was uitgerust met een staartontsteker met 11 seconde vertraging (bron AIR37/715-718, The 

National Archives Londen). 

 
** Op basis van publiekelijk toegankelijke geotechnische sonderingen is het niet mogelijk om voor de deelgebieden 

een verticale afbakening uit te voeren conform het ontwerp voorschrift bepaling indringdiepte conventionele explo-

sieven (maart 2015). Dit vanwege het feit dat er geen sondering per 2.500 m2 beschikbaar is. 

 

Als globale indicatie kan worden aangehouden dat in een zandige ondergrond de maximale indringingsdiepte af-

werpmunitie maximaal circa 3.5 m-mv bedraagt en bij een slappe bodem (klei-veen) niet dieper ligt dan de laag 

met een 10 MPa conusdrukweerstand en een minimale dikte van 0.5 meter. 
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Voor aanvullende informatie over horizontale en verticale afbakening en de vermoede 

soorten, hoeveelheden en verschijningsvormen van de explosieven wordt verwezen naar 

hoofdstuk 4 en de bijlagen. De uitleg op basis van welk feitenmateriaal de gebieden 

verdacht zijn verklaard en afgebakend, is terug te vinden in bijlage 3. 

 

Projectspecifiek achtergrondrisico 

In de eerste tabel in bijlage 3 zijn de naoorlogse werkzaamheden omschreven en in 

kaartbijlage 4 zijn de locaties ervan ingetekend. In bijlage 1 zijn verdachte gebieden waar 

deze naoorlogse werkzaamheden hebben plaatsgevonden aangeduid middels een roze 

kleur (in tegenstelling tot de rode kleur, die aanduidt dat er geen grootschalige, naoorlogse 

werkzaamheden van bekend zijn). Voor een nadere toelichting op naoorlogse grondroering 

en achtergrondrisico wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

 

Vrijgegeven gebieden binnen het onderzoeksgebied 

Er zijn voor zover bekend geen gebieden vrijgegeven van explosieven op basis van eerder 

uitgevoerde opsporingswerkzaamheden. 

  



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       71 van 98  

7 AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT DE GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 
 

Aan de hand van de kaart bijlage 1 kan met behulp van onderstaand schema bepaald worden of er bij geplande werkzaamheden sprake is of 

kan zijn van risico’s door de aanwezigheid van explosieven. 

Werkzaamheden regulier

uitvoeren,

indien vondst

opnieuw risico analyse

Ontgravingswerkzaamheden

Zie verdacht gebied

Binnen invloedssfeer trillingen

(indicatie 10 meter)

Werkzaamheden

regulier uitvoeren

Buiten invloedssfeer trillingen

(indicatie 10 meter)

Regulier heien

Onverdacht

Werkzaamheden regulier uitvoeren

Werkzaamheden in naoorlogs geroerde grond

Werkzaamheden/gebruik niet anders dan

sinds Tweede Wereldoorlog

Aanpassen

werkzaamheden

Plaatsen

beschermende

maatregelen

conform WSCS OCE

Opsporingsonderzoek

conform WSCS OCE

Nemen beheersmaatregelen

Uitvoeren (Projectgebonden) Risico Analyse

en vaststellen beheersmaatregelen:

- Beknopt in projectplan

- Uitgebreid in separaat document

Werkzaamheden in

naoorlogs ongeroerde grond

Verdacht

Vooronderzoek CE:

Verdacht - onverdacht op explosieven

 

Werkzaamheden in naoorlogs geroerde grond 

In de volgende gevallen is er in de regel sprake van naoorlogs geroerde grond: 

• Onder gesloopte en naoorlogse bebouwing: veelal minimaal tot 2 m-mv 

• Naoorlogs aangebrachte ophooglagen: afhankelijk van diepte 

• Ballastvernieuwing op doorgaande sporen: tot 0.5 m-BS 

• Wegen en parkeerplaatsen: tot 0.5 m-mv 

• Kabels en leidingen: 0.8 m-mv (of onderzijde aanlegdiepte) 

• Damwanden 

• In watergangen tot diepte onderhoudsprofiel indien naoorlogse baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden 

 

In een Risicoanalyse CE kan de naoorlogse grondroering op basis van archief materiaal, boringen en proefsleuven nader bepaald worden.  
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Risicoanalyse CE 

Om tot een gericht advies te komen betreffende de explosievenveiligheid van het project-

gebied, kan een Risicoanalyse CE worden uitgevoerd. De bedoeling van een Risicoanalyse 

CE is het beoordelen van de risico’s van de te verwachten explosieven in de bodem van 

het projectgebied in relatie tot het toekomstige gebruik van het projectgebied/de geplande 

werkzaamheden, inclusief de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beheersen. De 

Risicoanalyse CE wordt uitgevoerd op basis van onderhavig vooronderzoek, aangevuld met 

feitenmateriaal over naoorlogse werkzaamheden, de door opdrachtgever geplande werk-

zaamheden en een uitgebreide studie van de locatie specifieke omstandigheden. 

 

 

Opsporingsonderzoek 

Aanbevolen wordt voor aanvang van, of tijdens de reguliere werkzaamheden in verdacht 

gebied (zie rode/roze gebieden op de kaarten in bijlage 1) opsporingswerkzaamheden te 

laten uitvoeren. Dit wordt geadviseerd voor de delen waar grondroerende werkzaamheden 

binnen verdacht gebied gepland zijn en de delen van de op afwerpmunitie verdachte 

gebieden binnen 10 meter van geplande werkzaamheden waarbij grote trillingen worden 

veroorzaakt (zie nadere toelichting “invloed van trillingen op explosieven” verderop). 

 

 

Fasering opsporingswerkzaamheden: 

 

1. Projectplan non-realtime detectie dat ter kennisgeving aan het bevoegd gezag 

aangeleverd dient te worden. Werkzaamheden mogen direct worden uitgevoerd; 

 

2. Oppervlakte en/of dieptedetectie; 

• Betreft het vlakdekkend inmeten van werkgebieden binnen verdachte 

gebieden (opsporingsgebieden) 

o Eventueel uitgebreid indien heiwerkzaamheden zijn gepland waarbij niet 

trillingsvrij wordt gewerkt (zie toelichting in “invloed trillingen op 

explosieven” verderop)  

• Onderscheid in landbodem en waterbodem 

• Oppervlaktedetectie, afhankelijk van projectspecifieke (verstorende) 

factoren, in de regel mogelijk tot circa 4.0 m-mv 

• Afhankelijk van de verticale afbakening aangevuld met dieptedetectie 

o Mede afhankelijk van de aard van werkzaamheden en wensen 

opdrachtgever (zie opsporingsdiepte) 

 

3. Proces-verbaal van oplevering: 

• Onderzoeksresultaten detectie resulteert in een bodembelastingkaart met 

verdachte objecten en beperkt of niet interpreteerbare gebieden  

• Advies aanvullende opsporingswerkzaamheden (benadering) 

 

4. Projectplan realtime detectie en benadering dat ter goedkeuring aan het bevoegd 

gezag aangeleverd dient te worden. Werkzaamheden kunnen pas starten na actieve 

goedkeuring; 

 

5. Realtime detectie en benadering; 
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6. Verdachte objecten, beperkt vrijgegeven gebieden en verstoorde gebieden worden 

nader onderzocht: 

• Inzet benaderteam en beveiligde graafkraan (indien noodzakelijk) of, indien 

waterwerk, inzet benaderteam (OCE-duikers) 

• Laagsgewijs ontgraven, identificeren en tijdelijk veiligstellen van 

aangetroffen explosieven 

• Overdracht aangetroffen explosieven aan de EOD en ruiming hiervan; 

 

7. Proces verbaal van oplevering – verklaring vrij van explosieven, of, indien 

waterwerk, Proces verbaal van oplevering – verklaring vrij van explosieven – 

mogelijk een beperkte vrijgave; 

 

8. Indien waterwerk: Uitvoering baggerwerkzaamheden onder WSCS-OCE-condities 

(beveiligd baggeren).  

 

Onderzoeksresultaten benadering resulteren in een bodembelastingkaart met (beperkt)vrij 

van explosieven verklaarde gebieden 

 

 

Detectieverstorende factoren 

Voor het uitvoeren van een constructief en representatief opsporingsonderzoek is het van 

belang een duidelijk beeld te hebben van de locatiespecifieke omstandigheden. Deze 

kunnen namelijk bepalend zijn voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 

opsporingsproces. De inzetbaarheid en het detectiebereik van detectietechnieken kan 

negatief worden beïnvloed door verstorende factoren als damwanden, hekwerk, kabels en 

leidingen, hoogspanningsmasten, bruggen, bovenleiding van het spoor en stelconplaten. 

Tevens is de begaanbaarheid van een opsporingsgebied van groot belang. Ter plaatse van 

bovengrondse obstakels is het in de regel niet mogelijk om opsporingswerkzaamheden uit 

te voeren.  

 

 

Opsporingsdiepte 

De verticale afbakening zoals omschreven in hoofdstuk 6 geeft weer tot welke diepte de te 

verwachten soorten explosieven voor kunnen komen binnen de verdachte deelgebieden. 

Afhankelijk van de aard van werkzaamheden en wensen opdrachtgever dient de opspo-

ringsdiepte te worden bepaald. De opsporingsdiepte hangt af van verschillende factoren: 

• Diepte verdacht gebied: de maximale diepte tot waarop de explosieven aanwezig 

kunnen zijn.  

• Werkdiepte geplande werkzaamheden: de maximale diepte tot waarop 

grondwerkzaamheden plaatsvinden plus een veiligheidsmarge van 0.5 meter. 

 

 

Invloed trillingen op explosieven 

In een gebied dat verdacht is op de aanwezigheid van afwerpmunitie (vliegtuigbommen) 

dient er rekening gehouden te worden met het feit dat grote trillingen in de ondergrond 

een aanwezig explosief kunnen laten detoneren (ontploffen). Dit is een risico dat aanwezig 

is naast het risico bij direct contact met een explosief. Grote trillingen worden bijvoorbeeld 

veroorzaakt door heiwerkzaamheden en hoogfrequent trillen.  

 

  



   

 

                            Vooronderzoek CE – Gemeente Zwijndrecht                       74 van 98  

Op basis van een onderzoeksrapport hanteert de EOD de richtlijn dat het risico op een 

ongewenste detonatie van een vliegtuigbom reëel is bij trillingen met een versnelling van 

1 m/s2 of meer. In de regel kunnen bovengenoemde werkzaamheden tot een afstand van 

10 meter een dergelijke versnelling veroorzaken. Binnen deze straal is 

explosievenonderzoek dan ook noodzakelijk, tenzij kan worden aangetoond dat de 

trillingen die worden veroorzaakt kleiner zijn dan 1 m/s2 of dat een gebied reeds is 

blootgesteld aan trillingen met een versnelling van meer dan 1 m/s2. In dat geval kan (in 

overleg met bevoegd gezag) op basis van een kwantitatieve risico analyse in een aantal 

gevallen worden aangetoond dat het achterwege laten toepassen van een veiligheidszone 

geen risico oplevert dat hoger is het achtergrondrisico. 

 

 

Sonderingen ten behoeve van diepteberekeningen  

Voor het bepalen van de verticale afbakening van gebieden die verdacht zijn op 

afwerpmunitie worden sondeergegevens gebruikt. Voor het onderhavige onderzoek wordt 

geadviseerd om, wanneer bekend is dat er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden 

binnen een gebied dat verdacht is op afwerpmunitie, hiervoor geotechnische sonderingen 

te plaatsen of deze te achterhalen. Deze kunnen dan gebruikt worden voor de verticale 

afbakening van het desbetreffende gebied. 

 

 

Contra indicaties – explosievenvondst in onverdacht gebied 

Wanneer er sprake is van een vondst van een explosief in onverdacht gebied, is er sprake 

van nieuw feitenmateriaal ten opzichte van het uitgevoerde vooronderzoek (contra-

indicatie). In dat geval wordt geadviseerd om bij het opsporingsbedrijf  vast te laten 

vaststellen of de vondst als incidentele vondst kan worden beschouwd. Zeker bij meerdere 

explosieven vondsten (contra-indicaties) kan men er vanuit gaan dat er gedurende WOII 

gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in het gebied, waardoor de kans op een 

volgende vondst reëler wordt. In dit geval is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te 

treffen, zodat het werk onder veilige omstandigheden kan worden voortgezet. Een 

voorzorgsmaatregel is om (tijdelijk) te stoppen met de geplande werkzaamheden en een 

aanvullende probleemanalyse uit te laten voeren door het opsporingsbedrijf. 

 

 

Naoorlogse activiteiten 

Ook adviseert T&A om de naoorlogse werkzaamheden in het verdachte gebied te achter-

halen. Als hier voldoende aantoonbare feiten over worden achterhaald, leidt dit tot een 

reductie van de verdachte gebieden.  
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8 T&A EN KWALITEIT 

 

Het vooronderzoek Conventionele Explosieven behandeld in deze rapportage is op 

zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Door 

een ISO-9001, VCA** en WSCS-OCE gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt T&A de 

kwaliteit en veiligheid van haar diensten. 

 

T&A vindt het belangrijk om de CO2 emissie van haar activiteiten te monitoren en te 

reduceren. Daarom beschikt T&A over het CO2-bewust certificaat 3. 

 

T&A streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Een 

inventarisatie is echter gebaseerd op een (relatief) beperkt archiefonderzoek. Zodoende 

blijft het mogelijk dat relevante informatie niet wordt achterhaald.  

 

T&A is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar 

onderzoeksresultaten. 
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Bijlage 1: CE bodembelastingkaart met onderzoeksgebied 

 

Noot T&A: Hoewel er naar gestreefd wordt om de kaart in deze bijlage zo weer te geven, 

dat er in gemeten kan worden, wordt altijd aanbevolen om de oorspronkelijke GIS-

bestanden te hanteren bij het bepalen van de grenzen van de (on)verdachte gebieden. 

Indien gewenst kan opdrachtgever deze grenzen als GIS-bestanden (shape-files) of als 

CAD-bestanden (*.dwg of *.dxf) ontvangen. 
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Bijlage 2: Toelichting gebruik tabellen - in bijlage 3 en hoofdstuk 6 

 

In bijlage 3 zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel betreft een chronologisch over-

zicht van de gebeurtenissen in en nabij het onderzoeksgebied inclusief een analyse van 

het bronnenmateriaal. De tweede, daaronder, betreft de ruimingen door de EOD, ook in-

clusief een analyse. Indien ruimingen door de EOD te relateren zijn aan specifieke oorlogs-

handelingen in de eerste tabel, staat betreffende ruiming (ook) samengevoegd bij de ge-

beurtenis in de eerste tabel. 

 

 

Eerste tabel in bijlage 3 – chronologisch lijst gebeurtenissen 

Samen met bijlagen 1 en 4 vormen ze een totaaloverzicht van wat, wanneer en waar 

gebeurd is en voor welke delen van het onderzoeksgebied - op basis van dat feitenmate-

riaal - geconcludeerd kan worden dat het verdacht of onverdacht is op de aanwezigheid 

van explosieven. Onderstaande toelichting is ter ondersteuning van het gebruik van het 

chronologisch overzicht en de relaties met bijlagen 1 en 4. 

 

Markeringen 

In het chronologisch overzicht van bijlage 3 staat per gebeurtenis per bron uitgewerkt wat 

de bron vermeldt. In de eerste kolom (“markering”) is elke melding, die in of nabij het 

onderzoeksgebied plaatsvond, voorzien van een markeringsnummer dat uniek is per ge-

beurtenis. Deze markeringsnummers verwijzen naar markeringen in de inventarisatiekaart 

in bijlage 4, die gelabeld zijn met hetzelfde nummer.  

 

Indien dit nummer voorzien is van de melding “indicatief” of “i” (in de kaart), houdt dit in 

dat de gebeurtenis niet exact te plaatsen is. Hetzelfde geldt voor tekstvakken in bijlage 4. 

Indien deze onnauwkeurigheid gevolgen heeft op de conclusie en/of horizontale afbake-

ning, staat dit vermeld in de kolom “motivatie van de conclusie” in de eerste tabel in bijlage 

3. 

 

Voor luchtfoto-interpretaties wordt de verwijzing “luchtfoto” gebruikt om te verwijzen naar 

bijlage 4. 

 

Gebeurtenissen die niet relevant waren om nader te analyseren, omdat ze bijvoorbeeld ver 

buiten het onderzoeksgebied plaatsvonden, of niet aan explosieven gerelateerd bleken te 

zijn, hebben geen markeringsnummer en staan dus ook niet in kaart.  

 

Datum 

In deze kolom is de datum van de gebeurtenis (zo nauwkeurig mogelijk) weergegeven.  

 

Gebeurtenis/locatie 

In deze kolom is de gebeurtenis omschreven, waarbij zo veel mogelijk de originele bron 

wordt geciteerd. Hierin is alle informatie die als relevant wordt beschouwd van de betref-

fende bron opgenomen.  

 

Bronverwijzing en archief 

Op basis van de kolommen “bronverwijzing” en “archief” zijn de bronnen te achterhalen 

via hoofdstuk 3. Archiefinstellingen met een langere naam zijn weergegeven met de afkor-

ting die in de regel gebruikt wordt voor het betreffende archief en die tevens als dusdanig 

is vermeld in hoofdstuk 3. 
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Conclusies en motivatie  

In de kolom “conclusie” staat vermeld of op basis van een gebeurtenis (een deel van) het 

onderzoeksgebied verdacht of onverdacht is. In de kolom “motivatie conclusie” staat een 

toelichting hoe tot deze conclusie is gekomen. Bovendien staat in deze kolom – indien 

noodzakelijk – de betrouwbaarheid van de bron, onderbouwing (van nauwkeurigheid) van 

afbakening(en), soorten explosieven, onderbouwing van afwijkingen t.o.v. de richtlijnen 

van de WSCS-OCE (indien van toepassing), e.d. 

 

Deelgebieden 

Indien de conclusie “verdacht” is getrokken, wordt in de kolom “deelgebied” verwezen naar 

het deelgebied zoals omschreven in de tabel in hoofdstuk 6.  

 

 

Tweede tabel in bijlage 3 – ruimingen door de EOD 

Deze tabel staat onder de chronologische tabel en betreft de MORA’s van de EOD.  

 

Markering 

Omdat de EOD werkt met UO-nummers, zijn voor de MORA’s geen markeringsnummers 

gebruikt, maar wordt verwezen naar het UO-nummer. Deze staat in de eerste kolom weer-

gegeven en deze verwijzen – net als de overige markeringsnummers – naar het overeen-

komstige nummer in kaartbijlage 4. 

 

Locatie 

In deze kolom staat de locatie omschreven waar het explosief ligt. Dit is niet altijd de 

locatie waar het explosief is aangetroffen en zelden erg nauwkeurig. Zo komen er meldin-

gen voor dat een explosief ligt op een baggerschip in een kanaal, maar is verder onduidelijk 

waar het explosief is opgebaggerd. Ook een adres biedt niet perse duidelijkheid over de 

locatie waar het explosief is aangetroffen – dat kan uit de grond komen voor de deur van 

het adres, maar het kan bijvoorbeeld ook ver er vandaan in het perceel van betreffende 

boerderij aangetroffen zijn. Bovendien is niet uit te sluiten dat het een verzamelobject was, 

of “bij opa op zolder” is aangetroffen. Dergelijke informatie is echter zelden vermeld in een 

MORA, waardoor de locatie-aanduiding onbetrouwbaar is wat betreft de locatie van het 

aangetroffen explosief. 

 

Vondst 

Hierin staat geciteerd wat de EOD ter plaatse heeft aangetroffen. Dit is vaak in afkortingen, 

die door de jaren heen en per persoon verschillen.  

 

Conclusies, motivatie en verwijzing naar deelgebieden 

Zie omschrijving hiervan hierbij bij de toelichting van de eerste tabel. 
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Tabel in hoofdstuk 6 – conclusies en afbakening 

In deze tabel is per verdacht deelgebied de horizontale afbakening, (sub)soort, kaliber/ge-

wicht, nationaliteit, verschijningsvorm en verticale afbakening omschreven. Omdat ver-

schillende gebeurtenissen uit de chronologisch lijst samen tot één verdacht deelgebied 

kunnen leiden, is per deelgebied vermeld op basis van welk(e) markeringsnummer(s) het 

deelgebied verdacht is verklaard. 

 

Horizontale afbakening 

In deze kolom staat de horizontale afbakening omschreven, rekening houdend met even-

tuele onnauwkeurigheden (indien van toepassing) wegens beperkte mogelijkheden om een 

gebeurtenis exacte te plaatsen. Indien de afbakening afwijkt van de richtlijnen in de WSCS-

OCE, staat dit middels een voetnoot eronder vermeld. 

 

(Sub)soort, kaliber en nationaliteit van mogelijk aan te treffen explosieven 

In deze kolom staan de details over de mogelijk aan te treffen explosieven omschreven. 

Indien noodzakelijk wordt middels een voetnoot eronder een toelichting hierop. 

 

Verschijningsvorm 

Hier staat aangegeven in welke verschijningsvorm mogelijk aanwezige explosieven ver-

wacht mogen worden. 

 

Aantal 

Hierin staat het aantal te verwachten explosieven. Indien dit exact te bepalen is, staat er 

een exact nummer. In de meeste gevallen betreft een indicatie van aantallen te verwachten 

explosieven. 

 

Verticale afbakening 

Hierin staat de verticale afbakening gebaseerd op de bodemopbouw, soort en maximale 

kaliber explosief vermeld. In het geval van afwerpmunitie waarvoor een penetratiebereke-

ning is uitgevoerd, wordt middels een voetnoot verwezen naar de uitgangspunten voor 

deze berekening, die eronder staan verwoord. 
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Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Vliegtuigbeschieting op 10 mei 1940 

Geen 10-05-40 Er wordt besloten om de schepen die in de nabijheid van de bruggen gemeerd liggen weg te 
slepen. […] Het gaat in totaal om ongeveer 20 schepen. Tijdens het wegslepen wordt door 
Duitse vliegtuigen op de schepen gevuurd. In totaal worden drie schepen in brand geschoten 
en gaan daardoor verloren, waaronder de Jan Blockx, het schip van schipper Stolp.  

Popijus (2005), 5 Literatuur Onverdacht De locatie van de schepen op het moment dat ze worden beschoten 
is niet exact te duiden. Op basis van deze melding kan daarom geen 
verdacht gebied worden aangegeven.  

Onverdacht 

Locatie luchtlanding Duitse parachutisten tussen 10 en 12 mei 1940 

Parachutisten:  
8292-002 
 
 

10/12-05-40 Kaart van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn ingetekend, zoals 
vliegtuigcrashes en bombardementen. Volgens de kaart hebben tussen 10 en 12 mei 1940 
luchtlandingen plaatsgevonden in de polder van de Groote-Lindt.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Volgens de kaart hebben tussen 10 en 12 mei 1940 luchtlandingen 
plaatsgevonden in de polder van de Groote-Lindt. Mogelijk dat hierbij 
explosieven zijn achtergebleven, maar deze zouden niet in de grond 
zijn ingedrongen en op maaiveld zijn achtergebleven – zowel de Duitse 
soldaten als aanvullende voorraden en bewapening werden tenslotte 
aan parachutes afgeworpen.  
 
Na oorlog is deze polder volgebouwd en staat er nu de wijk Kort-
ambacht. Verwacht wordt daarom dat er geen spullen in de grond 
zullen zijn achtergebleven die in relatie staan tot deze 
oorlogshandeling. 
 
Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met betrekking tot 
deze oorlogshandeling.  

Onverdacht 

 10-05-40 Schadeformulier.  
A. Zoutewell, da Costastr. 11.  
Voorwerpen waaraan schade is geleden: Opstal bestaande uit een tuinderswoning Develweg 
36.  
Oorzaak, aard en tijd der beschadiging: door neerdalende parachuten met munitie 
dakbedekking c.a. beschadigd 10/14-05-40. 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

Gevechten bij spoorbrug en de Ringdijk op 10 mei 1940 

Gevechten 
bij brug: 
8292-003a 
indicatief 
 
 
Parachutisten: 
8292-002 
 

10-05-40 Het aantal vliegtuigen nam toe en te 4.58 bewogen zich ontelbare Duitse vliegtuigen boven 
het Eiland van Dordrecht en ten noordwesten van Dordrecht, die honderden valschermjagers 
uitwierpen, voor een deel ten noordwesten van de Oude Maas niet ver van de bruggen, doch 
hoofdzakelijk ten zuiden van de stad in de weilanden. […] Hiermede was de zwakke 
weerstand bij de bruggen gebroken.  

Nierstrasz, deel 
III-4B, 29 

Literatuur  Verdacht Op 10 mei 1940 landden Duitse parachutisten bij Zwijndrecht. Al snel 
wisten zij de bruggen richting Dordrecht in handen te handen te 
krijgen. Er volgende nog enkele dagen met gevechten in Dordrecht, 
waarbij de omgeving van de spoor- en wegbrug tussen Dordrecht en 
Zwijndrecht onder vuur heeft gelegen. 
 
 
Landing parachutisten (8292-002). 
Zie hiervoor de toelichting bij markeringsnummer 8292-002 in de 
chronologische tabel hierboven. 
 
 
Gevechten aan kant van Zwijndrecht (8292-003a, 8292-003c, 8292-
003d, 8292-003e, 8292-003h, 8292-003i en 8292-003j). 
Uit de bronnen kan worden opgemaakt dat er in de meidagen van 
1940 gevechten plaatsvonden in de omgeving van de bruggen over 
de Oude Maas. Hierbij is schade aan verschillende woningen en 
fabrieken aangericht. Echter, uit de omschrijvingen van de gevechten 
kan worden opgemaakt, dat er sprake is van de inzet van mitrailleurs 
en handgranaten, niet van artillerie. Het bereik van handgranaten is 
zeer beperkt en ze dringen (vrijwel) niet in, in de grond. Verschoten 
munitie van (machine)geweren bevatten geen explosieven stoffen en 
leveren daarmee geen gevaar op. Op basis van deze gegevens kan 
gesteld worden dat er geen explosieven in het onderzoeksgebied 
verwacht worden op basis van de gevechten op 10 mei 1940 aan de 
Zwijndrechtse oever. 
 
 
Artilleriebeschietingen op de bruggen tussen Zwijndrecht en 
Dordrecht (8292-003k). 
De Nederlandse artillerie schoot op 12 mei 1940 met 7-veld geschut 
op het Duitse bruggenhoofd aan de Dordtse kant van de bruggen 
tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Het geschut van II-K.R.A. stond in 
park Merwestein op circa 1.5 kilometer naar het oosten. Ze hadden 
daar vandaan niet direct zicht op het doel, waardoor een afwijking 
niet uit te sluiten is. Echter, met diverse hoge punten zoals kerktorens 
om te richten en waarnemers met zicht op het Duitse bruggenhoofd, 
zijn geen afzwaaiers in het onderzoeksgebied te verwachten. Gesteld 
kan worden dat het geschut van II-K.R.A. niet het onderzoeksgebied 
getroffen zal hebben. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht 
m.b.t. de beschietingen van deze eenheid. 

 
 

Deelgebied 1 

Opmars 
Duitsers: 
8292-003h 
 

10-05-40 De bedienaars van de luchtdoelmitrailleurs aan de Dordtse zijde, zagen tot hun schrik de 
parachutisten over de brug opdringen. Vanuit hun stelling ten zuiden van de hoge oprit 
probeerden ze dat met vuur te beletten, maar de betonrand langs het wegdek en de ijzeren 
brugspanten boden de Duitsers voldoende dekking. Die bereikten spoedig de overkant en 
omsingelden het peloton. Vanuit hun hooggelegen posities mitrailleerden ze de stelling en 
wierpen handgranaten omlaag. Nadat drie van zijn soldaten waren gesneuveld, moest de 
pelotonscommandant de ongelijke strijd opgeven. Het was inmiddels 0600 uur geworden.  

Brongers (1982) 
deel 1, 80 
 
 

Literatuur   

Mitrailleur: 
8292-003i 
indicatief 
 
Burg. de 
Bruinelaan: 
8292-003c 
indicatief 

10-05-40 Vroeg in de morgen omstreeks 5.00 uur landen de eerste Duitse para’s, van de derde 
compagnie van het “I Fallschirmjäger Regiment I) (I FJR 1) op de weilanden van Thijs Pons 
en het land van Leen van Noort, ten westen van de rijksweg bij Zwijndrecht. […] De bewoners 
van Zwijndrecht, met name die in de omgeving van de bruggen over de Maas, worden vroeg 
gestoord in hun nachtrust. […] 
 
De gelande parachutisten concentreren zich op de spoor- en verkeersbrug tussen 
Dordt en Zwijndrecht. Tanks alsmede infanterie gaan al spoedig ongestoord over 
de in 1939 geopende nieuwe verkeersbrug. Reeds diezelfde maand wordt de brug 
voorzien van afweergeschut en torens. De bezetting van Zwijndrecht is met enkele uren 
beslist. De hier gelegerde militairen kunnen niet op tegen de overmacht.  
 
Naast de spoorbrug, op het terrein van de Gebroeders Los, zijn enkele Nederlandse 
soldaten gelegerd. Het is een peloton van de tweede luchtdoelartillerie bestaande uit twaalf 

soldaten. Er staat daar, in een dekkingsput, een mitrailleur opgesteld. Van hieruit wordt 
strijd geleverd. Enkele soldaten begeven zich richting station. Zij stuitten op hevige 
weerstand van de inmiddels verzamelde Duitse militairen. In de loop van de strijd raakt zeker 
één Nederlandse soldaat gewond. Wellicht waren er zelfs nog meer gewonden. Dokter 
Ekelmans komt met zijn auto vanaf de Burgemeester de Bruinelaan richting spoorbrug 
gereden. […] Er wordt door een Duitse soldaat een handgranaat naar zijn auto gegooid. De 
dokter raakt gewond aan zijn heup met als gevolg een slagaderlijke bloeding. […] Dezelfde 
avond nog is heel Zwijndrecht bezet. Er komen steeds meer soldaten vanuit de richting 
Barendrecht en Rijsoord naar Zwijndrecht. De brug is nu aan beide zijden in Duitse handen. 
In Dordrecht wordt dan nog hevig gevochten. […] 
 
Om den vijand van uit de Groote Lindt het oprukken naar de grooten verkeersbrug bij 
Dordrecht, te bemoeilijken […] daar de brug reeds door enkele Duitsche parachutisten bezet 
was, en deze ook de rivier onder vuur namen […] 

Popijus (1995), 
7-8 
 
De Vergulde 
Swaen 

Literatuur 
 
 
Internet 



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Parachutisten:  
8292-002 
 
Gevechten 
bij brug: 
8292-003a 
indicatief 
 
 

10-05-40 Op 10 mei 1940, ’s morgen tegen half vijf, werden we opgeschrikt door veel vliegtuiggeronk 
en er werden parachutisten gedropt. Na weken van spanning en geruchten dat Duitsland met 
z’n troepen Nederland zou binnenvallen werd het bewaarheid. […] Ze schijnen gisteravond 
al materiaal gedropt te hebben en soldaten die zich als vrouw hadden verkleed. […] In de 
verte hoorden we schieten. Dat was, na het bleek op de brug Dordrecht-Zwijndrecht, waar 
al enkele Hollandse soldaten, die de brug bewaakten, waren neergeschoten. […] De Duitsers 
zaten overal verscholen, evenals de gewapende N.S.B.-ers. […] Inmiddels hoorden wij wel 
dat er veel Hollanders gesneuveld waren en er overal flink gevochten werd.  

Bakker-
Schippers 
(1993), 94 
 
 
 

 

Literatuur  Het geschut van 2-I-23 R.A. stond in de polder ten noorden van ’s-
Gravendeel op een afstand van ruim 3 kilometer van hun doel. Ze 
zullen redelijk zicht hebben gehad op het doel wat ze probeerden te 
raken. Voor het vuur dat ze hebben afgegeven op het Duitse 
bruggenhoofd geldt hetzelfde als hierboven gesteld voor II-K.R.A. 
Echter, om 19.40 gaven ze twee vuurstoten af tegen de verkeersbrug 
over de Oude Maas, waarover troepenverplaatsingen waren gemeld 
en vanaf 22.30 werd deze brug onder storend vuur gehouden. Er 
wordt nergens gemeld, dat de westelijke oever onder vuur is 
genomen. Aangezien de Duitse troepen ter plaatse veel dekking 
hadden, en het een storingsvuur betrof tegen de Duitse troepen die 
over de brug probeerden te komen, zal het vuur niet op de kade van 
Zwijndrecht gericht zijn geweest. Bovendien is de locatie van de kade 
naoorlogs grootschalig geroerd. Blindgangers van deze beschietingen 
zijn in de Oude Maas te verwachten.  
 
  

 

8292-003a 
indicatief 
 

10-05-40 Nederlandse troepen in Dordrecht houden Duitse troepen bij bruggen constant onder vuur. Amersfoort 
(2005), 274-275 

Literatuur   

8292-003a 
indicatief 

10-05-40 Spoor en verkeersbrug in Dordrecht in Duitse handen. Nederlandse tegenaanvallen hebben 
geen succes. 
 

Huurman 
(2001), 54 

Literatuur   

 10/14-05-40 […] Een van de mitrailleurs wordt als rugdekking opgesteld in een van de deuropeningen van 

het Magazijn Achterhakkers en de tweede krijgt tot taak, vanuit een inmiddels opgeworpen 
versterking, naast het Havenkantoor op de uiterste punt van de Draai, de verkeersbrug en 
het Zwijndrechts brughoofd onder vuur te houden.  

Van der Vorm  

(1973), 33-35 

Literatuur 

Stelling kant 
Zwijndrecht:  
8292-003j 
 

10-05-40 Schetskaart Nr. Z 01 
Nederlandse luchtafweerstellingen aan noord- en zuidzijde spoorbrug Zwijndrecht/Dordrecht.  

Nierstrasz, deel 
III-4B.  

Literatuur  

Schade 
fabriek: 
8292-003d 
indicatief 
 
 

10-05-40 Naast immateriële schade wordt er ook materiële schade geleden. In de loop van de oorlog 
worden huizen en fabriek beschadigd of gesloopt. Het begint reeds op de eerste oorlogsdag. 
Door beschietingen van de Duitsers wordt de Chemische Fabriek, pal naast de verkeersbrug, 
behoorlijk beschadigd. Volgens een opgave worden zeven tanks met zwavelzuur doorzeefd 
met kogels. Daarnaast worden de kantoren, opslagloodsen en werkplaatsen in brand 
geschoten. 

Popijus (1995), 
37 

Literatuur    

8292-001 
 

10/15-05-40 Leendert van Noort, Onderdijkserijweg 295, Zwijndrecht. […] Door gedaalde parachutisten 
beschadigd, ook door plaatsing mitrailleurs. Voor vervoer parachutenmateriaal (sic) 10 t.m 
15 mei ’40.  

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

8292-003e 
indicatief 

10-05-40 Tijdens de oorlog werd mijn woning (Ringdijk 660) vermoedelijk door Duitsche militairen in 
brand geschoten en zoowel de woning als mijn huisraad brandde geheel uit.  

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

8292-003e 
indicatief 

10-05-40 Tijdens de oorlog werd mijn woning (noot T&A: Ringdijk 664) vermoedelijk door Duitsche 
militairen in brand geschoten en zoowel de woning als mijn huisraad brandde geheel uit. 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

8292-003f 
indicatief 

10-05-40 Tijdens de oorlog werd mijn woning (noot T&A: Ringdijk 439) vermoedelijk door Duitsche 
militairen in brand geschoten en zoowel de woning als mijn huisraad brandde geheel uit. 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

Schademeldi
ngen:  
8292-003e 
indicatief,  
-003f 
indicatief 

10/14-05-40 - Rindijk 666, huishoudgereedschappen, verbrand, geheel 10-05-40. 
-Ringdijk 622, Een waschkuip en een waschteil. Stuk geschoten en geheel vernield.  
 
“Tijdens de oorlog zijn mijn waschkuip, waschtuil, door Duitsche militairen kapot geschoten 
en geheel vernield.” 
 
-Ringdijk 439, 660, 662, 664, gehele inboedel zijner woning, verband, geheel 10-05-40 
- Ringdijk 660 t/m 664, N.V.v. Epenhuysen’s Chemische Fabrieken, opstallen, door brand 
geh. vernietigd 10-05-40 
- Ringdijk 658, Ver. Chemische Fabrieken, opstallen, door brand geh. vernietigd 10-05-40 
- Ringdijk, 437, 439, door brand vernietigd 10-05-40 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

Ringdijk 636: 
8292-003e 
indicatief 
 
Ringdijk 197: 
8292-003g 
indicatief 
 

10/14-05-40 - N.V. Cons. Fabrieken v/h Gebr. Los Ringdijk 636. Opstallen bestaande uit kantoor en 
fabrieksgeb en goederen. 
- Ringdijk 197 
 
Door beschieting vernietigd 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

10/15-05-40 Openbare straten en pleinen: gedeeltelijke vernieling ten gevolge van de oorlogshandelingen 
en de daarop gevolgde bezetting (10-15 Mei 1940).  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

Schademel-
dingen:  
8292-003e 
indicatief,  
-003f 
indicatief 

10/14-05-40 In verband met een door mij ontvangen aanschrijving van den Secretaris-Generaal, 
waarnemend hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken deel ik U mede, dat ten 
gevolge van het oorlogsgeweld door brand zijn verwoest de volgende gebouwde 
eigendommen in deze gemeente: de woningen Ringdijk 439, 660, 662 en 664; de 
fabriekscomplexen de N.V. Vereenigde Chemische fabrieken, Ringdijk 658 en van de N.V. C. 
van Epenhuijsen’s Chemische fabrieken, Ringdijk 670. De woning Ringdijk 437 heeft door het 
afbranden van de naastgelegen woning Ringdijk 439, aanmerkelijke schade opgeloopen.  
Van de hierboven genoemde gevallen draag ik kennis. Ik sluit de mogelijkheid niet uit, dat 
nog andere gebouwde eigendommen in deze gemeente door het oorlogsgeweld schade 
hebben beloopen.  

753-1338 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

8292-003d 
indicatief 

10-05-40 Openbare klok geplaatst op het Stationsplein: vernieling tengevolge van de 
oorlogshandelingen op 10 mei 1940. 
 

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

8292-003e 10/15-05-40 Leendert van Noort, Onderdijkserijweg 295, Zwijndrecht. […] Door gedaalde parachutisten 
beschadigd, ook door plaatsing mitrailleurs. Voor vervoer parachutenmateriaal (sic) 10 t.m 
15 mei ’40.  

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

8292-003k 10-05-40 Adressant C. Visser, oud 37 (wal-adres wijk A 229 Sliedrecht), bevaart met zijn vrouw het 
ijzeren zeilschip “Merwestroom”, groot 162 ton. […] Het schip lag op 10 Mei 1940 in de 
gemeente Zwijndrecht bij de scheepswerf Kooijman, terwijl van weerszijden gevuurd werd. 
Schip, roef (waarin kleeren) en zeilen werden doorschoten. 

709-1792  Gemeentearchief 
Sliedrecht 

 

8292-003k 10-05-40 Sliedrecht, 10 juni 1940 
Mijne heeren, 
Ondergeteekende verzoekt beleefd inzage dezer weinige regels, bij voorbaat mijn oprechten 
dank. Mijne heeren als de courant mij waarheid inlichtte zijn deze regels aan een hulpcomité 
gewend voor in bedrijf stelling der verwoeste bedrijven.  
Vrijdag 10 Mei liggende te Zwijndrecht met zeilschip "Merwestroom” van beide zijden zoo 

beschoten dat de reparatie aan het vaartuig ons bescheiden krachten verre te boven gaat, 
hopende dat deze reddende hand ook den schipper wordt toegestoken. 
 
Hoogachtend, 
Schipper C. Visser  
Schip “Merwestroom” 
p/a G. Visser 
Wijk A229 Sliedrecht 

709-1792  Gemeentearchief 
Sliedrecht 

 

8292-003k 10-05-40 Op deze foto is de scheepswerf van Kooiman aan de Zwijndrechtse oever te zien. Op de 
achtergrond de Grote Kerk. 
 

 

Beeldbank 
Regionaal 
Archief 
Dordrecht: 
Kooiman 

Internet    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-05-40 Het was C.-Hoofdgroep bekend geworden, dat zich sterke vijand ten oosten van de bruggen 
Dordrecht/Zwijndrecht bevond en voorst was hem door C.-Lt.Div. medegedeeld dat C.-Groep 
Kil, teneinde aan de Lt.Div. de hand te kunnen reiken, bij ’s-Gravendeel de Kil door een 
onderdeel zou doen overschrijden en Wieldrecht bezetten. In verband hiermede kreeg C.-II-
1 R.W. tot opdracht, op uur U in zuidelijke richting aan te vallen in het vak tussen de Oude 
Maas (Malle Gat) en de spoorlijn Dordrecht-Willemsdorp en contact te zoeken met troepen 
van Groep Kil te Wieldrecht. Deze aanval zou worden voorbereid door een inleidende 
beschieting van II-K.R.A. van U min 30 tot U op de oostzijde van de brug bij 
Zwijndrecht.  
 

Nierstrasz, deel 
III-4B, 106 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatuur  
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Brug: 
8292-003k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te 7.30 weer C.-II-K.R.A. de 3e Batterij aan om vuur te brengen op de oostzijde van de 
hefbrug Dordrecht/Zwijndrecht. Te 10.15 kwam telefonisch contact tot stand met C.-Groep 
Kil. Te 11.00 had een bespreking plaats tussen C.-II-1 R.W., de Chef van de Staf van de 
Hoofdgroepen en C.-II-K.R.A., waarbij  het vuurplan werd vastgesteld. Achtereenvolgens zou 
gevuurd worden op de verkeersbrug Dordrecht/Zwijndrecht en op de noordwestrand van de 
wijk Krispijn. In het park Merwestein werd een stelling voor één sectie gevonden. Vuurleider 
werd de batterijofficier van 3-II-K.R.A. op de toren van de R.K. Kerk bij het station. Hij was 
voorzien van een U.K.G. toestel, doch een hevige brand, die op 11 Mei na aan beschieting 
door Duitse vliegtuigen was uitgebroken in gebouwen aan de Dordse zijde van de 
verkeersburg en ook een benzine depot had aangetast, maakte waarneming op de brug 
onmogelijk. Te 13.50 werd het vuur geopend en tot 14.00 voortgezet.  
 
Te 11.25 kwam telefonisch verband tot stand tussen de Staf van de Hoofdgroep en de Staf 
van Groep Kil. De Chef van de Staf van laatstbedoelde Groep gaf de raad, de vijandelijke 
weerstandskernen, die zich klaarblijkelijk bevonden ten oosten van de bruggen 
Dordrecht/Zwijndrecht, in de wijk Krispijn en bij Zeehaven, onder artillerievuur te houden en 
te omvatten door uit oostelijke en noordoostelijke richting over Amstelwijck door te stoten 
naar Wieldrecht, teneinde aldaar de verbinding met de Groep Kil tot stand te brengen.  
 
De 2e Compagnie kreeg de opdracht als flankdekking langs de spoorweg naar het zuiden te 
rijden. DE M.C. werd in stelling gebracht op de spoorbaan richting Zwijndrecht, teneinde met 
vuur de rechterflank van het bataljon te dekken tegen de zich bij het bruggenhoofd 
bevindende vijand.  
 
Te 16.15 gaf 2-I-23 R.A. (van Groep Kil) een vuurstoot van drie minuten op Krispijn. Te 
18.16 gaf deze batterij een vuurstoot van drie minuten tegen een vijandelijke batterij die bij 
de spoorwegvork ten oosten van het station was ontdekt. Onmiddellijk daarna werd het vuur 
tegen Krispijn herhaald. Te 19.40 werden twee vuurstoten afgegeven tegen de 
verkeersbrug over de Oude Maas, waarover troepenversplaatsingen waren gemeld 
en van 22.30 af werd deze brug onder storend vuur gehouden.   
(Noot T&A: op schetskaart Nr. Z. 13 is te zien dat 2-I-23 R.A. zich ten westen van Dordrecht 
bevond in de zogenaamde Mijlpolder boven ’s-Gravendeel). 

109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109-110 
 
 
 
 
 
 
115 
 
 
 
 
115-116 

Geen 12-05-40 De batterijen 7-veld van de Groep Kil in de Hoekse Waard [I en II 23.RA; resp. drie en 
twee batterijen] stonden centraal en verder noordwaarts in de Hoekse Waard opgesteld.  

zuidfront-
holland1940 

Internet    

Bunkers en munitieopslag van de Duitsers in het Noordpark 

8292-004 10-05-40 Al spoedig wordt het Noordpark bezet en ingericht als "basis"; er worden bunkers gebouwd 

voor munitieopslag (gemaakt van het Zwijndrechts product schokbeton, oh ironie) en een 
woonhuis wordt gevorderd om dienst te doen als kwartier. Zwijndrechtenaren die er moeten 
werken worden vrijgesteld van de Arbeitseinsatz in Duitsland. Op het terrein van Houthandel 
Visser wordt een afdeling artillerie met paarden ingekwartierd. Later nestelen de Duitsers 
zich ook in de Julianaschool, de Lindelaanschool en het schippersinternaat aan de Burg. de 
Bruinelaan. De omgeving van Heerjansdam wordt onder water gezet om luchtlandingen te 
voorkomen. Burgers en ambtenaren worden verplicht een dijk op te werpen om te voorkomen 
dat ook de polder van de Groote Lindt onderstroomt. 

De Vergulde 

Swaen 

Internet Onverdacht Volgens een bron stonden er munitiebunkers in het Noorderpark in 

Zwijndrecht. Een Duits stuk bevestig in juli 1940 dat in die omgeving 
munitieopslagen stonden. Uit luchtfoto’s van eind WOII is het niet 
eenduidig waar ze stonden, echter ter plaatse van waar mogelijke 
munitiebunkers zichtbaar zijn, is tegenwoordig niets meer aanwezig. 
Bovendien is het onaannemelijk dat men na de oorlog munitie ter 
plaatse in bunkers heeft laten liggen. Ook zijn er geen aanwijzingen 
dat men ter plaatse munitie gedumpt heeft, en zijn er geen naoorlogse 
vondsten gedaan, die duiden op de aanwezigheid van explosieven ter 
plaatse. Er is daarmee geen feitenmateriaal op basis waarvan het 
onderzoeksgebied verdacht verklaard kan worden. 
 

Onverdacht 

 11/12-07-40 Lagebericht nr. 311 (abgeschlossen am 13.7., 1000 Uhr) 
 
Luftgau Holland […]  0215. Zwijndrecht b. Dordrecht. Anzahl der Bomben: mehrere.  
 
Einschläge unweit der Munitionsausgabestelle.  
1 Haus zerstört, 1 weiteres in Brand geraten. 5 Holländer getötet.  

RL2-II 212 Bundesarchiv 
Freiburg 

  

Luchtfoto 19-03-45 De foto dekt het noordoostelijke deel van gemeente Zwijndrecht. Ze is van redelijke tot goede 
kwaliteit en heeft een goede schaal. 
 
In en bij het Noorderpark zijn structuren zichtbaar, die mogelijk van (munitie)bunkers zijn. 
Ze staan langs de paden, maar zijn opvallend genoeg niet, of niet goed gecamoufleerd. Het 
is daarom niet eenduidig of dat daadwerkelijk de vermelde munitiebunkers betrof. 
 

Foto 4226 
Sortie 4/2026 

Wageningen    

Rivier onder vuur genomen op 10 mei 1940 

Geen 10-05-40 Om hierin te voorzien zijn op den 10-den Mei 1940 des morgens omstreeks 10 uur de Heeren 
M. Gorter en M. van Bezooyen met een roeiboot van Zwijndrecht naar Dordrecht vertrokken 
om den Plaatselijk Militairen Commandant te Dordrecht een vijftigtal militaire uniformen te 
vragen. (…) Aan deze overtocht, heen en terug, was levensgevaar verbonden, daar de brug 
reeds door enkele Duitsche parachutisten bezet was, en deze ook de rivier onder vuur namen, 
van het een en ander ben ik ten volle op de hoogte, daar ik als commandant bij deze operatie 
zou optreden. 

Popijus (1995), 
9 

Literatuur Onverdacht De Duitse parachutisten op de brug zullen uitsluitend 
(machine)geweren gehad hebben om mee te vuren. De parachutisten 
beschikten over mortieren, maar die zullen niet opgesteld zijn 
geweest op de brug, omdat men daar geen dekking had om een 
mortier af te vuren ((machine)geweren kunnen in dekking liggend 
gebruikt worden). Ook is het niet aannemelijk dat ze vanaf land 
ingezet zijn tegen een doel als een roeibootje met twee man. 
Verschoten projectielen van (machine)geweren bevatten geen 
explosieve inhoud en leiden niet tot een verdacht gebied. 

Onverdacht 



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Crash Bf-109 op 11 mei 1940 

8292-005 11-05-40 In de maand Mei 1940 werd boven of in de naaste omgeving van de gemeente een 
vliegmachine van Duitsche nationaliteit afgeschoten. Deze kwam terecht in een stuk weiland 
te de Groote Lindt toebehoorende aan den landbouwer Andeweg. De machine drong bijna 
geheel de grond in en werden alzoo alleen de vleugels geborgen. De Duitsche weermacht 

droeg van een en ander kennis want onmiddellijk na het neerstorten verschenen Duitsche 
militairen ter plaatse. Toen de Commissie van Proefneming kennis kreeg van het geval 
adviseerde deze tot het uitgraven van de machine in verband met eventueele in de machine 
aanwezige bommen en aanwezigheid van het lijk van den piloot. […] Met het uitgraven werd 
op 19 Mei 1941 een begin gemaakt. Op last van de Duitse weermacht moest het graven 
gestaakt worden. […] Het uitgraven werd dan hervat op 2 Juni 1941. Verschillende delen van 
het vliegtuig werden blootgelegd. Het lijk van de piloot werd geborgen en door Duitsche 
Weermacht opgehaald. De put werd daarna gedicht. De werkzaamheden waren geëindigd op 
14 Juni 1941.   

753-257 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 
 

Verdacht Het vliegtuig is neergekomen in een weiland in de Groote. De vleugels 
braken af en konden meteen geborgen worden, de rest boorde zich in 
de grond. Hoewel in 1941 delen van het wrak en het lichaam van de 
piloot geborgen werden, werd de kuil daarna dicht gegooid, zonder het 

gehele toestel en eventueel aanwezige bommen te bergen. In de kaart 
van de gemeente is gemeld dat er tot 6 meter gegraven is, maar dit 
wordt niet gezien als betrouwbaar om te stellen dat wrakdelen tot die 
diepte zijn geruimd. Mogelijk dat uitsluitend om het lichaam van de 
piloot te bergen zo diep is gegraven. 
 
In een kaart van de gemeente Zwijndrecht, met daarop ingetekend 
locaties van vliegtuigcrashes en bombardementen, is de locatie van 
de crash ingetekend. Het is niet zeker wanneer de gebeurtenissen zijn 
ingetekend in deze kaart – direct erna, of pas enkele jaren later. De 
diverse aantekeningen zijn met verschillende pennen/potloden 
ingetekend, wat erop duidt dat het op verschillende data is ingetekend 
en niet jaren erna (in dat laatste geval zou je verwachten dat iemand 
met één pen alles intekent). Dat het op verschillende data ingetekend 
lijkt te zijn, doet vermoeden dat de kaart gaande de oorlog is 
ingetekend, waardoor de gebeurtenissen vrij vers waren en dus 
nauwkeuriger locaties bekend waren, dan als het jaren later in kaart 
wordt gebracht. De crash van het Duitse toestel is ingetekend als 
vliegtuigje, niet middels een stip. Hierdoor is de nauwkeurigheid op 
voorhand minder, aangezien niet duidelijk is of het centrum van het 
tekeningetje de crashlocatie is, of dat het vliegtuigje indicatief over 
de crashlocatie is ingetekend. De crashlocatie zal logischerwijs wel 
gelegen zijn binnen het tekeningetje van het vliegtuig. De omvang 
van het tekeningetje en de mogelijkheden om nauwkeurig een locatie 
in de kaart te markeren (de crashlocatie is ingetekend in een veld 
nabij de weg, waar herkenbaar bochten in de weg zitten en woningen 
ook herkenbaar zijn ingetekend), leiden tot een straal van 50 meter. 
Er is geen bruikbare luchtfoto aangetroffen in de archieven op basis 
waarvan de locatie beter bepaald zou kunnen worden. 

Deelgebied 2  

 11-05-40 Kaart met datum 23-01-43 van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen 
zijn ingetekend, zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Hierop staat een crash met als 
bijschrift: ’11 mei 1940. Duitsche jager. Uitgegraven op 6 juni 1941 met vlieger. 6 m diep.   
 
Noot T&A: de kaart is indicatief, maar de crashlocatie is ingetekend in een veld nabij de weg, 
waar herkenbaar bochten in de weg zitten en woningen ook herkenbaar zijn ingetekend. De 
nauwkeurigheid wordt verwacht circa 50 meter te zijn op basis van deze herkenningspunten 
op de kaart. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 11-05-40 T0510. Messerschmitt Bf109 E-3, 3./JG 51 Luftwaffe, air combat s of Rotterdam. Crashed at 
Lindtse Benedendijk Zwijndrecht at 1600.  

Verliesregister 
NIMH 

Literatuur   

 11-05-40 11 mei: Me Bf-109 E-3 van 3/JG 51 neergestort WEST VAN ZWIJNDRECHT (Lindtse 
Benedendijk) De vlieger, Uffz Franz Schild daarbij omgekomen. Begr te Dordrecht; thans 
Ystn 
graf CO-104. 

Brongers (2008) Literatuur 

 11-05-40 In de Lindt stort een Duits vliegtuig neer, een Messerschmit Bf 109. Het vliegtuig wordt op 
11 mei 1940 om 16.00 uur neergeschoten en komt in een weiland van boer Andeweg terecht. 
Later, juni 1941, wordt het uitgegraven. De vleugels waren al geborgen, deze staken boven 
de grond uit.  

Popijus (2005), 
5 

Literatuur 

8292-005 
 
Overig: 
Geen 

11-05-40 03-07-41 
 
Naar aanleiding van de circulaire […] betreffende vergoeding van de kosten welke door de 
gemeente zijn gemaakt in verband met de opruiming van onontplofte munitie en projectielen, 
heb ik den heer Gras gevraagd rapport uit te brengen over de opdrachten en werkzaamheden 
t.a.v. 
a.  het opruimen van bommen bij de brug over de Oude Maas 
b. idem in het weiland van R. Dam te Kijfhoek, alhier 
c. het uitgraven van een neergeschoten Duitsch vliegtuig uit het weiland van den 
landbouwer Andeweg te Groote Lindt, alhier.  
 
a. op last van de Duitsche weermacht werd de bom bij de brug over de Oude Maas 
ingemetseld. […] 
b. deze bommen zijn op advies van de Commissie van proefneming […] door de gemeente 
uitgegraven. […] 
c. Deze werkzaamheden zijn geschied door de gemeente op advies van de meer genoemde 
Commissie van proefneming.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

Bombardement spoorlijn Dordrecht nabij spoortunnel op 12 mei 1940 

Geen 
 
 

12-05-40 De vijand bleef zware druk uitoefenen. Hij werd daarbij gesteund door gevechtsvliegtuigen, 
die in duikvluchten onze troepen bestookten. Op de spoorlijn ten westen van de tunnel liet 
hij een bomaanval uitvoeren.  

Brongers (1982) 
deel 1, 248 

Literatuur Onverdacht Uit de bronnen blijkt dat er op 12 mei 1940 bommen vielen ten zuiden 
van de spoorbrug over de Oude Maas.  Het bombardement was gericht 
op de spoorlijn ten westen van de spoortunnel in Dordrecht in 
gemeente Dordrecht. Deze locatie is op voldoende afstand van het 
onderzoeksgebied om hierop van invloed te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onverdacht 



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Zware bom nabij spoorbrug op 12/13 mei 1940 

8292-009 12/13-05-40 Kaart van de gemeente Zwijndrecht van 23-01-43 waarop diverse oorlogshandelingen zijn 
ingetekend, zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Op deze kaart is ten noorden van 
de spoorbrug een rode stip met de tekst ‘zware bom 12/13 mei ’40’ ingetekend.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Op de bommenkaart van de gemeente staat een bominslag direct ten 
noorden van de spoorbrug aangegeven, met als datum 12/13 mei 
1940. Uit geen andere bron blijkt dat daar een bom insloeg, hoewel 
vermeld moet worden, dat ook andere bronnen leemtes in kennis 

vertonen. Ook op een luchtfoto van een kleine drie maanden na de 
vermeende bominslag, zijn geen eenduidige sporen zichtbaar hiervan. 
Ook hier moet vermeld worden dat de schaal, kwaliteit van de foto en 
datum niet ideaal zijn. Er is daarmee echter geen bron die bevestigd 
dat er daadwerkelijk een bom ter plaats insloeg. Het is ook niet 
aannemelijk, aangezien op die datum ter plaatse uitsluitend Duitse 
troepen zaten en de Nederlandse luchtmacht zeer beperkt inzetbaar 
was en niet een dergelijke, relatief onbelangrijke locatie aangevallen 
zo hebben. Bovendien is ook dat nergens gemeld. Er is daarmee niet 
voldoende feitenmateriaal om een verdacht gebied af te bakenen op 
basis van deze melding. 

Onverdacht 

 13-05-40 1.33 Dordrecht. Explosies richting Alblasserdam. 2.13.196 Nationaal Archief 
Den Haag 

  

 12/13-05-40 Deze stukken en kaarten maken geen melding van bominslagen in Zwijndrecht in mei 1940. 409-540091 NIMH   

Luchtfoto 04-08-40 Deze foto is geraadpleegd vanwege de vermeende bominslag van een zware bom in de nacht 
van 12 op 13 mei 1940. De foto is van matige kwaliteit en heeft een redelijke schaal. Op de 
foto zijn geen eenduidige sporen van een bominslag ter plaatse zichtbaar. 

Foto 447, sortie 
H/153 
 

ACIU   

Gelande Junkers Zijndrecht mei 1940 

Geen Mei-40 Ju-52 geland bij autoweg nabij ZWIJNDRECHT; ws (sic) onbeschadigd. Brongers (2008) Literatuur Onverdacht Uit de stukken van Brongers blijkt dat een Duits transportvliegtuig in 
mei 1940 nabij de autoweg in Zwijndrecht is geland. Uit het feit dat 
het toestel onbeschadigd was kan worden opgemaakt dat het toestel 
een geslaagde noodlanding maakte. Er kan gesteld worden dat 
eventuele wrakresten niet in de grond zijn ingedrongen en reeds 
verwijderd zijn. Er zijn op basis van deze melding geen wrakresten 
van dit toestel binnen het onderzoeksgebied te verwachten.   

Onverdacht 

 Mei-40 Onderschrift bij foto: Nabij de autoweg te Zwijndrecht geland Duits transportvliegtuig.  Brongers (1982) Literatuur   

Schade door afweergeschut op 17 mei 1940 

8292-031 17/18-05-40 Gemeente Zwijndrecht 
Procesverbaal van Oorlogsgeweldschade van de Politie van Zwijndrecht.  
Op zaterdagmiddag 18 mei 1940, te omstreeks 3.45 ure heb ik, Joh. Mannak, agent van 
politie der Gemeente Zwijndrecht, tevens onbezoldigd Rijks-veldwachter gezien en 
bevonden, dat goederen, in eigendom toebehoorende aan: Pieter van Houwelingen, geboren 
te Zwijndrecht, 12 januari 1892, van beroep tuinder, wonende te Westel. Parallelweg 56, te 
Zwijndrecht, beschadigd en vernield waren: 
De acht broeiramen, welke zijn vermeld, zijn in de nacht van 17 op 18 mei 1940, te omstreeks 
11.30 ure vernield door projectielen van het afweergeschut van de Duitsche Weermacht 
tegen Vliegtuigen van Geallieerden, vertegenwoordigen een waarde van f10,-. 
Waarvan door mij persoonlijk, op afgelegden ambtseed, is opgemaakt dit proces-verbaal en, 
gesloten te Zwijndrecht, 20 Mei 1940.  
Gezien de I.v.P. 
Soort troepen: Parachutisten van de Duitsche Weermacht 
Plaats: Tuinland Westel. Parallelweg 
Tijd: 17 en 18 mei 1940 
 
Noot T&A: Westelijke Paralleweg 56 is in 1957 vernummerd naar Westelijke Parallelweg 66.  

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat er luchtdoelgranaten in het 
onderzoeksgebied zijn ingeslagen en ontploft. Conform de richtlijnen 
van de WSCS-OCE leidt dit niet tot een verdacht gebied in de 
omgeving van de inslag aangezien het in de regel incidentele inslagen 
betreft, waarbij geen aanleiding is om meer granaten in de directe 
omgeving te verwachten. Uitsluitend ingeslagen, niet ontplofte 
luchtdoelgranaten, die niet geruimd zijn, zullen plaatselijk tot een 
verdacht gebied leiden. 
 

Onverdacht 

Schade door afweergeschut begin mei 1940 

8292-029 
indicatief 

Begin mei ‘40 Naam en adres van benadeelde(n): W. van Dalen, Rotterd.weg 110, Zwijndrecht. 
Voorwerpen(en) waaraan de schade is geleden: 
Te velde staande tuinvruchten 
Oorzaak, aard en tijd der beschadiging of vermissing: 
Bouwland is door Duitsche militairen gebruikt voor luchtdoelgeschut, vóór 21 Mei 1940. 

753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Uit de bron kan worden opgemaakt dat er in het begin van de oorlog 
een Duitse luchtafweerstelling heeft gestaan in een stuk land dat 
behoorde bij de bewoner op het adres Rotterdamseweg 110 te 
Zwijndrecht. De exacte locatie van de stelling is niet ter achterhalen 
bij gebrek aan luchtfoto’s in deze periode. Op basis van dit 
feitenmateriaal kan geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Militaire veldwerken gemeld op 29 mei 1940 

8292-006  29-05-40 Gemeente Zwijndrecht 
Ontheffing grondbelasting wegens oorlogsschade.  
 
Van den landbouwer P.J. van Gilst, Develweg 40, alhier, is mij bekend, dat hij schade heeft 
geleden aan grasgewas en mogelijk andere veldgewassen door het opwerpen van militaire 
veldwerken door de Duitsche troepen in de bij in gebruik zijnde landerijen, eigendom van 
Jhr. Mr. E.J.F.M. Michiel van Verduijnen o.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

753-1338 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Uit de bron kan worden opgemaakt dat er op het land achter Develweg 
40 militaire werken zijn opgesteld. In deze melding zijn geen 
indicaties op CE. Op basis van deze melding kan daarom geen 
verdacht gebied worden verklaard.  

Onverdacht 



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Vermoedelijk blindganger brisantgranaat in weiland Heerjansdam op 20 juni 1940 

Geen 20-06-40 Te Heerjansdam in weide terrein.  
Gat vermoedelijk van een bg van 7.5 tl.  
Niet tot springen gebracht ter plaatse. 
2 meter diep -  gepeild onder grondwater - laten zitten.  

2.13.210-23 Nationaal Archief 
Den Haag 

Onverdacht Uit de bron in het Nationaal Archief valt op te maken dat er op 20 juni 
1940 vermoedelijk een brisantgranaat terecht is gekomen in een 
weiland bij Heerjansdam. De granaat zou niet zijn ontploft. De exacte 
locatie waar de granaat terecht is gekomen wordt echter in de bron 

niet gegeven. Ook zijn er geen andere bronnen gevonden die meer 
zouden kunnen zeggen over de locatie van deze blindganger. Er is 
daarmee onvoldoende feitenmateriaal op basis waarvan een verdacht 
gebied afgebakend kan worden. 

Onverdacht 

Bombardement Noordpark en Ringdijk nacht 11 op 12 juli 1940 

8292-007 11/12-07-40 Lagebericht nr. 311 (abgeschlossen am 13.7., 1000 Uhr) 
 
Luftgau Holland […]  0215. Zwijndrecht b. Dordrecht. Anzahl der Bomben: mehrere.  
 
Einschläge unweit der Munitionsausgabestelle.  
1 Haus zerstört, 1 weiteres in Brand geraten. 5 Holländer getötet.  

RL2-II 212 Bundesarchiv 
Freiburg 

Onverdacht In de nacht van 11 op 12 juli 1940 werden in het noordoosten van 
Zwijndrecht bommen afgeworpen. Het is niet geheel duidelijk waar de 
bommen terechtkwamen, want de stukken lijken elkaar deels tegen 
te spreken.  
 
Inslag op de woning (8292-007c): 
De enige echt zekere inslag betreft de treffer op de woning, waar vijf 
doden vielen. Die komt in alle bronnen terug en is nauwkeurig te 
plaatsen. 
 
Inslag in tuinland (8292-007b): 
Ook de inslag in tuinland is door de diverse bronnen vermeld, maar 
hoe nauwkeurig de locatie in de bommenkaart staat is niet zeker. De 
locatie die volgens een getuige in de literatuur genoemd wordt, ligt 
namelijk ruim 200 meter verder zuidelijk. Op de luchtfoto van enkele 
weken erna is ook niet eenduidig een krater zichtbaar, waardoor ook 
daaruit niet duidelijk wordt waar de bom precies insloeg. 
 
Inslag in de Strooppot (8292-007d): 
De inslag wordt vermeld in de literatuur en staat in de bommenkaart. 
Hoe nauwkeurig deze is ingetekend, is niet bekend en niet te bepalen, 
mede doordat er klaarblijkelijk weinig tot geen sporen door zijn 
achtergelaten – men twijfelde zelfs of de bom wel ontploft was. 
 
Inslag op gebouw gemeentereiniging (8292-007a): 
Dat een gebouw van de gemeentereiniging is afgebrand, is ook vrij 
zeker, aangezien de plaatselijk archiefstukken en een krantenartikel 
dat melden. Opvallend genoeg word dit niet in de literatuur vermeld.  
 
Ook valt op dat men de brand toeschrijft aan de inslag van een 
brandbom, maar geen melding doet van meer brandbommen. De 
bommenlading van de toestellen die hier mogelijk bommen afwierpen 
(zie verderop) bevatten echter tenminste 60 stuks 4 lbs 
brandbommen, wat betekent dat er meerdere van ingeslagen zullen 
zijn in die omgeving. Dit lijkt ook met rode stippellijnen in de 
bommenkaart aangegeven te zijn. 
 
Bommenlading aanvallend toestel: 
Uit de gegevens van de RAF is niet achterhalen welk toestel de locatie 
trof. Op basis van de toestellen die in de omgeving actief waren en de 
tijdstippen waarop ze bommen afwierpen, zijn het Hampdens of 
Wellingtons geweest. De Hampdens hadden elk vier bommen van 500 
lbs, en slechts één daarvan had een Small Bombs Container met 60 
stuks staafbrandbommen van 4 lbs. Doordat er plaatselijk 
brandbommen zijn gemeld, vallen de Hampdens af met uitzondering 

van deze laatste. Echter, de Hampden met de staafbrandbommen, 
voerde de aanval uit in duikvlucht en had opdracht om de bommen in 
salvo af te werpen. Gezien de uitzonderlijk grote onderlinge afstand 
van de inslagen van de brisantbommen (minstens 250 tot 500 meter), 
is het zeer onwaarschijnlijk dat dit toestel Zwijndrecht hier heeft 
getroffen. Bovendien nam de bemanning geen effect van de 
brandbommen waar, terwijl er een gebouw in brand vloog.  
 
Het zal daarmee dus vrijwel zeker een Wellington geweest zijn, die 
het onderzoeksgebied trof. Deze hadden allen minimaal negen 
brisantbommen van 250 lbs en/of 500 lbs aan boord, naast een Smal 
Bombs Container met 60 stuks 4 lbs staafbrandbommen.  

Onverdacht 

8292-007a 11/12-07-40 In den nacht van Donderdag 11 Juli en Vrijdag 12 Juli is het gebouw der Gem.-Reiniging 
getroffen door een brandbom. Deze bom kwam terecht in de zoojuist opgeslagen 
hoeveelheid hooi, welke ging branden. Het geheele gebouw is van steen, zoodat hieraan 
betrekkelijk weinig schade is toegebracht.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht  

  

8292-007a 11/12-07-40 De gebouwen van den Reinigingsdienst aan den Ringdijk zijn op 11 juli 1940 door bommen 
getroffen….. 
….de bominslag veroorzaakte een gedeeltelijke vernietiging der gebouwen.  
 
Tengevolge van den sub 4 vermelden bominslag zijn drie paarden gedood.  
 
Bij den sub 4 vermelden bominslag ontstond brand, waardoor een partij hooi van 5000 kg. 
geheel verloren is gegaan.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

8292-007a 11/12-07-40 Ringdijk 30-32 en 34, door bominslag geheel vernield in den nacht van 11/12 Juli 1940. 753-3495 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

Bominslagen: 
8292-007b, c 
en d. 

11/12-07-40 Kaart van de gemeente Zwijndrecht van 23-01-43 waarop diverse oorlogshandelingen zijn 
ingetekend, zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Op deze kaart zijn drie bominslagen 
in rood ingetekend nabij de gemelde locaties van het bombardement van de nacht 11 op 12 
juli 1940. Er staat geen datum bij vermeld, maar gezien de locaties en het aantal 
bominslagen, zal het inderdaad dit bombardement betreffen. Dit wordt bevestigd door de 
aantekening met potlood “5 dooden”. De meest westelijke inslag op de kaart komt niet erg 
nauwkeurig overeen met de meldingen van andere bronnen, inclusief andere stukken uit het 
gemeentearchief.  
 
Om de inslagen zijn rode stippellijnen getrokken. De reden hiervoor is niet zeker, maar 
aangezien de markeringen elders in de kaart gebruikt worden voor brandbommen, zal 
hiermee indicatief aangegeven zijn, waar brandbommen vielen.  
 
Er is met potlood middels een liniaal een rechte lijn door de drie bominslagen getrokken. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

 
 
 
 
 
Slagveld: 
8292-007b 
indicatief 
 
 
Ringdijk: 
8292-007c  
 
 
Strooppot: 
8292-007d 
indicatief 

11/12-07-40 De Ringdijk anno 1940. Zoals te zien is een aantal huizen vernield, gebombardeerd om 
precies te zijn. Het bombardement vond plaats op 14 juli 1940 (noot T&A: gezien de andere 
meldingen, kan deze datum niet kloppen en wordt 12 juli 1940 bedoeld) en werd uitgevoerd 
door de Engelsen, in een poging om de bij het Noordpark gelegen Duitse munitieopslagplaats 
te vernietigen. Omdat van grote hoogte moest worden geworpen kwamen de bommen echter 
niet op de bedoelde plaats terecht.  
Drie huizen werden geruïneerd, waarbij ook mensenlevens vielen te betreuren. Het gezin, uit 
de middelste woning, de familie Verschoor, bestaande uit vijf personen kwam om het leven. 
Rechts van deze woning woonde de familie Van Rijs en de links de familie Plaisier. Bij deze 
woningen geen persoonlijke ongelukken, wel natuurlijk grote schrik en ontsteltenis.  
Volgens getuigen zijn er die nacht drie bommen afgeworpen. De eerste kwam in het 
tuinland van Den Hollander aan het Slagveld terecht, daar waar nu de wijk Walburg ligt. 
Hierbij ontstond veel glasschade maar geen persoonlijke ongelukken. De tweede bom viel 
zoals vermeld op de middelste van de drie woningen aan de Ringdijk en de derde viel 
in de Strooppot. Deze laatste bom richtte geen schade aan, er wordt nog steeds zelfs aan 
getwijfeld of hij wel ontploft is. De getroffen woningen, stonden ongeveer tien meter na de 
ingang van het Noordpark, naast de gemeentewerf.  
Tot ver na de oorlog waren de fundamenten van de woningen te zien. De restanten van de 
getroffen woningen werden opgeruimd, maar ze werden niet herbouwd.  

1985-34 Historische 
Vereniging 
Zwijndrecht 

8292-007c 11/12-07-40 Om 03:00 komt een bom op het huis van de familie Verschoor aan de Ringdijk vlak 
bij het Noordpark terecht. De hele familie kwam om het leven. De reden van het 
bombardement is niet duidelijk aangezien in het Noordpark nog geen munitiebunkers 
aanwezig waren.  

Popijus (1995) Literatuur 
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Ringdijk: 
8292-007c  

40-45 Op een nacht viel er in Zwijndrecht een bom die bedoeld was voor het Noordpark. De bom 
viel op het huis van de familie Verschoor-Van Gameren aan de Ringdijk. Daarbij 
werden de drie kinderen, vader en moeder op slag gedood. 

Bakker-
Schippers 
(1993), 97 

Literatuur   
Staafbrandbommen: 
Staafbrandbommen van 4 lbs dringen in de regel niet diep in en vallen 
in de loop der tijd uiteen. Bovendien heeft ter plaatse van een groot 
deel van het gebied waar brandbommen terechtgekomen zijn volgens 
de bommenkaart naoorlogs grondverzet plaatsgevonden. Gesteld kan 
worden dat er aan hand van deze meldingen geen staafbrandbommen 
in het onderzoeksgebied liggen. 
 
Brisantbommen: 
Er zijn drie locaties van inslagen van brisantbommen bekend, terwijl 
er minimaal negen bommen zijn afgeworpen. De onderlinge afstand 
is opvallend groot, minimaal 250 meter tussen de inslag in de 
Strooppot en om de woningen aan de Ringdijk en tussen de inslag aan 
de Ringdijk en de inslag ten zuidwesten ervan in de tuinderij is 
minimaal die afstand, maar vermoedelijk veel groter – de bronnen 
spreken elkaar tegen over de exacte locatie. In de praktijk zijn 
onderlinge afstanden vaak slechts tientallen meters, met de uitersten 
rond de ruim 100 meter. Theoretisch kan het zijn dat de onderlinge 
afstanden tussen de inslagen van dit bombardement ook in de range 
zaten, maar dat zou betekenen dat er blindgangers tussen de bekende 
inslaglocaties liggen. Dat zouden er dan minimaal twee, maar 
redelijkerwijs vier of meer moeten zijn. Hoewel niet geheel uit te 
sluiten, is dat uitermate onwaarschijnlijk, omdat het enerzijds veel 
blindgangers zijn en anderzijds er dan vrij veel blindgangers 
onopgemerkt zouden zijn gebleven. Dat laatste is met name opvallend 
in het licht, dat bij Strooppot een inslag is gemeld, die dermate weinig 
impact had, dat men een blindganger vermoed. Veel waarschijnlijker 
is dat de overige bommen in het water van de Noord terecht zijn 
gekomen. 
 
Wel is de kans aanwezig dat er een blindganger binnen de gemeente 
is gevallen en niet opgemerkt. Het probleem is echter, dat niet met 
enige nauwkeurigheid te bepalen is waar dat plaatsvond. Op basis van 
de bommenkaart lijkt er een onderlinge afstand tussen de inslagen 
van 250 a 300 meter te zijn. Echter, hoewel de inslagen in de 
woningen aan de Ringdijk en waarschijnlijk de inslag in de Strooppot 
met enige nauwkeurigheid zijn ingetekend, kan dat niet gesteld 

worden voor de inslag in de tuinderij. De kaarsrechte, met liniaal 
getrokken lijn door de bominslagen in de bommenkaart, doet 
vermoeden dat de bominslagen enigszins uitlijnden, maar tevens dat 
de tekenaar ervan niet de exacte inslaglocaties wist. Met name bij de 
westelijk inslag zijn namelijk geen topografische kenmerken op basis 
waarvan de inslag nauwkeurig in te tekenen was (de straten en de 
gebouwen die er ingetekend zijn, bestonden deels niet ten tijde van 
WOII). Dit doet vermoeden dat middels een liniaal is bepaald waar die 
inslag ongeveer geweest zal zijn. Bovendien spreekt een getuige in de 
literatuur over een inslaglocatie die weliswaar in die omgeving 
plaatsvond, maar toch nog een vrij groot stuk zuidelijker. De 
foutenmarge van de inslaglocatie in de tuinderij gaat daarmee enkele 
honderden meters zijn. Daardoor is ook de vraag hoe betrouwbaar het 
is om te stellen dat de onderlinge afstand tussen de kraters 250-300 
meter bedroeg, gebaseerd op twee betrouwbare inslaglocaties. De 
ervaring leert dat kraterpatronen weliswaar om en nabij een lijn 
vormen en enigszins regelmatige onderlinge afstanden hebben, maar 
de variatie is vaak ook groot. Zie bijvoorbeeld de vrij nauwkeurig 
ingetekende inslagen nabij de brug met markeringsnummer 8292-
008, waar drie inslagen redelijk uitlijnen met onderlinge afstanden 
van circa 40 en ruim 60 meter, en de vierde inslag op meer dan 100 
meter afstand ligt en niet in lijn met de andere drie.  
 
Het wordt daarom niet mogelijk geacht om op basis van het 
feitenmateriaal een verdacht gebied af te bakenen. 
 
Voor de mogelijke blindganger in de Strooppot kan gesteld worden, 
dat deze niet in de gemeente Zwijndrecht te verwachten is. De inslag 

 

 
 
Tuinland: 
8292-007b 
indicatief 
 
Ringdijk: 
8292-007c 
 
Brandbom: 
8292-007a 

11/12-07-40 Dagblad van Noord-Brabant d.d. 12-07-1940 
 
Heel gezin gedood te Zwijndrecht. 
Dordrecht, 12 juli 14.30 uur. A.N.P. Ook te Zwijndrecht werd luchtalarm gemaakt toen 
Engelsche vliegtuigen boven de plaats vlogen. Er werden bommen uitgeworpen, waarvan 
een op tuinland terecht kwam. Er werd veel schade aangericht aan tuinbouwgewassen en 
ongeveer 600 broeikasramen werden vernield. Een tweede bom kwam op het woonhuis 
der familie V. terecht dat geheel verwoest werd. De bewoners, een man, vrouw en drie 
kinderen werden gedood. 
Een brandbom, die hierna werd uitgeworpen, veroorzaakte brand in een loods van den 
Gemeentelijken Reinigingsdienst. Het vuur kon worden gebluscht. Drie paarden kwamen in 
de vlammen om.  

Delpher Internet 

 12-07-40 Zwijndrecht als locatie is niet vermeld in de operationele gegevens. Er zijn 3 scenario’s te 
volgen waarbij met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen welk 
toestel of toestellen verantwoordelijk zijn geweest voor de bomafworp bij Zwijndrecht. 
Belangrijkste criteria zijn tijdstip van afworp en samenstelling van de bommenlading. 
 
De volgende scenario’s zijn uitgewerkt: 
 

1. Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 

2. Noodafworp. 
3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel. 

 

Onderzoek 
WarDocs. 

Onderzoek 
WarDocs 

  

  Scenario 1.  
Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
 
In de nacht van 11 op 12 juli 1940 werd Vliegveld Waalhaven (Z.61) gebombardeerd door 7 
Vickers Wellingtons van 3 Group en 5 Handley Page Hampdens van 5 Group. 
 
De bomafworpen vòòr 01.15 uur (BST) betreffen de volgende toestellen: 
 

 
 
 
AIR14/2666   

 
 
 
The National 
Archives Londen 

  

  1. Om 00.45 en 00.53 uur (BST) bombardeerden 2 Wellingtons van 3 Group Z.61 
(Waalhaven) vanaf 10.000 en 15.000 voet hoogte met in totaal 1 x 500 lbs + 17 x 250 
lbs brisantbommen + 120 x 4 lbs staafbrandbommen. Er werden treffers op het vliegveld 
waargenomen. 

 

AIR14/3156 The National 
Archives Londen 

  

  Raid CA698 wierp in totaal 9 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs brisantbommen af. 
Er werden geen resultaten waargenomen. 
 
De betrokken Wellington betrof de R3205 van 99 Squadron. Van de bommenlading waren 
2 x 250 lbs brisantbommen voorzien van een ontsteker met een lange vertragingstijd. 
 

AIR25/59 
 
 
AIR27/788 

The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

  

  Raid CA707 wierp in totaal 1 x 500 lbs + 8 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
brisantbommen af. Er werden inslagen recht over het vliegveld waargenomen. 
 
De betrokken Wellington betrof de R3174 van 149 Squadron. 
 

AIR25/59 
 
 
AIR27/1000 

The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

  

  2. Om 00.55 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Z.61 (Waalhaven) vanaf 
5.000 voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs brisantbommen. Er werden inslagen 
waargenomen voor het vliegveld en waarschijnlijk op en bij de spoorsplitsing aan de 
zuidoosthoek, maar vanwege Flak, zoeklichten en ontwijkmanoeuvres konden precieze 
resultaten niet worden waargenomen. 
 
De betrokken Hampden betrof de P4343 van 61 Squadron.  
 

 
AIR14/3182 
 
 
 
 
AIR27/576 

 
The National 
Archives Londen 
 
 
 
The National 
Archives Londen 

  

  3. Tussen 00.55 en 01.38 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group vliegveld 
Waalhaven vanaf 5.000 voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs brisantbommen. Er werden 
geen resultaten waargenomen vanwege de verblinding door zoeklichten. 
 
De betrokken Hampden betrof de P4379 van 61 Squadron. 
 
 
 

 
AIR14/3182 
 
 
AIR27/576 

 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 
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  4. Om 01.05 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Z.61 (Waalhaven) in een 
duik vanaf 10.000 tot 5.000 voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs brisantbommen + 60 
x 4 lbs staafbrandbommen. Er werd waargenomen dat de bommen op het vliegveld 
explodeerden, maar geen resultaat van de brandbommen. 
 
De betrokken Hampden betrof de L4095 van 83 Squadron. 
 

AIR14/3182 
 
 
 
 
AIR27/686 

The National 
Archives Londen 
 
 
 
The National 
Archives Londen 

 is ingetekend buiten de gemeente, net ten noordoosten van de 
Strooppot. Aangezien men meldde dat het vermoedelijk een 
blindganger was, en men om 2.15 uur ’s nachts niet de inslag heeft 
kunnen waarnemen, zal ter plaatse zichtbaar geweest zijn, dat er een 
inslagopening was, of modder verspreid door een inslag. Daarmee is 
het vrij zeker dat de inslag op land correct is ingetekend en de inslag 
niet het water plaatsvond. De noordelijke oever dan de Strooppot ligt 
op 10 tot 15 meter vanaf de gemeentegrens. De ondergrondse offset 
van een blindganger van 250 of 500 lbs zal niet meer dan 9 meter 
bedragen en daarmee zal een eventuele blindganger buiten 
grondgebied van de gemeente Zwijndrecht liggen. Opgemerkt wordt, 
dat T&A verwacht dat de bom is ontploft, maar de ontploffing door de 
zachte, moerasachtige grond ter plaatse werd gedempt, waardoor 
men de indruk had dat de bom niet ontploft was. 

 

  5. Om 01.15 en 01.30 uur (BST) bombardeerden 2 Wellingtons van 3 Group Waalhaven Z.61 
vanaf 9.000 en 11.500 voet hoogte met in totaal 2 x 500 lbs + 18 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. Er werden diverse treffers 
waargenomen op het vliegveld en er ontstonden kleine branden, met name aan de 
oostzijde van het vliegveld. 
 

 
AIR14/3156 

 
The National 
Archives Londen  

  

  Raid CH138 wierp in totaal 1 x 500 lbs + 9 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen af. Er werd waargenomen dat de bommen insloegen en dat 2 kleine 
brandjes op het vliegveld ontstonden. 
 
De betrokken Wellington betrof de P2531 van 214 Squadron. 
 

AIR25/59 
 
 
 
AIR27/1319 

The National 
Archives Londen 
 
 
The National 
Archives Londen 

  

  Raid CH139 wierp in totaal in totaal 1 x 500 lbs + 9 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 
lbs staafbrandbommen af. Er werden 8 inslagen waargenomen en beginnende brandjes 
aan de oostzijde van het vliegveld. 
 
De betrokken Wellington betrof de N3010 van 214 Squadron. 
 

 
AIR25/59 
 
 
AIR27/1319 

 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

 

  De Group Operations Order van 3 Group van de nacht van 11 op 12 juli 1940 bevat geen 
vermelding van toegepaste ontstekers. 
 
Van de bommenlading van de Wellingtons van 214 Squadron was 20% van de 
brisantbommen uitgerust met een ontsteker met een vertragingstijd van 6, 8, 12 uur en af 
en toe 0,5 uur en 1 uur vertragingstijd. 
 

AIR25/59 
 
 
AIR27/1325 

 
 
 
The National 
Archives Londen 

   

  De Group Operations Order van 5 Group van de nacht van 11 op 12 juli 1940 bevat de 
instructie om de bommen voor het secundaire doel Z.61 (Waalhaven) in één salvo af te 
werpen. Van de bommenlading was 1 brisantbom uitgerust met een ontsteker met een 
vertragingstijd van 0,5, 1, 3, 6, 8, 12 of 18 uur. 
 

AIR25/113 The National 
Archives Londen 

 

  Scenario 2.  
Noodafworp. 
 
Van 3 Group keerden 2 Wellingtons eerder terug vanwege technische problemen. 
 
Eén Wellington bracht de bommenlading mee terug naar de thuisbasis, de ander wierp de 
bommenlading af in open terrein. 
 
Deze bommenlading werd 10 mijl west van Monheim afgeworpen. 

 

 
 
 
AIR14/2666 
 
 
AIR14/3156 
 
AIR25/59 

 
 
 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 
 

 

 

  Van 4 Group keerden 2 Whitleys eerder terug. De bommenladingen werden mee 
teruggebracht naar de thuisbasis. 
 

AIR14/2666 
AIR14/3167   

The National 
Archives Londen 

 

  Van 5 Group keerden 4 Hampdens eerder terug vanwege technische problemen. De 
bommenladingen werden mee teruggebracht naar de thuisbasis. 
 

AIR14/2666 
AIR14/3182 

The National 
Archives Londen 

   

  Scenario 3.  
Afworp van niet-teruggekeerd toestel 
 
Van 3 Group keerde 1 Wellington niet terug, van 4 Group keerde 1 Whitley niet terug en van 
5 Group keerde 1 Hampden niet terug.  
 
De crashlocaties en -tijden kunnen geen verband houden met de bomafworp bij Zwijndrecht. 
 

 
 
 
AIR14/2666 
 
 
Chorley (1992), 
90 

 
 
 
The National 
Archives Londen 
 
Literatuur 

   

Luchtfoto 04-08-40 Deze foto is geraadpleegd vanwege de bominslagen in de nacht van 11 op 12 juli 1940. De 
foto is van matige kwaliteit en heeft een slechte schaal.  
 
Op de foto is de schade aan de woningen zichtbaar, maar de sporen van de bominslagen op 
de andere locaties zijn niet eenduidig. 
 

Foto 447, 
sortie H/153 
 

ACIU  
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Luchtfoto van 4 augustus 1940 

Luchtfoto 04-08-40 Deze luchtfoto dekt circa de noordoostelijke kwart van de gemeente. De foto is van matige 
kwaliteit en heeft een slechte schaal.  
 
Deze foto is geraadpleegd vanwege de bominslagen in de nacht van 11 op 12 juli 1940. Zie 

analyse hierboven in de chronologische lijst. 
 
Verder zijn er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen op zichtbaar. 

Foto 447, 
sortie H/153 
 

ACIU Onverdacht Schade door bominslag: zie analyse van bombardement van 11 op 12 
juli 1940 hierboven in de chronologische tabel. 
 
Verder zijn er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen op 

zichtbaar 

Onverdacht 

Explosievenvondsten te Zwijndrecht 2e helft van 1940  

Geen 07-08-40 Te Zwijndrecht aantal/soort der opgeruimde projectielen:  

1x bpg 4.7 in land van v/d Merw(?)e, deze is elders tot springen gebracht 
1x luchtdoel projectiel in land van v/d Hoek, 3 m onder maaiveld in grondwater – laten zitten 

2.13.210-23 Nationaal Archief 

Den Haag 

Onverdacht Uit de bron valt op te maken dat er in 1940 op verschillende locaties 

explosieven zijn terug gevonden. De exacte locaties van deze 
vondsten kan uit deze of andere bronnen niet worden opgemaakt. Er 
is daarmee geen feitenmateriaal aan de hand waarvan een verdacht 
gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

 23-08-40 Te Zwijndrecht aantal/soort der opgeruimd projectielen:  
1x bg 7.5 tl bij J. v/d Ven, elders tot springen gebracht 

2.13.210-23 Nationaal Archief 
Den Haag 

 17-12-40 Te Zwijndrecht aantal/soort der opgeruimd projectielen:  
Niets meer aanwezig 

2.13.210-23 Nationaal Archief 
Den Haag 

Blindganger Heerjansdam op 8 oktober 1940 

Geen 08-10-40 In Heerjansdam (Zuid-Holland) is 1 blindganger gevonden, gemeld bij de burgemeester. 077-1328 NIOD Onverdacht Uit de bron kan worden opgemaakt dat er op 8 oktober 1940 een 
blindganger werd gevonden in de toenmalige gemeente Heerjansdam. 
De aard van de blindganger en ook de exacte locatie wordt uit de bron 
niet duidelijk. Er is daarmee geen feitenmateriaal aan de hand 
waarvan een verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Bombardement spoorbrug op 24 oktober 1940 

8292-008 
 
 

24-10-40 Op 24 October 1940 werden bommen afgeworpen in de onmiddellijke nabijheid van de 
spoorbrug. Een daarvan drong de grond in. Deze bom werd later op last van de Duitsche 
weermacht ingemetseld en heeft de gemeente daarbij medewerking moeten verleenen in de 
vorm van stroolevering, hetgeen echter geen kosten met zich bracht, omdat het stroo weer 
gebruikt kon worden. Rapport opgesteld in zomer 1941. 

753-257 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Er wordt gemeld dat de bruggen het doel waren van een luchtaanval, 
waarbij volgens deze informatie de bommen in de onmiddellijke 
nabijheid van de spoorbrug vielen. Als gevolg van dit bombardement 
kwam er één blindganger neer.  
 
Opvallend is dat geen enkele andere bron deze aanval bevestigd, 
terwijl van het bombardement vijf dagen later vele bronnen de aanval 
bevestigen. Ook de bommenkaart van de gemeente laat geen inslagen 
van deze datum zien, maar wel de inslagen van 29 oktober 1940 met 
details per inslag vermeld. Gesteld kan worden dat de datum in dit 
archiefstuk foutief als 24 oktober is vermeld, terwijl de 29e werd 
bedoeld, mede gezien het feit dat het document ruim 6 maanden na 
de gebeurtenis werd opgesteld. Op basis van dit feitenmateriaal kan 
geen verdacht gebied worden afgebakend. 

Onverdacht 

Bombardement op Heerjansdam op 25 oktober 1940 

8292-024a 
indicatief 

25-10-40 Om 07.30 uur, in Heerjansdam (Zuid-Holland), 7 zware bommen, waarvan 1 blindganger, op 
weide. Geen schade.  

077-1328 NIOD Verdacht In de morgen van 25 oktober 1940 kwamen er bommen terecht in de 
voormalige gemeente Heerjansdam. Er werden zeven zware bommen 
gemeld, waarvan één blindganger, maar wat betreft 
locatieaanduiding, staat er uitsluitend dat ze een weide 
terechtkwamen en geen schade aanrichtten. Hoewel de gemeente vrij 
klein was, beidt dit weinig houvast voor de locatie. Ook de melding 
“geen schade” helpt in dit geval weinig, omdat in dit type meldingen 
uit het NIOD vaak glasschade buiten beschouwing wordt gelaten. Er 
zijn echter twee aanvullende meldingen, die de locatie van de 
bominslagen met beter kunnen duiden. 
 
Ten eerste werd die dag aan de politie meegedeeld dat er een 
blindganger van een bom zou zitten bij een kade in de Hooge 
Nespolder. Ten tweede werd gemeld dat door bominslag er brand was 
in de Suikerfabriek van Puttershoek, net ten zuiden van de Oude Maas 
ter hoogte van de Hooge Nespolder. De Hooge Nespolder ligt deels in 

voormalige gemeente Heerjansdam, deels in Zwijndrecht. Op basis 
hiervan is het aannemelijk dat de bommen die in Heerjansdam gemeld 
zijn, zijn gevallen in de Hooge Nespolder. Gezien de melding van een 
blindganger nabij een kade, de melding van bominslagen in 
voormalige gemeente Heerjansdam en de blindganger die gemeld 
werd aan de gemeentepolitie van Zwijndrecht en dat de Suikerfabriek 
van Puttershoek getroffen was door bommen, is waarschijnlijk de 
omgeving van de Lange Neskade getroffen ter hoogte van de 
gemeentegrens.  
 
Er zijn luchtfoto’s geraadpleegd om te zien waar bomkraters zichtbaar 
zijn in die omgeving. Echter, op de eerste luchtfoto die geraadpleegd 

Deelgebied 4 

 
8292-024b 
indicatief 

25-10-40 Naar aanleiding van een brand te Puttershoek, gebeld met Puttershoek. De vrouw van den 
Veldwachter deelde mij mede dat de suikerfabriek in brand staat en dat er vermoedelijk veel 
dooden en gewonden zijn, tengevolge van een bominslag. 
 
(…) Noot T&A: er volgen diverse meldingen over aangetroffen rijwielen, etc. 
 
Meldt a v p (?) van Weert, dat hem op ronde medegedeelde werd, dat er in de Hooge 

Nespolder bij een kade, nog een bom in de grond zit, die niet ontploft is.  
 

753-3237 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 25-10-40 Selectie archiefmateriaal 
In de nacht van 24/25 oktober 1940 was alleen RAF Bomber Command boven het continent 
operationeel. Het archiefmateriaal betreft de rapportages op Command, Group en Squadron 
niveau. De vermelde tijden zijn de toenmalige Engelse tijden. 
 

Via Wardocs: Via Wardocs: 

  24/25 oktober 1940 
In de nacht van 24/25 oktober werden geen aanvallen op (alternatieve doelen) in de omgeving 
van Heerjansdam of Puttershoek vermeld. Het dichtstbijzijnde aangevallen doelwit Z.36 
(Rotterdam) werd door 5 van de 7 uitgezonden Vickers Wellingtons van 3 Group gebombardeerd. 
De bommen kwamen op de noordelijke en westelijke oevers neer en dok 18, waarbij explosies 
en branden werden veroorzaakt. Bewolking verhinderde de waarnemingen. 
Noot: Doel Z.36 betrof de scheepswerf van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. 
 

 
AIR14/2668 

 
The National 
Archives Londen 

  Tussen 05.40 en 06.25 uur (BST) bombardeerden 5 Wellingtons van 3 Group Rotterdam vanaf 
4.500 en 12.000 voet hoogte met in totaal 16 x 500 lbs + 48 x 250 lbs brisantbommen + 300 x 
4 lbs staafbrandbommen. De bommen kwamen in het doelgebied terecht waarbij een brand en 
een vonkenregen werd veroorzaakt. Een ander toestel wierp de bommen op de brand af, waarna 

AIR14/3157 The National 
Archives Londen 
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Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

deze opnieuw opleefde. Vanwege de bewolking werden geen andere waarnemingen gedaan. 
Twee Wellingtons konden vanwege de bewolking het doel niet lokaliseren en namen de bommen 
mee terug. 
 

werd (foto 36) bleek een wolk juist dat deel van de Hooge Nespolder 
te bedekken. Aangezien er verder geen eenduidige sporen van een 
bombardement zichtbaar waren in de polder, is een aanvullende 
luchtfoto besteld, namelijk luchtfoto 443. Die foto bleek na ontvangst 
niet het gehele gebied lands de Lange Neskade te dekken, met name 
niet het deel binnen voormalige gemeente Heerjansdam waar de 
kraters verwacht worden. Er is daarom een derde luchtfoto besteld, 
411. Hierop konden geen eenduidige sporen van dit bombardement 
worden vastgesteld.  
 
Op basis van de plaatselijke melding – zeven bominslagen waarvan 
één blindganger in voormalige gemeente Heerjansdam en mogelijk 
een tweede blindganger in Zwijndrecht (noot: het is niet zeker of dat 
twee meldingen over één blindganger betreft, of twee afzonderlijke 
blindgangers), kan gesteld worden dat men zeven of acht inslagen ter 
plaatse constateerde. Uit de stukken van de RAF is op te maken, dat 
diverse Wellingtons meenden Rotterdam aan te vallen. Tenminste één 
van deze toestellen heeft de Suikerfabriek te Puttershoek getroffen. 
Uit een door T&A uitgevoerd onderzoek voor die locatie, is gebleken 
dat de fabriek iets voor 7 uur die ochtend is getroffen. De bominslagen 
in Heerjansdam zijn gemeld om 7.30 uur. Dat duidt erop dat een 
tweede toestel Heerjansdam heeft getroffen. De afstand tussen de 
suikerfabriek en de weilanden van Heerjansdam (ruim een halve 
kilometer) maken dat ook aannemelijk. Daarnaast is het aantal 
gemelde bommen bij de suikerfabriek (hoewel niet eenduidig is 
hoeveel er daar vielen) dermate hoog, dat beide locaties niet getroffen 
kunnen zijn door één toestel.  
 
Elk toestel wierp minimaal elf brisantbommen tot maximaal veertien 
stuks af, plus een Small Bomb Container met 4 lbs 
staafbrandbommen. Dat houdt in dat bij de afworp in Heerjansdam er 
minstens elf bommen vielen, waarvan men ter plaatse dus zes 
ontplofte bommen en één of twee blindgangers constateerde. Er zijn 
waarschijnlijk dus nog zeker drie blindgangers van brisantbommen 
meer dan men ter plaatse constateerde, mogelijk zelfs zes meer. 
Waarschijnlijk is dit laatste het geval. P/O Davies meldde namelijk zijn 
bommenlading van veertien brisantbommen en 60 stuks 4 lbs 
brandbommen in een salvo op een bestaande brand afgeworpen te 

hebben. Dat kan redelijkerwijs de brand in de Suikerfabriek van 
Puttershoek geweest zijn, die een half uur voor de bominslagen in 
Heerjansdam ontstond. Uit het onderzoek van T&A voor die locatie is 
gebleken dat vermoedelijk slechts één toestel op de fabriek bommen 
afwierp, hoewel sommige bronnen “vliegtuigen” meldden. Het lijkt 
erop dat die bronnen wel opgemerkt hebben, dat er sprake was van 
twee toestellen, maar niet dat het tweede toestel de fabriek niet trof. 
 
Er is daarom op basis van de bronnen en de meest waarschijnlijke 
locatie waar bommen terecht zijn gekomen, een verdacht gebied 
afgebakend.  
 
T.a.v. de 4 lbs staafbrandbommen: deze dringen in de regel niet diep 
in en vallen in de loop der tijd door corrosie uiteen. Gesteld kan 
worden dat er aan hand van deze meldingen geen staafbrandbommen 
in het onderzoeksgebied liggen. 
 

  De Wellington van P/O Stephens van 38 Squadron bombardeerde Z.36 (Rotterdam) in een duik 
vanaf 12.000 tot 7.000 voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs + 10 x 250 lbs brisantbommen + 
60 x 4 lbs staafbrandbommen. Er werd een vonkenregen waargenomen. 
 
De Wellington van P/O Davies van 38 Squadron bombardeerde Z.36 (Rotterdam) vanaf 10.000 
voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs + 10 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen. De bommen kwamen niet los en werden uiteindelijk in een salvo op een 
bestaande brand afgeworpen en wakkerde deze aan. 
 

AIR25/60 The National 
Archives Londen 

  

  De Wellington van Sgt Forrester van 115 Squadron bombardeerde Z.36 (Rotterdam) vanaf 
7.000-6.500 voet hoogte met in totaal 4 x 500 lbs + 10 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen. De bommen vielen van oost naar west op de dokken. 
 

AIR25/60 The National 
Archives Londen 

  De Wellington van S/Ldr Wasse van 9 Squadron bombardeerde Z.36 (Rotterdam) vanaf 12.000 
voet hoogte met in totaal 2 x 500 lbs + 9 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs 
staafbrandbommen. 
 
De Wellington van P/O Lamb van 9 Squadron bombardeerde Z.36 (Rotterdam) vanaf 4.500 voet 
hoogte met in totaal 2 x 500 lbs + 9 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
 
In beide gevallen werden de bommen rond de dokken in het doelgebied afgeworpen. Er werd 
een kleine brand waargenomen, maar er werden geen andere resultaten waargenomen vanwege 
de bewolking. 
 

AIR25/60 The National 
Archives Londen 

  

  De Wellington van Sgt Forrester van 115 Squadron betrof de P9285. 
 
De individuele Wellingtons van P/O Stephens en P/O Davies van 38 Squadron zijn niet 
geregistreerd. 
 
De Wellington van S/Ldr Wise van 9 Squadron betrof de T2477. De Wellington van P/O Lamb 
van 9 Squadron betrof de T2468. 

AIR27/887 
 
AIR27/396 
 
AIR27/125 
 

The National 
Archives Londen 
 
 

  

Luchtfoto 05-12-40 Foto 36 dekt de ruime omgeving van Puttershoek en het zuidwesten van de gemeente 
Zwijndrecht en is geraadpleegd wegens het bombardement dat de Hooge Nespolder trof. De 
schaal is slecht, maar voornamelijk de kwaliteit laat sterk te wensen over. De foto is zeer korrelig 
en grote delen zijn bedekt door wolken. Helaas is met name de omgeving van de grens tussen 
voormalige gemeente Heerjansdam en Zwijndrecht nabij de Lange Neskade bedekt door wolken, 
het deel van de polder waarvan het het meest aannemelijk is, dat het is getroffen door bommen. 
Er zijn geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen te herkennen.  
 
Foto 443 is omdat op foto 36 een belangrijk deel van de Hooge Nespolder gedekt was door 
wolken en de kans redelijk groot werd geacht, dat er ter plaatse geen wolkendek op deze 
foto aanwezig zou zijn. Echter, de foto blijkt niet het gebied te dekken, wat de sortiekaart 

aangaf, waardoor slechts het deel van de Lange Neskade in gemeente Zwijndrecht zichtbaar 
is en niet dat in voormalige gemeente Heerjansdam. Er zijn geen eenduidige sporen van 
bominslagen in dat deel zichtbaar. 

Foto 36 en 443 
Sortie H/494 

ACIU 

Luchtfoto 13-03-41 Foto 411 dekt een landelijk gebied ten zuiden/ zuidoosten van Heerjansdam, langs de Oude 
Maas met in het noorden een deel van de Kijfhoek. De foto heeft een goeie kwaliteit en schaal.  
Ondanks de goede kwaliteit en schaal zijn er geen eenduidige sporen zichtbaar die afkomstig 
zouden kunnen zijn van het bombardement van 25 oktober 1940.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 411 
Sortie B/78 

ACIU 
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Bombardement bruggen op 29 oktober 1940 

8292-008a 
 
Schade: 
8292-008d 

 
 

29-10-40 In oktober 1940 wordt een, niet geslaagd, bombardement op de bruggen uitgevoerd. Hierbij 
komen drie inwoners van Zwijndrecht om het leven. Veel huizen in de directe omgeving 
worden meer of minder beschadigd. […] Op de Ringdijk wordt de meeste schade geleden, 
maar ook andere huizen in Zwijndrecht ontkomen niet aan schade.  

 
Als op 29 oktober 1940 om 22.00 uur getracht wordt de bruggen te bombarderen mislukt 
dit. De bommen treffen geen doel. Voor de burgerbevolking zijn de gevolgen echter groot. 
Er valt een bom op het huis van de familie Tempelaar aan de Ringdijk. (…) Een tweede bom 
valt op het Stationsplein (…) Door de bommen raken vele huizen beschadigd.  
 
Noot T&A: in het supplement van Popijus uit 2005 staat het volgende over deze melding: 
De beide bruggen zijn een regelmatig doelwit. Geen van de bruggen wordt geraakt. Wel 
ontstaat er schade aan de huizen in de omgeving. Op 29 oktober 1940 wordt ’s avonds vanuit 
een vliegtuig een lichtkogel geworpen. Enige tijd later volgen twee bommen. Zij treffen geen 
doel, wel wordt een huis geraakt en valt een bom op de oprit naar de brug. 

Popijus (1995), 
37-39 
 
 

 
 
 
Popijus (1995), 
82 
 
Popijus (2005), 
8 

Literatuur  Verdacht Uit de bronnen blijkt dat op 29 oktober 1940 Zwijndrecht nabij de 
bruggen richting Dordrecht getroffen werd door een bombardement. 
In een bommenkaart staan de inslaglocatie met redelijke 
nauwkeurigheid ingetekend. Er staat één blindganger ingetekend, 

waarvan uit andere stukken blijkt dat men deze niet heeft verwijderd, 
maar afgedekt met beton. Ook blijkt uit de kaart dat één bom pas een 
dag later ontplofte, wat erop duidt dat deze bom voorzien was van 
een ontsteker met lange vertragingstijd. 
 
Er is met behulp van Wardocs gezocht naar welk toestel de bommen 
heeft afgeworpen, echter er is geen toestel aangetroffen dat 
redelijkerwijs in deze omgeving vloog op het gegeven tijdstip met een 
bommenlading van vier of meer brisantbommen. Het is daarom 
onbekend hoeveel bommen ter plaatse zijn afgeworpen. 
 
Er blijkt niet uit de stukken dat er uitvoerig is gezocht naar andere 
blindgangers en de bommenlading van het toestel dat de bommen 
afwierp, is onbekend. Er moet dus gesteld worden dat er mogelijk 
meer blindgangers liggen. Van deze blindgangers moet tevens gesteld 
worden dat ze voorzien kunnen zijn van een ontsteker met lange 
vertragingstijd. 
 

Deelgebied 5 

 29-10-40 [Meldingen van schade] Nr., Omschrijving van het eigendom, Oorzaak en aard van der 
geleden schade, alsmede  datum waarop deze is toegebracht (…) 3., Openbare straten en 
pleinen, Gedeeltelijke vernieling tengevolge van een bomaanval op 29 October 1940 

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

8292-008b 29-10-40 Openbare straten en pleinen: gedeeltelijke vernieling tengevolge van een bomaanval op 
29 October 1940. […] Bij den op 29 October 1940 plaats gehad hebbende bomaanval op de 
gemeente is een bomtrechter in den Ringdijk ontstaan en zijn langs de zijden van dien 
Ringdijk geplaatste afscheidingen vernield. Het gedeelte van den Ringdijk, waarin de 
bomtrechter is ontstaan was juist opnieuw bestraat. 

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

8929-008 29-10-40 2155 Dordrecht  mehrere Sprb. 1 Bogen der Bahnbrücke Alte Maas beschädigt. Bahnverkehr 
eingestellt. 3 Holländer tot. 1 Schwer – 1 Leichtverletzt.  

RL2-II/218 Bundes Archiv 
Freiburg 

 

 29-10-40 Der Befehlshaber der Ordn.-Pol., Den Haag, den 30.Oktober 1940., - I/L – 5560a, an B.d.S, 
betr.: Luftangriffe auf niederländisches Gebiet. Am 30.10.40 wurde vom Inspecteur d.z.L. 
folgendes gemeldet: (…) 7.) Am 29.10.40, gegen 21.50 Uhr, in Zwijndrecht (Südholland), 2 
Sprengbombenin Nähe Eisenbahnbrücke und Bahnhof eingeschlagen. 3 Tote, 1 Schwehr-
und 2 Leichtverletzte. 1 Wohnhaus schwehr beschädigt. Grosser Glasschaden an 
nahgelegenen Wohnhäusern. 

077-1328 NIOD  

8292-008c 29-10-40 Der Befehlshaber der Ordn.-Pol., Den Haag, den 31.Oktober 1940., (…), an B.d.S, betr.: 
Luftangriffe auf niederländisches Gebiet. Am 31.10.40 wurde vom Inspecteur d.z.L. folgendes 
gemeldet: (…) 10.) Betrifft Meldung vom 30.10.: (…) Ziffer 7: In Zwijndrecht explodierte am 
30.10., um 20.30 Uhr 1 Langzeitzünder. Abwurf am 29.10., 21.50 Uhr. Kein Schaden. 

077-1328 NIOD    

8292-008b 29-10-40 Deel v/d brug v/d Zwijndrechtse zijde door Eng. bom geraakt en tijdlang onklaar geweest.  575-21 NIMH    

8292-008b 29-10-40 Werd om 22 uur de brug over de Oude Maas tusschen Dordrecht en Zwijndrecht door een 
bom getroffen en beschadigd. Alle verkeer tusschen Dordrecht en Zwijndrecht gestremd. Op 
2 november 1940, 10.30 uur, was het spoor weer berijdbaar. 

949-696 NS-archief    

Blindganger:  
8292-008b 

29-10-40 Op 24 October 1940 werden bommen afgeworpen in de onmiddellijke nabijheid van de 
spoorbrug. Een daarvan drong de grond in. Deze bom werd later op last van de Duitsche 
weermacht ingemetseld en heeft de gemeente daarbij medewerking moeten verleenen in de 
vorm van stroolevering, hetgeen echter geen kosten met zich bracht, omdat het stroo weer 
gebruikt kon worden. Rapport opgesteld in zomer 1941. 
 
Noot T&A: Opvallend is dat geen enkele andere bron deze aanval bevestigd, terwijl van het 
bombardement vijf dagen later vele bronnen de aanval bevestigen. Ook de bommenkaart 
van de gemeente laat geen inslagen van deze datum zien, maar wel de inslagen van 29 
oktober 1940 met details per inslag vermeld. Gesteld kan worden dat de datum in dit 
archiefstuk foutief als 24 oktober is vermeld, terwijl de 29e werd bedoeld, mede gezien het 
feit dat het document ruim 6 maanden na de gebeurtenis werd opgesteld. 

753-257 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

a: 8292-008 
 
Overig: 
Geen 

24-10-40 
 
 
 
 
 
 

03-07-41. Naar aanleiding van de circulaire […] betreffende vergoeding van de kosten 
welke door de gemeente zijn gemaakt in verband met de opruiming van onontplofte 
munitie en projectielen, heb ik den heer Gras gevraagd rapport uit te brengen over de 
opdrachten en werkzaamheden t.a.v. 
a.  het opruimen van bommen bij de brug over de Oude Maas 
b. idem in het weiland van R. Dam te Kijfhoek, alhier 
c. het uitgraven van een neergeschoten Duitsch vliegtuig uit het weiland van den landbouwer 
Andeweg te Groote Lindt, alhier.  
 
a. op last van de Duitsche weermacht werd de bom bij de brug over de Oude Maas 
ingemetseld. […] 
b. deze bommen zijn op advies van de Commissie van proefneming […] door de gemeente 
uitgegraven. […] 
c. Deze werkzaamheden zijn geschied door de gemeente op advies van de meer genoemde 
Commissie van proefneming.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 
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Bominslagen 
en 
blindgangers 
29/10: 
8292-008b 
 
Tijdbom: 
8292-008c 

29-10-40 Kaart uit 1943 van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn 
ingetekend, zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Op deze kaart zijn vier inslagen van 
bommen op 29 oktober 1940 ingetekend. De meest noordwestelijke is een “ontplofte bom te 
21.50” op de Ringdijk. Ten zuiden daarvan, tegen de zuidelijke voet van de spoordijk, staat 
een inslag gemarkeerd met “op 30/10 ’40 te 8.30 ontplofte tijdbom.” Pal ten oosten daarvan, 
op korte afstand en direct tegen de noordelijke flank van de spoordijk staat een inslag met 
bijschrift “op brugspant ontploft 29/10 ’40 -21.50” en direct ten oosten daarvan de vierde 
inslag met tekst “niet ontplofte bom dieper dan 4 m. 29/10 ’40 -21.50.” 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

8292-008d 29-10-40 29-01-48 
Van het commissariaat voor oorlogsschade kwam bij Uw College een verzoek binnen, om 
toezending van een tekening of kaart, waarop met vermelding van de kadastrale gegevens 
zijn opgenomen de door de Staat der Nederlanden in onze Gemeente krachtens artikel 4 van 
het algemeen vorderingsbesluit 1940 i.v.m. art. 5 van het besluit op de bezettingsschade no. 
30/1942 in eigendom gevorderde percelen.  
 
De gevraagde kaart gaat hierbij, waarop in rood de percelen staan aangegeven. Het betreft 
hier uitsluitend de percelen waarop gebouwd waren de woningen Ringdijk no. 427 t/m 439 
oneven.  
 
Alle andere in dit verzoek genoemde gevallen zijn in deze Gemeente niet van toepassing.  

753-2 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

    

Oorlogsslachtoffer oktober 1940 

Geen Okt-40 In oktober 1940 komt de zus van Nico om tijdens een bominslag te Zwijndrecht. Popijus (2005), 
11 

Literatuur Onverdacht Uit het boek van Popijus blijkt dat in oktober 1940 een slachtoffer viel 
als gevolg van bominslag. Op basis van deze melding is niet eenduidig 
te bepalen waar en wanneer de bom viel, maar het is aannemelijk dat 
dit was bij het bombardement van 29 oktober 1940.  
 
Zie hiervoor de toelichting bij de melding hierboven in de 
chronologische lijst.  

Onverdacht 

Inslag blindganger op 21 november 1940 

8292-010 
indicatief 

21-11-40 Der Befehlshaber der Ordn.-Pol., Den Haag, den 21. November 1940., I/L – 5560a, an B.d.S, 
betrf.: Luftangriffe auf niederländisches Gebiet. Am 21.11.40 wurde vom Inspekteur d.z.L. 
folgendes gemeldet: […] 5.) Am 21.11.40, um 02.30 Uhr, in Zwijndrecht (Südholland) fiel 1 
Bombe durch das Dach des Wohnhauses Ringdijk 508 und drang ins den Fussboden des 
Wohnzimmers. Nicht explodiert. Keine Verluste. Umgebung geräumt. Ortskommandant 
Dordrecht hat Kenntnis.  

077-1328 NIOD Onverdacht Uit deze bron valt op te maken dat er een bom viel op 21 november 
1940, die door het dak ging van een huis op adres Ringdijk 508 en de 
vloer van de huiskamer in drong zonder te ontploffen. Er zijn geen 
andere bronnen die deze gebeurtenis beschrijven wat opvallend is, 
aangezien een bom die door het dak van een woonhuis dringt een 
indrukwekkende gebeurtenis moet zijn geweest. Er zijn op deze dag 
ook geen meldingen van bombardementen op of in de omgeving van 
Zwijndrecht bekend. De mogelijkheid bestaat dat de betreffende ‘bom’ 
in werkelijkheid geen bom is geweest, maar dat er iets anders uit een 
vliegtuig is gevallen dat de woning heeft geraakt. Het adres Ringdijk 
508 bestaat niet meer. De markering is geplaatst op de woning dat in 

1940 het dichtst bij de locatie die in google nu Ringdijk 508 wordt 
genoemd. Dit is indicatief. Het is niet mogelijk meer exact te bepalen 
om welke woning het ging. Concluderend kan daarom worden gesteld 
dat er onvoldoende feitenmateriaal is om een verdacht gebied op af 
te bakenen, omdat het niet waarschijnlijk is dat het hier daadwerkelijk 
een bom betrof en we de exacte locatie hiervan ook niet kunnen 
achterhalen.  

Onverdacht 

Luchtfoto’s van 5 december 1940 

Luchtfoto 05-12-40 Foto 36 dekt de ruime omgeving van Puttershoek en het zuidwesten van de gemeente 
Zwijndrecht en is geraadpleegd wegens het bombardement dat de Hooge Nespolder trof. De 
schaal is slecht, maar voornamelijk de kwaliteit laat sterk te wensen over. De foto is zeer korrelig 
en grote delen zijn bedekt door wolken. Helaas is met name de omgeving van de grens tussen 
voormalige gemeente Heerjansdam en Zwijndrecht nabij de Lange Neskade bedekt door wolken, 
het deel van de polder waarvan het het meest aannemelijk is, dat het is getroffen door bommen. 
Er zijn geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen te herkennen.  
 
Foto 443 is omdat op foto 36 een belangrijk deel van de Hooge Nespolder gedekt was door 
wolken en de kans redelijk groot werd geacht, dat er ter plaatse geen wolkendek op deze 
foto aanwezig zou zijn. Echter, de foto blijkt niet het gebied te dekken, wat de sortiekaart 
aangaf, waardoor slechts het deel van de Lange Neskade in gemeente Zwijndrecht zichtbaar 
is en niet dat in voormalige gemeente Heerjansdam. Er zijn geen eenduidige sporen van 
bominslagen in dat deel zichtbaar. 
 
Voor beide foto’s geldt dat er naast de hierboven omschreven analyse, geen eenduidige 
sporen van oorlogshandelingen zichtbaar zijn. 
 
 

Foto 36, 0443, 
sortie H0494 

ACIU Onverdacht Er zijn geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. Onverdacht 



Gemeente Zwijndrecht 

Inventarisatie bronnenmateriaal Analyse bronnenmateriaal 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bronverwijzing Archief Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

Bombardement 19 december 1940 

8292-020 
 

19-12-40 Der Befehlshaber der Ordn.-Pol., Den Haag, den 21.Dezember 1940., - I/L – 5560a, an 
Befehlshaber S.D., betr.: Luftangriffe auf niederländisches Gebiet. Am 24.12.40 wurde vom 
Inspecteur d.z.L. folgendes gemseldet: (…) 13.) Am 19.12.40, um 19.30 Uhr, in Zwijndrecht 
Südholland), 3 Sprengbomben, davon 2 Blindgänger, auf Wiese. Kein Schaden. (…) Der Chef 
des Stabes. 

077-1328 NIOD Verdacht Op 20 december 1940 vielen ’s avonds bommen nabij de huidige 
zuidrand van emplacement Kijfhoek. Er werd één ontplofte bom 
gemeld en twee inslaglocaties van vermoedelijke blindgangers. 
 
De Commisie van Proefnemingen heeft in maart 1941 ter plaatse een 
onderzoek ingesteld waarbij gegraven is. Op 22 maart 1941 waren de 
gaten van het graafwerk weer gedicht en was concludeerde men dat 
er bommen aanwezig waren. In een stuk van juli 1941 wordt gesteld 
dat de bommen zijn uitgegraven op advies van de Commissie van 
Proefnemingen.  
 
Uit de stukken van de RAF blijkt echter, dat de aanval zeer 
waarschijnlijk door een Hampden is uitgevoerd, die vier bommen van 
500 lbs afwierp. Dit toestel vloog namelijk rond de aangegeven tijd 
van de bominslagen in de omgeving en meende de bommen 
afgeworpen te hebben op een concentratie van luchtafweer in de 

geschatte omgeving van Rotterdam. De navigatie van de RAF in de 
eerste oorlogsjaren liet nogal te wensen over, zeker bij nachtelijke 
aanvallen. Zwijndrecht omschrijven als “geschat bij Rotterdam” is in 
dat oogpunt een vrij goede omschrijving. Bovendien, andere 
toestellen vlogen op dat tijdstip niet in de omgeving en er komen dus 
geen andere toestellen in aanmerking voor dit bombardement. 
 
Aangezien men slechts één bom als ontploft meldt en twee 
blindgangers als geruimd, zou er nog één blindganger kunnen liggen. 
 
Op luchtfoto 319 is in de Kijfhoek één duidelijke bomkrater zichtbaar. 
De ligging van deze krater komt zeer redelijk overeen met de 
bominslagen zoals ingetekend op de bommenkaart. Aan de hand van 
de luchtfoto en de bommenkaart is een verdacht gebied afgebakend.  
 

Deelgebied 6 

 19-12-40 Op 20 December 1940 werd bij den Luchtbeschermingsdienst gemeld, dat in een stuk 
weiland, toebehoorden aan R. Dam, Kijfhoek en liggende aldaar, een groote trechter was 
ontstaan door een uit een vliegtuig geworpen bom. Uit het onderzoek bleek, dat de bom op 

19 December 1940 (Noot T&A: in het stuk staat 1941, maar gezien de datum van het rapport 
30 juni 1941 is, wordt aangenomen dat dit 1940 betreft) daar was gevallen. Ook in de naaste 
omgeving van de trechter waren gaten zichtbaar, waarin vermoedelijk bommen de grond 
waren ingedrongen. De Commissie van Proefneming werd van een en ander in kennis gesteld 
en door deze werd eenige tijd daarna een onderzoek ingesteld. Het resultaat was, dat kwam 
vast te staan, dat de gaten waren ontstaan door indringen van bommen. […] Het graven en 
weer dichtmaken duurde tot en met 22 Maart 1941. Er werden verschillende stukken 
gevonden die de aanwezigheid van bommen wettigden. 
 
Noot T&A: R.C. Dam woonde op perceel G8 te Kijfhoek, dat later is vernummerd naar Kijfhoek 
15. Boerderij ‘Develzicht’.  

753-257 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

 19-12-40 Kaart uit 1943 van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn 
ingetekend, zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. In een weiland te Kijfhoek zijn drie 
rode stippen op een rij ingetekend, zonder beschrijving erbij. Aangezien er geen andere 
meldingen zijn van bommen op Kijfhoek, is het aannemelijk dat deze ingetekende inslagen 
te koppelen zijn aan de gebeurtenis van 19 december 1940.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

b: 8292-020 
 
Overig: 
Geen 
 

19-12-40 
 
 
 
 

03-07-41 
Naar aanleiding van de circulaire […] betreffende vergoeding van de kosten welke door de 
gemeente zijn gemaakt in verband met de opruiming van onontplofte munitie en projectielen, 
heb ik den heer Gras gevraagd rapport uit te brengen over de opdrachten en werkzaamheden 
t.a.v. 
a. het opruimen van bommen bij de brug over de Oude Maas 
b. idem in het weiland van R. Dam te Kijfhoek, alhier 
c. het uitgraven van een neergeschoten Duitsch vliegtuig uit het weiland van den landbouwer 
Andeweg te Groote Lindt, alhier.  
 
a. op last van de Duitsche weermacht werd de bom bij de brug over de Oude Maas 
ingemetseld. […] 
b. deze bommen zijn op advies van de Commissie van proefneming […] door de 
gemeente uitgegraven. […] 

c. Deze werkzaamheden zijn geschied door de gemeente op advies van de meer genoemde 
Commissie van proefneming.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 19-12-40 Zwijndrecht als locatie is niet vermeld in de operationele gegevens. Er zijn 3 scenario’s te 
volgen waarbij met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen welk 
toestel of toestellen verantwoordelijk zijn geweest voor de bomafworp bij Zwijndrecht. 
Belangrijkste criteria zijn tijdstip van afworp en samenstelling van de bommenlading. 
 
De volgende scenario’s zijn uitgewerkt: 

1. Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
2. Noodafworp. 
3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel. 

 

Onderzoek 
WarDocs. 

Onderzoek 
WarDocs 

 

 19-12-40 Scenario 1.  
Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
 
In de nacht van 19 op 20 december 1940 bombardeerde een Armstrong Whitworth Whitley 
van 4 Group een S.E.M.O. bij de Nederlandse kust en bombardeerde een Hampden van 5 
Group een Flakconcentratie op een geschatte positie bij Rotterdam. 
 

 
 
 
AIR14/2670 

 
 
 
The National 
Archives Londen 

 

 19-12-40 Om 21.00 uur (BST) bombardeerde de Whitley van 4 Group een concentratie zoeklichten bij 
de Nederlandse kust en komt op basis van afwerptijd niet in aanmerking. 
 

AIR14/3170 
AIR27/660 

The National 
Archives Londen 

 

 19-12-40 Op een onbekend tijdstip wierp de Hampden van 5 Group in totaal 4 x 500 lbs brisantbommen 
af op een Flakconcentratie, geschat nabij Rotterdam. 
 
Tussen 17.01 en 20.41 uur wierp Hampden X2899 van 83 Squadron de bommen af boven 
Rotterdam. 
 

AIR14/3185 
 
 
 
AIR27/686 
 

The National 
Archives Londen 
 
 
The National 
Archives Londen 
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Van de bommenlading was de helft uitgerust met een No. 36 ontsteker en de rest met No. 
47 ontsteker, uitgezonderd dat één brisantbom uitgerust moest zijn met een ontsteker met 
een vertragingstijd van 0,5, 6, 8, 18, 24 of 36 uur. 
 

 
AIR25/113 

 
The National 
Archives Londen 

 19-12-40 Scenario 2. Noodafworp. 
Van 3 Group wierp 1 Wellington de bommenlading voortijdig af. De bommen werden in zee 
afgeworpen. 
 
Van 4 Group wierp 1 Whitley de bommenlading af vanwege een technisch probleem. De 
bommen werden op een onbekende positie in het zuidelijk deel van het Roergebied 
afgeworpen. 
 
Van 5 Group voerden 5 Hampdens geen aanval uit. Door 3 Hampdens werden de bommen 
mee teruggebracht naar de thuisbasis, door 1 Hampden werden de bommen in zee 
afgeworpen en door 1 Hampden werd de bommenlading op een Flakconcentratie afgeworpen. 
 

 
AIR14/2670 
AIR14/3159 
 
AIR14/2670 
AIR14/3170 
 
 
 
AIR14/2670 
AIR14/3185 

 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 
 
 
 
The National 
Archives Londen 

   

 19-12-40 Scenario 3. Afworp van niet-teruggekeerd toestel. 
In de nacht van 19 op 20 december 1940 keerden alle uitgezonden toestellen terug. 

 
AIR14/2670 

 
The National 
Archives Londen 

 

Luchtfoto 09-01-41 Foto 319 dekt een groot gebied ten westen van Zwijndrecht, tussen de Oude Maas in het 
zuiden en Rijsoord in het noorden. De volledige Kijfhoek is hierop te zien. De schaal is groot 
maar de kwaliteit is dusdanig goed dat in de Kijfhoek tenminste één duidelijke bomkrater 
zichtbaar is.  

Foto 319 
Sortie H/556 

ACIU  

Luchtfoto 13-03-41 Foto 411 dekt een landelijk gebied ten zuiden/ zuidoosten van Heerjansdam, langs de Oude 
Maas met in het noorden een deel van de Kijfhoek. De foto heeft een goeie kwaliteit en schaal.  
De foto dekt slechts een klein deel van de Kijfhoek. Er zijn geen eenduidige sporen zichtbaar die 
afkomstig zouden kunnen zijn van het bombardement van 19 december 1940.  

Foto 411 
Sortie B/78 

ACIU  

Bombardement op 10 februari 1941 

8292-011 
 
Brand-
bommen: 
8292-011a  
 
Brisant-
bommen:   
8292-011b 

10-02-41 Der Befehlshaber der Ordn.-Pol., Den Haag, den 11. Februar 1941., - I/L – 5560a, an B.d.S.., 
betr.: Luftangriffe auf niederländisches Gebiet. Am 11.2.41 wurde vom Inspecteur d.z.L. 
folgendes gemeldet: (…) 10.) Am 10.2.41, um 22.45 Uhr, in Zwijndrecht (Südholland), 1 
Spreng- und 6 Brandbomben in Nähe Jürgens’Oelfabrik abgeworfen. Kein Schaden.  

077-1328 NIOD Verdacht Op 10 februari 1941 vielen bommen bij oliefabriek Jurgens aan de 
Lindtsedijk. Er werden brandbommen en brisantbommen gemeld. De 
luchtfoto laat in de omgeving van de inslagen uit de bommenkaart 
waarschijnlijke bomkraters zien. 
 
Het toestel dat in deze omgeving bommen afwierp, was een 
Wellington die zeven bommen van 250 lbs afwierp en 120 
staafbrandbommen van 4 lbs. 
 
 
Brandbommen (8292-011a): 
In de bronnen wordt melding gemaakt dat op 10 februari 1942 
brandbommen vielen langs de Ringdijk. Er vielen hierbij onder meer 
brandbommen op de Lindtse Bovendijk en Lindste Benedendijk bij 
Schokbeton. Op basis van de gegevens van de RAF is bekend dat dit 
staafbrandbommen van 4 lbs betrof. Staafbrandbommen dringen in 
de regel niet diep in en vallen in de loop der tijd door corrosie uiteen. 
Bovendien heeft ter plaatse groot naoorlogs grondverzet 
plaatsgevonden. Gesteld kan worden dat er aan hand van deze 
meldingen geen staafbrandbommen in het onderzoeksgebied liggen. 
 
Brisantbommen bij fabriek (8292-011b): 
Verder kwamen er brisantbommen terecht in het moeras bij 
Schokbeton. Op luchtfoto 4 zijn vier kraters te zien in het moeras 
onder de fabrieken van Jurgens en Schokbeton. Bovendien zijn in de 
bommenkaart op het terrein van de fabriek ook één of twee inslagen 
getekend. Het is niet bekend of de kaart indicatief is en men de vier 
inslagen in het moerasachtige deel wilde intekenen, of dat men 
daadwerkelijk inslagen op het fabrieksterrein had en niet alle inslagen 
in het moerasachtige deel heeft ingetekend. Aangezien er echter 
zeven bommen van 250 lbs zijn afgeworpen en uit het feitenmateriaal 
opgemaakt kan worden dat er vier, mogelijk vijf of zes zijn ontploft, 
maar er geen feitenmateriaal is, dat erop duidt dat alle zeven de 
bommen zijn ontploft, moet er van uitgegaan worden dat er nog 
blindganger aanwezig kunnen zijn. 
 
 

Deelgebied 7 

10-02-41 Oliefabriek Jurgens aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Op de achtergrond de Vereenigde 
Zeepfabrieken. 

Regionaal Archief 
Dordrecht: 
Jurgens 

Internet 

10-02-41 Terrein fa. Schokbeton Zwijndrecht. Regionaal Archief 
Dordrecht: 
Schokbeton 

Internet 

 10-02-41 167. 10. FEB. 1941 (…) 21.10, Doet de Heer Burg. telefonisch navraag of aan de 
commandopost der Luchtbescherming nog iets naders bekend was over bombardementen in 
de nabijheid. Tot nu geen bijzonders.  

753-3239 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 10-02-41 Hedenavond en nacht groote luchtactiviteit van Engelsche vliegtuigen. Op den Ond. Rijweg 
en Ringdijk (Lindtsche boven- en ben. dijk bij Schokbeton) zijn eenige brandbommen 
gevallen, welke geen schade aanrichtten, daar bij tijd gebluscht werden.  
 
Op de fabrieksterreinen van Jurgens en Schokbeton zijn eenige bommen gevallen, 
welke doordat zij smoorden in ’t moeras langs de rivier, geen schade hebben aangericht, 
behoudens kapotte ruiten aan omliggende gebouwen.  

753-3239 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

Brand-
bommen: 
8292-011a  
 
Brisant-
bommen:   
8292-011b 

10-02-41 Kaart van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn ingetekend, 
zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. In de omgeving van NW Schokbeton op de 
Ringweg en het terrein van de fabriek rode stippen ingetekend, zonder nadere specificatie. 
Op basis de andere rode stippen op de kaart, waar specifiek bij staat dat het bominslagen 
betreffen en het feit dat deze omgeving op 10 februari 1941 is getroffen door bommen, kan 
gesteld worden dat de stippen locaties van bominslagen betreffen. De grote stippen lijken te 
duiden op inslagen van brisantbommen, de kleine rode stippen op inslagen van 
brandbommen. Van deze laatste wordt verwacht dat ze niet afzonderlijke inslagen hebben 
ingetekend, maar gewoon stippen hebben gezet in de omgeving waar ze vielen. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

Ringdijk: 
Geen 

10-02-41 Proces-Verbaal. Op Woensdag 12 Februari 1941 ben ik op de fiets naar Zwijndrecht gegaan 
om naar het resultaat te gaan kijken van het bombardement van den vorigen dag. Ik kwam 
toen ook bij een rijtje oude huizen aan den Ringdijk No. 427 t/m 437 te Zwijndrecht. Ik ging 
een van die huizen in en zag een jongetje dat ik wel eens meer gezien had waterleidingbuis 
sloopen.  
 
Noot T&A: aangenomen wordt dat het bombardement van 10 februari 1941 wordt bedoeld. 
De Ringdijk 427 t/m 437 had schade door een eerder bombardement (8292-008d).  

753-3190 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 
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Brisant-
bommen 
brug:  
8292-011c 
indicatief 
 
Overig: 
Geen 

10-02-41 Op 12 februari nog een z.g. “blindganger” ontdekt in een tuintje achter een woning in de Van 
Blanckenburgstraat. […] Op 14 februari zal deze brisantbom door Duitsche militairen worden 
uitgegraven. Nog steeds worden niet ontstoken brandbommen gevonden. Het aantal 
uitgeworpen brandbommen moet ver over de 100 liggen. Volgens een Duitsche officier zijn 
naast de bruggen over de Oude Maas minstens 8 of 9 brisantbommen in de rivier 
terecht gekomen. Het aantal uitgeworpen brisantbommen ligt zeker ver over de dertig. 

8-A1945 – 2432 Gemeentearchief 
Dordrecht 

Bommen bij brug (8292-011c): 
In een archiefstuk uit gemeente Dordrecht wordt melding gemaakt 
van bominslagen nabij de bruggen over de Oude Maas – minstens 8 
of 9 brisantbommen [die] in de rivier terecht gekomen [zijn]. Er is 
slechts één bron die dit meldt en de melding roept meer vragen op, 
dan dat het duidelijk maakt wat er gebeurd is. Het is duidelijk dat een 
toestel Zwijndrecht trof en dat ook Dordrecht is getroffen door 
meerdere brisantbommen. Maar geen enkele andere bron meldt 
bommen in de Oude Maas. Waarop is de melding gebaseerd? Heeft de 
Duitse officier dit zelf gezien? Aangezien bommen laat in de avond 
vielen, midden in de winter, is die kans beperkt, hoewel niet 
uitgesloten. Heeft hij het zelf gezien, of gehoord van een getuige? 
Waar bij de bruggen? Ten noorden ervan, of juist ten zuiden? Op 
enkele honderden meters afstand, of juist dichterbij of verder weg? 
Waarom is dit nergens vastgelegd in een proces-verbaal?  
 
Er is te weinig betrouwbaar feitenmateriaal om op basis van deze 
melding een verdacht gebied af te bakenen nabij de bruggen over de 
Oude Maas. 

19-12-40 Zwijndrecht als locatie is niet vermeld in de operationele gegevens. Er zijn 3 scenario’s te 
volgen waarbij met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen welk 
toestel of toestellen verantwoordelijk zijn geweest voor de bomafworp bij Zwijndrecht. 
Belangrijkste criteria zijn tijdstip van afworp en samenstelling van de bommenlading. 
 
De volgende scenario’s zijn uitgewerkt: 
 

1. Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
2. Noodafworp. 
3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel. 

 

Onderzoek 
WarDocs. 

Onderzoek 
WarDocs 

  Scenario 1.  
Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
 
In de nacht van 10 op 11 februari 1941 bombardeerde een Vickers Wellington van 3 Group 
loodsen op de rivieroever ten zuidwesten van het eiland in de Maas, circa 2 mijl ten 
zuidwesten van Dordrecht. Er werden 2 grote explosies waargenomen in de minuut na de 

aanval. 
 

 
 
 
 
AIR14/2672 

 
 
 
 
The National 
Archives Londen 

  Om 21.06 uur (BST) werden vanaf 7.500 voet hoogte in totaal 7 x 250 lbs brisantbommen 
+ 120 x 4 lbs staafbrandbommen afgeworpen. 
 
De Wellington behoorde tot 149 Squadron. 
 

AIR14/3160 
 
 
AIR25/62 

The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

  

  De betrokken Wellington betrof de R3605. Het doel Rotterdam werd aan het zicht onttrokken 
door de bewolking. De Wellington vloog verder langs de rivier en bombardeerden enkele 
dokken vanaf 7.500 voet hoogte. 
 
De bommenlading van de Wellingtons van basis Mildenhall was voorzien van ontsteker No.36. 
 

 
AIR27/1001 
 
 
AIR27/1006 

 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

  

  Scenario 2. Noodafworp. 
Van 2 Group voerden 4 Blenheims geen aanval uit. Er werden geen bommen afgeworpen. 
 
Van 3 Group namen 3 Wellingtons de bommen mee terug naar de thuisbasis en wierp 1 
Wellington de bommen af. De bommen werden boven de Noordzee afgeworpen. 
 
Van 4 Group keerden 4 Whitleys voortijdig terug. Er werden geen bommen afgeworpen. 
 

 
AIR14/2672 
AIR14/3154 
 
AIR14/2672 
AIR14/3160 
 
AIR14/2672 
AIR14/3171 

 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 
 
The National 
Archives Londen 

  Scenario 3. Afworp van niet-teruggekeerd toestel 
Van 2 Group keerde 1 Blenheim niet terug, van 3 Group keerde 1 Wellington niet terug en 
van 5 Group keerde 1 Hampden niet terug.  
 
De crashlocaties en -tijden kunnen geen verband houden met de bomafworp bij 
Zwijndrecht.57 

 
AIR14/2672 
 
 
Chorley (1992), 
19-20 

 
The National 
Archives Londen 
 
Literatuur 

Luchtfoto 16-03-41 Deze luchtfoto is besteld vanwege het bombardement op 10 februari 1941. De luchtfoto heeft 
een slechte schaal en is van matige kwaliteit. Er zijn vier mogelijke bomkraters zichtbaar. 
Aangezien ze in de omgeving van de dik gemarkeerde, rode stippen van de bommenkaart 
van de gemeente liggen, uitlijnen (net zoals op betreffende kaart) en een redelijk 
regelmatige, onderlinge afstand hebben, is aannemelijk dat het inderdaad bomkraters 
betreffen. Er zijn geen sporen van bominslagen zichtbaar nabij de klein gemarkeerde, rode 
stipjes van de bommenkaart, wat waarschijnlijk komt doordat daar brandbommen vielen. 
Daarvan is op luchtfoto’s zelden tot nooit een inslag te herkennen, zeker niet op deze foto 
van matige kwaliteit. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4, sortie 
H/746 
 

ACIU 
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Luchtfoto van 16 maart 1941 

Luchtfoto 16-03-41 De luchtfoto dekt vrijwel de oostelijke helft van gemeente Zwijndrecht, heeft een slechte 
schaal en is van matige kwaliteit.  
 
Deze luchtfoto is besteld vanwege het bombardement op 10 februari 1941. Zie de luchtfoto-
analyse hiervoor hierboven in de chronologische tabel bij betreffend bombardement. 
 
Verder zijn er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. 

Foto 4, sortie 
H/746 
 

ACIU Onverdacht Sporen bombardement van 10 februari 1941: voor analyse zie 
hierboven in de chronologische tabel bij betreffend bombardement. 
 
Verder zijn er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen 
zichtbaar. 

Onverdacht 

Bombardement Groote Lindt 23 januari 1943 

Brandbomm
en:  
8292-012a  
 
Afgebroken 
huizen: 
Geen 
 

23-01-43 In de Groote Lindt valt op 23 januari 1943 een brandbom die veel schade aanricht.  
 
In de Groote Lindt en Zwijndrecht moet een tiental huizen worden afgebroken om een beter 
schootsveld te krijgen. Iedere bewoner krijgt een ontruimingsbevel waarvan de ontvangst 
bevestigd dient te worden. […] Niet alleen huizen moesten ontruimd en gesloopt worden ook 
schuren en dergelijke werden afgebroken zoals deze schuur in De Lindt. 

Popijus (1995), 
37 

Literatuur Onverdacht Bombardement: in de avond van 23 op 24 januari 1943 vallen er vele 
brandbommen en een brisantbom in de Groote Lindt. Het gebied van 
deze inslagen staat ingetekend in een bommenkaart van de 
gemeente. 
 
Uit gegevens van de RAF blijkt dat rond het tijdstip dat de bommen 
insloegen bij Zwijndrecht een Lancaster in problemen zat en zijn 
bommenlading afwierp. De bemanning van het toestel meldde dat ze 
7 mijl (ruim 10 kilometer) ten zuidwesten van Utrecht werden 
aangevallen door een Duits jachtvliegtuig en het met manoeuvres niet 
konden ontwijken. De afstand vanaf Utrecht die gemeld wordt, is 
twijfelachtig, omdat de vliegroute van de toestellen over Rotterdam-
Zwijndrecht liep. Bovendien zal men na enkele uitwijkmanoeuvres niet 
goed geweten hebben waar men exact vloog. Er zijn geen andere 
toestellen die in deze omgeving op het gegeven tijdstip bommen 
afwierpen, waardoor met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat 
deze Lancaster zijn bommenlading op Zwijndrecht afwierp. Het toestel 
had een 4.000 lbs bom aan boord en vele staafbrandbommen van 4 
lbs. De bom van 4.000 lbs is ontploft, blijkt uit de plaatselijke stukken. 
Er wordt ook een twee, kleine brisantbom in de bommenkaart gemeld, 
maar dat is zeer twijfelachtig en vrijwel zeker foutief. Andere stukken 
melden dit niet en mogelijk betrof het gewoon een blindganger van 
een 4 lbs bom.  
 
Staafbrandbommen van 4 lbs dringen in de regel niet diep in en vallen 
in de loop der tijd uiteen. Bovendien heeft ter plaatse van een groot 
deel van het gebied waar volgens de bommenkaart brandbommen 

terechtgekomen zijn naoorlogs grondverzet plaatsgevonden, bij de 
aanleg van een spoorwegemplacement, akkerbouw, bouw van een 
woonwijk, etc. Gesteld kan worden dat er aan hand van deze 
meldingen geen staafbrandbommen in het onderzoeksgebied liggen. 
 
Afgebroken huizen: in de Groote Lindt en Zwijndrecht werden huizen 
afgebroken voor een beter schootsveld. De exacte locatie is echter 
niet nader te bepalen en bovendien is het niet bekend op welke manier 
de huizen werden afgebroken en of er mogelijk explosieven bij zijn 
gebruikt. Op basis van deze melding kan daarom geen verdacht 
gebied worden bepaald.  
 

Onverdacht 

Afgebrande 
boerderij 
Kool: 8292-
012b 
 
Brisantbom 
in weiland: 
8292-012c 

23-01-43 In de avond van 23 januari 1943 wordt een brisantbom en tal van brandbommen in de 
omgeving van Zwijndrecht afgeworpen. Een brandbom treft de boerderij van G. Kool in de 
Pieterman. De boerderij brand geheel af. In de nabijheid worden vele bommen gegooid. In 
totaal telt men 75 gaten. Vlakbij de boerderij, op ongeveer 500 meter, komt een brisantbom 
in een weiland terecht. De trechter heeft een doorsnee van 10 tot 12 meter. Ook wordt een 
niet ontploft bom gevonden, deze wordt meegenomen en zal later in de grond worden 
begraven. De woning van J. Schop, een houten woning aan de Lindtsche Benedendijk no. 
169A, wordt eveneens getroffen. Ook de woning van H.P. de Heer aan de Lindtsche 
Benedendijk no. 173 wordt getroffen. De eerste melding van de bominslag komt om 20.05 
uur op het politiebureau binnen. In totaal worden elf niet geëxplodeerde brandbommen 
gevonden.  

Popijus (2005), 
7 

Literatuur 

Afgebrande 
boerderij 
Kool: 8292-
012b 

 
Brisantbom 
in weiland: 
8292-012c 
 
 
 
 
 
 
 
Brandbomm
en:  
8292-012a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-01-43 In verband met het afwerpen van een brisantbom en tal van brandbommen in den avond 
van den 23sten Januari 1943 in de omgeving van de gemeente Zwijndrecht […] een 
onderzoek ingesteld, waarbij het volgende is gebleken. In de buurtschap “Pieterman”, 
een onderdeel van de gemeente Zwijndrecht, werd de boerenhofstede, plaatselijk gemerkt 

F.48 en bewoond door Gijsbertus Kool met vrouw en twee kinderen getroffen door een 
brandbom. Deze sloeg door het dak, vervolgde den weg door stroo en kwam daarna in den 
koeienstal […] Tot ver in de omgeving waren gaten te bespeuren in den grond, 
duidende op het inslaan van brandbommen. Ongeveer 500 m. van bovenbedoelde 
boerderij verwijderd, in een perceel bouwland, is een trechter ontstaan door het inslaan van 
een brisantbom, waarvan de middellijn ongeveer 10 á 12 m. bedraagt. Enkele brokstukken 
van de bom werden gevonden en zullen worden bewaard. Tot ver in den omtrek lagen de 
gaten van de brandbommen verspreid. Enkele brokstukken van deze bommen werden 
gevonden en zullen eveneens worden bewaard. Ook werd gevonden een nog intact zijnde 
brandbom, die ter bewaring is meegenomen en op een aan te duiden plaats in den grond 
begraven. Geteld werden 75 gaten. Een dezer bommen sloeg door het dak van een 
bewoonbaar houten huisje en kwam terecht op den grond, zonder brand te veroorzaken. Dit 
huisje wordt bewoond door J. Schop, wonende te Zwijndrecht, Lindtsche Benedendijk No. 
169a. Een andere brandbom kwam terecht in een knotwilg terwijl weer een andere terecht 
kwam op den zolder van een woning, bewoond door H.P. de Heer, Lindtsche Benedendijk 
173. Omtrent den ontstanen brand is nog te vermelden dat eerst te 20.05 uur bericht 
doorkwam, dat de boerderij van Kool, voornoemd, in brand stond. […] Andere diensten dan 
de brandweer zijn niet ingezet. De aangerichte schade kan vooralsnog niet worden gemeld. 
[…] Nader kan nog worden gemeld, dat op verschillende plaatsen nog gevonden zijn, 
10 brandbommen, niet geëxplodeerd, zoodat tezamen 11 brandbommen in 
bewaring zijn genomen. In een perceel bouwland in de Groote Lint, onder de gemeente 
Zwijndrecht, eigenaar A. Nobel, werd een gat in den grond aangetroffen met een diameter 
van 1 ½ à 2 m., terwijl bij dat gat een paar stukken blik (sic) zijn gevonden, waaruit is 
gebleken, dat de bom vermoedelijk geëxplodeerd is. Deze stukken lagen ongeveer op 100 
m. afstand van vermeld gat. 

753-257 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Afgebrande 
boerderij 
Kool: 8292-
012b 
 
Brisantbom 
in weiland: 
8292-012c 
 

23-01-43 -23 januari 1943: Om 20.05 uur wordt uitslaande brand gemeld bij Kool aan de Develweg. 
 
-24 januari 1943: Agent op onderzoek naar een bominslag. ‘Deze bom ligt in het land van 
Plaisier, gelegen tusschen Lindeweg en Lindtschedijk, tegenover het alleenstaande 
huisje aan de Develweg na de boerderij van Van Breugel.’  
‘Bij de heer. Lindeweg zijn 2 brandbommen neergekomen: 1 voor de deur, 1 in de keuken. 
Bij IJzendoorn Lindeweg: 1 brandbom in slaapkamer.’ 
 
-24 januari 1943: Om 16.00 uur “meldt Jongman, dat hij volgens opdracht een onderzoek 
heeft ingesteld naar het neerkomen van brandbommen in de omgeving van de 

753-3245 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 
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Brandbomm
en: 8292-
012a  

Lintschedijk nabij het Pietkerksche veer. Hieruit blijkt dat bij onderstaande personen 
bommen neergekomen zijn: St. Nicolaas Lintschedijk 249 op het erf en in de tuin. St. 
Nicolaas heeft nog 8 stuks niet geëxplodeerde brandbommen, welke in de omgeving van zijn 
woning zijn gevonden, in zijn tuin gedeponeerd. Hij verzocht deze te doen weghalen. Bij 
Nobel op het land is een bom ingeslagen (vermoedelijk brisantbom). Bij Biemont in een 
tuin een brandbom. Bij Job Leems op het dak, er echter afgevallen en geen schade 
veroorzaakt. Bij Jac. Schop een brandbom door dak, in bed en daar uitgedoofd. 
 
-25 januari 1943: Melding van jongens die bij Pieterkerkse Veer met brandbommen gooien 
waren. Niet ontplofte brandbommen naar bureau gebracht. Te 19.00 uur naar aanleiding van 
mutatie van 15.25 uur , is door a.v.p. Harms een onderzoek ingesteld ter hoogte van van G. 
Vermeer Lindschedijk 207. Harms heeft daar twee niet geëxplodeerde brandbommen 
gevonden, tevens bij den heer St. Nicolaas Lindschedijk 205 zijn mij twee niet 
geëxplodeerde brandbommen ter hand gesteld, verder deelden de heren mij nog mede als 
dat de weide gelegen achter hunne percelen nog vol met brandbommen zaten. Door mij 
Harms zijn bovengenoemde brandbommen ten bureele gedeponeerd.  

Brandbomm
en: 8292-
012a 
 
 
Zware bom: 
8292-012c 
 
Lichte bom: 
8292-012d 

23-01-43 Kaart van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn ingetekend, 
zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Hierop is in een strook van zuidwest naar 
noordoost een strook met rode stipjes gemarkeerd met de tekst “brandbommen 23/1 ’43”. 
Tevens staan voor deze datum een boerderij gemarkeerd met tekst “geheel afgebrand. 23/1 
’43 avonds 7.5 uur brandbommen getroffen” en twee dikke, rode stippen met bijschrift van 
respectievelijk “23/1 ’43 zware bom” en “23/1 ’43 lichte bom”. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

  

23-01-43 Zwijndrecht als locatie is niet vermeld in de operationele gegevens. Er zijn 3 scenario’s te 

volgen waarbij met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen welk 
toestel of toestellen verantwoordelijk zijn geweest voor de bomafworp bij Zwijndrecht. 
Belangrijkste criteria zijn tijdstip van afworp en samenstelling van de bommenlading. 
 
De volgende scenario’s zijn uitgewerkt: 
 

1. Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
2. Noodafworp. 
3. Afworp van een niet-teruggekeerd toestel. 

 

Onderzoek 

WarDocs. 

Onderzoek 

WarDocs 

   

 23-01-43 Scenario 1.  
Aangevallen doelwit in de regio of anders vermeld dan Zwijndrecht. 
 
In de nacht van 23 op 24 januari 1943 werden geen alternatieve doelen in Nederland 
gebombardeerd. 
 

 
 
 
 
AIR14/2672 

 
 
 
 
The National 
Archives Londen 

 

 23-01-43 Scenario 2. Noodafworp. 
Om 20.10 uur (BST) werd een toestel van 5 Group 7 mijl ten zuidwesten van Utrecht 
aangevallen door een nachtjager. De heenroutes naar het doel Düsseldorf van 5 Groep liepen 
over Rotterdam-Zwijndrecht. 
 
Noot: de afstand ten opzichte van Utrecht is waarschijnlijk niet accuraat. 
 

 
AIR14/3373 

 
The National 
Archives Londen 

   

 23-01-43 Het betrokken toestel betrof de Avro Lancaster R9492 van 106 Squadron. Spoedig na het 
passeren van de kust werd de Lancaster aangevallen door een nachtjager. Ondanks hevige 
ontwijkingsmanoeuvres kon de nachtjager niet afgeschud worden. Er was aanzienlijke hoogte 
verloren en omdat het doel niet meer op tijd op de vereiste hoogte kon worden bereikt werd 
de bommenlading van 1 x 4.000 lbs brisantbom + 12 x SBC 4 lbs staafbrandbommen 
afgeworpen. 
 

Noot: de bommenlading staat niet expliciet bij de betrokken Lancaster vermeld. De lading 
staafbrandbommen kan bestaan hebben uit 12 x SBC 4 lbs of 11 x SBC 4 lbs + 1 x SBC 4 lbs 
X type. 
 

AIR27/883 The National 
Archives Londen 

 

 23-01-43 De bommenlading van de Lancasters van 5 Group bestond uit 1 x 4.000 lbs + 12 x SBC 4 
lbs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de standaard 4 lbs en de 4 lbs X Type. 
 

AIR14/3097 The National 
Archives Londen 

   

 23-01-43 Scenario 3. Afworp van niet-teruggekeerd toestel. 
Van 1 Group keerden 2 Lancaster niet terug en van 3 Group keerde 1 Stirling niet terug.  
 
De crashlocaties en -tijden kunnen geen verband houden met de bomafworp bij Zwijndrecht. 

 
AIR14/2672 
 
 
Chorley (1992), 
25-26 
 

 
The National 
Archives Londen 
 
Literatuur 
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Bommenkaart Zwijndrecht 

Bominslag: 
8292-032 
 
Dornier: 

8292-033 
 
 
 
 

1943 Kaart van de gemeente Zwijndrecht waarop diverse oorlogshandelingen zijn ingetekend, 
zoals vliegtuigcrashes en bombardementen. Op twee meldingen na, zijn deze elders in deze 
chronologisch tabel behandeld, maar een tweetal markeringen heeft geen datum en zijn 
tevens niet in andere bronnen vermeld. Dit betreft: 

1. In de omgeving van Unie-Lever is een rode stip ingetekend, zonder nadere 
specificatie. Op basis de andere rode stippen op de kaart, waar specifiek bij staat 
dat het bominslagen betreffen, kan gesteld worden dat de stip een locatie van een 
bominslag betreft.  

2. In de Oude Maas op circa 200 meter ten zuiden van het Balkengat is een vliegtuig 
ingetekend met als aantekening Dornier-wall. Eronder staat 5 dooden 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Verdacht Bominslag Unie-Lever (8292-032): 
Op de bommenkaart van de gemeente staat een bominslag op een 
locatie bij Unie-Lever aangegeven. Uit geen andere bron blijkt dat 
daar een bom insloeg, maar andere bronnen zijn niet altijd volledig. 

De bommenkaart is betrouwbaar gebleken voor de meeste andere 
meldingen, in de regel alleen beperkt in nauwkeurigheid van 
ingetekende locaties. Deze onnauwkeurigheid was meestal 
gerelateerd aan beperkte weergave van topografie in de 
bommenkaart. De ingetekende bominslag wordt daarom als 
betrouwbaar gezien. Tevens zijn er veel afzonderlijke gebouwen in de 
kaart weergegeven, zodat er voldoende referentie is om te stellen dat 
de locatie met enige nauwkeurigheid is ingetekend. Het is onbekend 
wanneer en door wie daar bommen afgeworpen zouden zijn, maar 
redelijkerwijs betrof het een Brits bombardement. 
 
Dornier-wall (8292-033): 
In de bommenkaart staat een Dornier ingetekend, met de melding 
van 5 doden. Er is nergens een bevestiging hiervan aangetroffen, 
waarbij is gezocht naar crashes bij Zwijndrecht, Dordrecht, in de Oude 
Maas en de lijsten van het verliesregister van 1940, 1941, 1942 en 
1943 zijn doorgenomen op alle verloren gegane Dorniers (NB de kaart 
is uit 1943). Vermoedelijk betrof het toestel een Dornier J Wal, een 
watervliegtuig, dat als militair transportvliegtuig gebruikt werd. 
Mogelijk dat het niet in het verliesregister voorkomt, omdat het weinig 
gebruikt werd, niet in de luchtoorlog, of omdat er geen bron is die dit 
incident meldt, anders dan de bommenkaart.  
 
De melding wordt als betrouwbaar gezien. Gezien het type toestel en 
gebruik, wordt verwacht dat het ingezet was als transporttoestel voor 
passagiers en ter plaatse iets mis is gegaan met de landing op de 
Oude Maas. Gezien de omvang van het toestel en de locatie vlak voor 
een haventje, is het aannemelijk dat het is geruimd om de lichamen 
te bergen en de doorgang voor de scheepvaart te garanderen. Er 
wordt niet verwacht dat er nog noemenswaardige wrakstukken van 
dit toestel liggen. 

Deelgebied 3 

Aanval op spoor-en verkeersbrug bij Zwijndrecht op 23 maart 1944 

8292-026 23-03-44 USA Air Force. Noot. Ook deze dag gingen 768 bommenwerpers van de 8th, geëscorteerd 
door 841 jagers, weer naar doelen in N. en NW Duitsland. Hoewel geen AD's in Nederland 
werden genoemd, rapporteerden de Duitsers in hun FTB het volgende: ‘In de loop van de 
morgen binnenvliegen van grote formaties escortejagers voor het opnemen van de 
bommenwerpers. In verband hiermee werden bommen afgeworpen op […] de brug bij 
Dordrecht (zeven soldaten gewond, een Nederlander gedood en zeven gewond). 

Zwanenburg 
(z.j.) deel 2, 182 

Literatuur Onverdacht In hun FTB meldden de Duitsers dat op 23 maart 1944 bommen 
werden afgeworpen op “de brug bij Dordrecht”. Er staat echter niet 
welke brug dit betrof. Een andere bron meldt, dat het de bruggen over 
de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht betrof (noot: de 
literatuur en website melden vrijwel identieke teksten en worden als 
één bron gezien, aangezien de een waarschijnlijk van de ander de 
tekst heeft overgenomen). Deze laatste bron is echter volstrekt 
onbetrouwbaar, aangezien er meerdere feiten niet kunnen kloppen: 

• Ze melden een aanval met Blenheims. Die vlogen niet meer 
boven Nederland na augustus 1942. 

• De Duitse stukken melden een aanval overdag, niet ’s 
nachts. De Duitse stukken zijn betrouwbaar. 

• Bomber Command maakt geen melding van een aanval op 
de bruggen tussen Zwijndrecht en Dordrecht. 

 
Daarmee is er slechts één betrouwbare bron, die niet duidelijk stelt 
welke brug gebombardeerd werd. Echter, zowel het gemeentearchief 
van Zwijndrecht als het archief van Dordrecht melden geen 

bombardement hier. Dit is opvallend, aangezien de bruggen tussen 
twee bebouwde kommen van twee steden liggen en ongetwijfeld 
schade veroorzaakt zouden hebben op omliggende gebouwen. Dat is 
niet gemeld. Bovendien zijn de bruggen over de Oude Maas relatief 
kleine bruggen en niet zeer aannemelijk als doelwit voor een gerichte 
aanval in maart 1944. Zeer waarschijnlijk werden de bruggen bij 
Moerdijk aangevallen. Dat zou verklaren waarom er geen melding 
gedaan is in de gemeentearchieven – de Moerdijkbruggen liggen niet 
bij Zwijndrecht en te ver van de kern van Dordrecht om daar 
schademeldingen op te leveren. Bovendien zijn het logischere 
doelwitten. Er kan op basis van deze melding geen verdacht gebied 
worden afgebakend. 

Onverdacht 

 23-03-44 Bristol Benheim toestellen van het Bomber Command waren op weg voor een nachtvlucht 
naar Duitsland. Bij Dordrecht aangekomen werd een aanval uitgevoerd op de spoor- en 
verkeersbrug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht.  

Brand (2007), 
30 

Literatuur 

 23-03-44 RAF Bristol Blenheim vliegtuigen van het Bomber Command zijn op weg voor een nachtvlucht 
naar Duitsland. Bij Dordrecht aangekomen werd een aanval uitgevoerd op de spoor-en de 
verkeersbrug over de Oude-Maas, tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Hierbij werd 1 
Nederlander gedood en raakten 7 Nederlanders en 7 Duitse militairen gewond. 

museum194019
45 

Internet 
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Plaatsen van rommelasperges 20 mei 1944 

Geen 20-05-44 Op zaterdag 20 mei 1944 wordt een aanvang gemaakt met het plaatsen van palen om te 
voorkomen dat, op open terrein, vliegtuigen kunnen landen. De palen worden op een afstand 
van 30 meter geplaatst. Zij moeten minstens 1 ½ meter diep in de grond geplaatst worden, 
moeten minimaal 3 meter boven de grond uitsteken en 10 tot 30 cm doorsnee zijn. Het 

betreft hier een actie voor het eiland van Dordrecht. […] Naast de werkzaamheden op het 
eiland van Dordrecht moeten er ook palen op het eiland IJsselmonde geplaatst worden. […] 

Popijus (2005), 
33 
 
 

 
 

Literatuur Onverdacht Uit het boek van Popijus blijkt dat in september 1944 palen werden 
geplaatst op het eiland IJsselmonde, waaronder mogelijk Zwijndrecht. 
Er zijn verder geen aanwijzingen in andere bronnen aangetroffen die 
meer informatie geven betreffende de exacte locatie of over het feit 

dat er mogelijk explosieven op bij de palen zijn gebruikt. Er is 
zodoende onvoldoende feitenmateriaal om een verdacht gebied af te 
bakenen.  

Onverdacht 

 40-45 Tekort aan brandstof […] Ook de “Rommelasperges” in het tuinland krijgen een onbedoelde 
functie. Rommelasperges zijn hoge houten palen die in grote open terreinen werden geplaatst 
om gevreesde luchtlandingen te voorkomen.  
 
Onderschrift bij een foto: Op het land zijn zogenaamde “Rommelasperges” aangebracht. Ook 
bij tuinder Van Turenhout staan diverse palen.  

Popijus (1995), 
30-32 

Literatuur   

Luchtaanvallen treinen tussen Barendrecht en Zwijndrecht 

8292-030 
indicatief 

31-05-44 8th Air Force (…) Noot. De rapporten van de NS meldden in totaal 15 aanvallen op treinen 
met boordwapens en wel tussen 11.45 en 14.00 de volgende: (…) trein 1136 tussen 
Barendrecht en Zwijndrecht 

Zwanenburg 
(z.j.) 

Literatuur Onverdacht Bij beschietingen door vliegtuigen kan onderscheid gemaakt worden 
in: 
 

• Beschietingen met machinegeweren (gebruikte 
projectielen bevatten in de regel geen explosieve 
componenten). 

• Beschietingen met boordgeschut en/of raketten 
(gebruikte projectielen/raketten bevatten explosieve 
componenten die mogelijk niet tot uitwerking zijn 
gekomen en in de bodem terecht zijn gekomen).  

 
Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat een trein getroffen is door 
beschietingen met boordwapens. Er zijn geen meldingen dat er 
boordgeschut of raketten gebruikt zijn bij deze beschieting. Bovendien 
zijn er geen naoorlogse vondsten van geschutmunitie van 
boordgeschut of raketten. Er kan daarom gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot deze beschieting. 

Onverdacht 

 31-05-44 Er is een trein hier beschoten. Grote consternatie alom. De trein van twee uur uit Dordrecht 
werd een eind voor de overweg aan de Molenweg door een vliegtuig beschoten. Een 
overweldigend lawaai. Er werd gedacht dat het een luchtgevecht was wat er gaande was. 
Gelukkig reed de trein, vanwege de inundatie, daar zeer langzaam en dat stelde de 
boordschutter in staat goed te richten en bleef het bij de beschieting van het eerste rijtuig. 
Wat en paniek! 
Alle mensen moesten onmiddellijk de trein verlaten en naar het station Barendrecht toe 
lopen. Dokter Roest was als eerste aanwezig met enige leden van de E.H.B.O. Zij hebben 
daar heel goed werk verricht. Voor vier mensen kwam de hulp te laat; zij werden gedood. 
Voorts waren er 5 zwaar- en 3 lichtgewonden. De slachtoffers kwamen overwegend uit 
Dordrecht en uit Rotterdam. Omstreeks vier uur vertrok de trein weer. Er was wel wat 
verbrand in het voorste rijtuig, maar daartoe bleef de schade beperkt.  

Sloof (1985), 
27-28 

Literatuur 

Luchtfoto van 11 september 1944 

Luchtfoto 11-09-44 Deze luchtfoto dekt de omgeving van voormalige gemeente Heerjansdam ten noorden van 
Puttershoek. De schaal is matig, maar de kwaliteit van de foto is goed. Er zijn geen 
eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar op de foto. 

Foto 4239, 
sortie 400/1A 

Wageningen Onverdacht Er zijn geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. Onverdacht 

Lichtkogel op bovenleiding op 13 september 1944 

Geen 13-09-44 Van 0.30 tot 2.00 uur opgaande spoor Barendrecht - Dordrecht buiten dienst door parachute 
van een lichtkogel in de bovenleiding. 

Huurman 
(2001), 475 

Literatuur Onverdacht Op basis van de in deze bron beschreven gebeurtenis zijn geen 
explosieven in de bodem te verwachten. Het onderzoeksgebied is 
daarmee onverdacht met betrekking tot deze gebeurtenis.  

Onverdacht 

Bommen op boten en werf bij Zwijndrecht op 13 september 1944 

Geen 13-09-44 Up: 16:34  
Down: 17:49 
7 Typhoons 
Ships at Dordrecht. No ships ESEEY. 4 barges stat. at D.8862 destroyed. Wharf hit and left 
on fire. 
 
Vier aangemeerde schepen bij D.8862 vernietigd. Werf getroffen en brandend achtergelaten  
 
Noot T&A: coördinaat [Q]D.8862 betreft een locatie in de Oude Maas nabij historische 
binnenstad van Dordrecht. 

AIR 37/715-718 The National 
Archives Londen 

Onverdacht De 2nd TAF meldt een aanval op een werf uitgevoerd te hebben nabij 
Zwijndrecht. De coördinaat ligt buiten de gemeente, maar is indicatief 
en geeft een gebied van één bij één kilometer aan (ook gelegen buiten 
de gemeente). In de regel zijn deze locatieaanduidingen erg 
onnauwkeurig en mogelijk had de aanval plaats in Zwijndrecht. 
Echter, er zijn geen verdere aanwijzingen voor een bombardement op 
een werf in Zwijndrecht. Wel is er een bombardement geweest op een 
scheepswerf en machinefabriek in Papendrecht. Hoewel wordt gemeld 
dat dit bombardement door Duitsers zou zijn uitgevoerd, is dat zeker 
niet het geval en waarschijnlijk betreft het de gemelde aanval door de 
vliegtuigen van de 2nd TAF. De aangevallen locatie ligt te ver buiten 
onderzoeksgebied om erop van invloed te zijn. 

Onverdacht 

 13-09-44 Op 13-9-1944 wordt de scheepswerf en machinefabriek gebombardeerd door de Duitsers. Papendrecht en 
zijn oude 
scheepswerven 
en 

scheepbouwers 
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Opblazen spoorbrug op 20 september 1944 

Spoorbrug:  
8292-013 
 
School: 

Geen 

Sept 44 In september 1944 wordt een gedeelte van de spoorbrug aan de Zwijndrechtse kant 
opgeblazen. Het zijn de Duitsers zelf die dit doen, per abuis.  Zij zijn bezig onder de brug 
springladingen aan te brengen om de brug in geval van nood in de lucht te laten springen. 
Er gaat bij dat aanleggen iets mis en één boog springt vroegtijdig de lucht in. Vele Duitse 

soldaten komen hierbij om het leven.  

Popijus (1995), 
30 

Literatuur Onverdacht Uit de bronnen blijkt dat een deel van de spoorbrug werd opgeblazen 
door de Duitsers. Dit gebeurde voortijdig doordat er iets misging 
tijdens het plaatsen van de springladingen.  Uit vergelijking van de 
foto’s van de brug ten tijde van WOII en de huidige brug, blijkt echter 

dat de brug in z’n geheel vervangen is. Er zijn daarom geen 
explosieven gerelateerd aan het springen van de bruggen meer te 
verwachten ter plaatse. 

Onverdacht 

 20-09-44 Detonatie door kortsluiting van explosieve lading op de grote overspanning die aan de 
draaibrug grenst van de spoorbrug over de Oude Maas in Dordrecht. 

Huurman 
(2001), 339 

Literatuur 

 20-09-44 Ontploffing van springladingen op de spoorbrug over de Oude Maas tussen Zwijndrecht en 
Dordrecht. 

Berendsen 
(2012-12), 125-
127 

Literatuur    

 20-09-44 De spoorbrug naar Zwijndrecht was door een ongeluk bij het Duitse Sprengkommando, 
waarschijnlijk door kortsluiting, gesprongen op 20 september 1944. 

Weltevrede 
(2010), 20 

Literatuur  

 20-09-44 De Duitsers waren bezig met het aanbrengen van springladingen aan de spoorbrug over de 
Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Tijdens dit aanbrengen ging er iets mis. Enkele 
aangebrachte springladingen ontploften voortijdig. Gevolg was een totaal vernield boogdeel 
van de spoorbrug aan de Zwijndrechtse kant.  

Brand (2007), 
36 

Literatuur  

 20-09-44 Zenden wij U hierbij de schaderapporten betreffende de Openbare lagere school aan de 
Lindelaan te Zwijndrecht. Schade door het springen van de spoorbrug op 20 sept. 1944 en 
26 Mrt. 1945 volgens bijgevoegde specificatie. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

 20-09-44 Oorzaak en omvang der schade: 
Door het laten springen op 20 Sept. ’44 van de spoorbrug bij Zwijndrecht door de Duitse 
Weermacht ontstind schade aan timmerwerk, metsel, verfwerk en glasruiten van het pand 
Ringdijk 309, opstal notarishuis, Veerplein 20, opstal ambtswoning van den Burgermeester, 
Burg. De Bruinelaan 2, opstal onderwijzerswoning bij de openbare lagere school I te 
Zwijndrecht.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

 20-09-44 Duitsers nemen maatregelen om de brug te kunnen laten springen. Doen dit zoo onhandig 
dat een deel in de lucht vliegt.  

575-21 NIMH  

 20-10-44 Onderschrift foto: 20 oktober 1944: Spoorbrug over de Oude Maas. Vernield ten gevolge van 
een explosie. […] Op de voorgrond de verkeersbrug over de Oude Maas. Daarachter drie 
overspanningen van de spoorbrug in het water.  

Brand (2007), 
35 

Literatuur    

Raketten op huis ten zuiden van Kijfhoek op 30 september 1944 

8292-014 
 
Gun 
position: 
8292-014a 
 
Huis: 
8292-014b 

30-09-44 Up: 15:30 Down: 18:52 
4 Typhoons, 198 Squadron 
Gun position D.829629. No guns seen. 
26 R/P at pinpoint. R.N.O. 6 R/P at house S. of 
pinpoint. 
 
Geschutpositie bij Zwijndrecht. Geen geschut gezien. 26 raketten afgevuurd op de 
coördinaat. Geen resultaten gezien. 6 raketten op een huis ten zuiden van de coördinaat. 

AIR37/715-718 The National 
Archives Londen 

Onverdacht Stukken van de Summary of Events van de 2nd TAF melden dat 
geschutopstellingen op een coördinaat in gemeente Zwijndrecht met 
raketten zijn aangevallen. Dit valt op, omdat het een zeer twijfelachtig 
doelwit. Uit stukken van het squadron zelf blijkt echter dat het om een 
typefout in het coördinaat gaat. Hoewel ook daarin dezelfde typefout 
staat, blijkt uit de rest van dat stuk, dat het vierde en vijfde getal zijn 
omgewisseld en er D.829269 had moeten staan. Dit blijkt uit de 
melding van Roosendaal en Zundert en dat de twee gemelde locaties 

binnen een mijl van elkaar lagen. D.829269 voldoet precies aan die 
omschrijving. Er kan gesteld worden dat de aanval niet in de buurt 
van gemeente Zwijndrecht heeft plaatsgevonden. 

Onverdacht 

 30-09-44 198 Squadron. (…) Fortunately two Army targets were available, being two gun positions 
within a mile of each other at 829629 and 827275, North West of Zundert and East of 
Roosendaal. (…) 

AIR27/1170-37 The National 
Archives Londen 

Duitse stellingen bij bruggenhoofd Zwijndrecht 

8292-028 23-10-44 Gedetailleerde kaart van stellingen langs het spoor bij Zwijndrecht, alsmede van stellingen 
bij het bruggenhoofd van de spoorbrug over de Merwede (kant van Dordrecht). 

575-222 (240) NIMH Onverdacht Uit enkele bronnen en de luchtfoto kan opgemaakt worden dat er 
stellingen binnen het onderzoeksgebied aanwezig waren. Er is echter 
geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen in gebruik zijn 
geweest en dat er explosieven zijn gedumpt en/of achtergelaten. 
Bovendien is het gehele gebied naoorlogs geroerd bij het graven van 
havens en de aanleg van industrie, havencomplexen, woonwijken, 
wegen, spoorrails, tunnels, etc. Er kan gesteld worden dat er binnen 
het onderzoeksgebied geen achtergelaten of gedumpte explosieven 
aangetroffen kunnen worden.     
 

Onverdacht 

 
 

 Mei 40 In de loop van de oorlog is het niet meer mogelijk om zonder pas de verkeersbrug te 
passeren. Zowel de spoorbrug als de verkeersbrug zijn dan nog intact. De beide bruggen 
over de Maas werden in mei 1940 al voorzien van afweergeschut in torens. Enkele bedrijven 
uit de regio leveren het materiaal. Reeds op 24 mei 1940 kunnen de torens aan de Duitsers 
worden overgedragen en in gebruik worden genomen. Volgens de rekening zijn het drie 
gepantserde torens met gepantserde slaapvertrekken, voorzien van in totaal 27 bedden.  

Popijus (1995), 
27 

Literatuur 
 

  

Luchtfoto 06-11-44 De foto dekt een deel van Zwijndrecht rond de brug over de Oude Maas. Aan beide zijde van 
het spoor zijn in de landerijen militaire werken, stellingen, wapenopstellingen, loopgraven en 
schuttersputten te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4026, 
sortie 4/1232 

Wageningen   
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Bombardement op 24 oktober 1944 

8292-025a 24-10-44 Tot de operaties ter ondersteuning van de grondtroepen, behoorden ook die op Duitse 
hoofdkwartieren en een van de meeste succesvolle werd die dag uitgevoerd op het 
hoofdkwartier van het Vijftiende Duitse Leger dat was gelegerd in ‘Merwestein’ in Dordrecht. 
Ofschoon op korte termijn, kon toch een plan worden uitgedacht en uitgevoerd door 48 

Typhoons van No 146 Wing (waarin de squadrons No 193, 197, 257, 263 en 266) onder 
leiding van Group Captain Gillam, een van de meest ervaren vliegers die er was. De aanval 
werd uitgevoerd rond 13.00 uur, een tijd waarvan men hoopte dat iedereen aan de maaltijd 
en dus aanwezig zou zijn. Het was de bedoeling dat Gillam iets vooruit zou vliegen, het doel 
markeren, waarna eerst aanvallen zouden worden uitgevoerd met bommen en dan met 
raketten. Alles verliep volgens plan. Gillam vloog op grotere hoogte, iets voor de formaties 
uit en in een duik van 6000 voet dook hij op het doel af, vurend met zijn boordwapens en 
markeerde dat doel met een 250-ponds fosforbom. 
Daarachter kwamen 24 Typhoons van No 197, 263 en 265 (sic) Squadrons, vijf van 197 in 
het midden en die van de andere twee squadrons op de zijkanten, iets vooruit vliegend. Deze 
twee squadrons hadden als opdracht om vlak bij het doel elk naar links en naar rechts te 
gaan om als afleidingsmanoeuvre aanvallen te simuleren op twee bruggen en de 
havens, beide zwaar verdedigd door flak. En op het moment van de schijnaanvallen en geen 
seconde eerder, moest de eerste aanval op Merwestein worden gedaan. Nadat Gillam het 
doel had gemarkeerd hoorde hij tot zijn geruststelling via de radio de woorden: ‘Roger, we 
see the target’ – ‘In orde, we kunnen het doel zien’ – en werd de aanval verder uitgevoerd 
zoals gepland. 
Terwijl de Typhoons van 236 (sic) en 257 hun schijnaanvallen deden, wierpen van No 197 
vijf Typhoons van een hoogte van slechts vijf meter hoger dan het dak van het gebouw, de 
eerste en ook de grootste bommen, vier 1000- en twee 500-ponders af, met een vertraagde 
ontsteking, die elf seconden later explodeerden. De buitenmuren en het dak stortten al in, 
maar even later kwamen als eerste de Typhoons van No 263 Squadron van hun 
schijnaanval terug en vuurden 63 raketten af op het langzaam instortende doel. 
Daarna kwamen zeven Typhoons van No 257 Squadron die nog eens tien 1000- en 
vier 500-ponders afwierpen, op hun beurt weer gevolgd door de 24 Typhoons van de 
andere drie squadrons die met raketten het gebouw en de nabijgelegen flakstellingen onder 
vuur namen. Na de aanval, die minder dan een minuut duurde, rapporteerden de vliegers 
dat het gebouw niet meer als een gebouw was te herkennen.  

Zwanenburg 
(z.j.)  

Literatuur Verdacht Op 24 oktober 1944 werd een grote aanval met raketten en bommen 
op Park Merwestein in Dordrecht uitgevoerd. Deze locatie bevindt zich 
te ver van het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn, 
maar wegens deze aanval werd ook een afleidingsmanoeuvre 

uitgevoerd op de twee bruggen tussen Moerdijk en Zwijndrecht en de 
havens. Doel hiervan was om het luchtafweergeschut, dat daar volop 
aanwezig was, af te leiden, zodat de aanval op het hoofdkwartier in 
het park zo goed mogelijk kon verlopen.  
 
Raketten? Afwerpmunitie? 
Een onderzoek van de EOD concludeerde dat ter plaatse de aanval 
met raketten werd uitgevoerd en er drie blindgangers lagen, waarvan 
ze meer dan 90% zeker waren dat het raketten betrof. Echter, uit de 
gegevens van de RAF en de verklaring van de heer Makkelie, 
gebaseerd op zijn gesprek met Andrew Geddes die betrokken was bij 
de aanval, blijkt dat de aanval bij de bruggen niet met raketten is 
uitgevoerd. De toestellen gebruikten boordgeschut van hun Typhoons 
en gingen daarna door naar het park om hun raketten daar af te vuren 
op het hoofddoel van de aanval. Voor de zekerheid is aanvullend een 
luchtfoto geraadpleegd, waarop inderdaad geen sporen van raket- of 
bominslagen bij de brug zichtbaar zijn. Op basis van deze melding kan 
het gebied daarom niet verdacht worden verklaard op de 
aanwezigheid van raketten of afwerpmunitie.  
 
Boordgeschut: 
Wel is gemeld dat de aanval met boordgeschut is uitgevoerd. 
Aangezien de Typhoons voorzien waren van boordgeschut van 20 mm, 
is de omgeving van de bruggen verdacht op granaten van 20 mm. Ter 
plaatse van het land was de grond deels verhard ten tijde van WOII 
en bovendien is de grond grootschalig geroerd naoorlogs. De 
indringing van 20 mm granaten is zeer gering, hooguit enkele 
decimeters en in verharde delen nog minder. Op basis van de 
grootschalige naoorlogse grondroering – aanleg nieuwe sporen, 
vernieuwen sporen en verharding wegen en parkeerplaatsen, 
nieuwbouw, etc. kan daarom gesteld worden dat op land geen 20 mm 
granaten verwacht worden. Ter plaatse geldt een achtergrondrisico. 
Het deel in de Oude Maas is echter wel verdacht, aangezien daar op 
de waterbodem nog granaten aanwezig kunnen zijn. 
 
Gemelde blindgangers: 
In de mora van de EOD worden drie blindgangers gemeld en dat een 
blindganger geruimd zou zijn. Echter, uit de stukken blijkt dat men de 
aanval van 29 oktober 1940 volledig genegeerd heeft (markering 
8292-008). Aangezien op 24 oktober 1944 zeker geen raketten of 
bommen zijn gebruikt, maar op 29 oktober 1940 wel degelijk bommen 
terecht zijn gekomen op vrijwel exact deze locatie, betreft het verhaal 
van de getuige vrijwel zeker de aanval van 1940. Sommige details 
kloppen niet, maar er zijn ook veel overeenkomsten, wat het zeer 
waarschijnlijk maakt, dat de getuige zich in het jaartal heeft vergist. 
Overeenkomsten tussen de aanval van 1940 en meldingen getuige: 

- De locaties van de inslagen komen vrij goed overeen, 
namelijk voornamelijk in de spoordijk. Verschil komt doordat 
de getuige het circa 50 jaar later verteld, terwijl de 
bommenkaart vrij kort na het bombardement is opgesteld; 

- De getuige meldt drie inslagen in de spoordijk. In 1940 waren 
er vier inslagen in de bommenkaart aangegeven, waarvan 
drie in de spoordijk. Vermoedelijk heeft de getuige alleen 
melding gedaan van de (door hem vermoede) blindgangers 
op de locatie waar men ging bouwen; 

- De Duitsers zijn inderdaad bezig geweest één blindganger te 
ruimen. Echter, dat is niet gelukt. Getuige herinnert zich de 
(poging tot) ruiming, maar niet het resultaat. Kans is ook 
gering dat hij toegang had om de resultaten waar te nemen, 
slechts op afstand kon zien dat men er bezig was; 

- De getuige meldt in feite twee blindgangers die niet geruimd 
zouden zijn, maar vermoedelijk vergist hij zich. Hij herinnert 

Deelgebied 8 

 24-10-44 De Nederlandse ondergrondse had de locatie exact aangegeven: het Park Merwestein, 
midden in Dordrecht. […] Op 24 oktober, even na 12.00 uur, verschenen Gillam’s 5 squadrons 
boven de stad. Het linker squadron deed een aanval op de spoorbrug en flakopstellingen, het 
rechter op de haven: zij moesten het Duitse luchtdoelgeschut afleiden. Intussen raasden de 
3 middelste formaties vleugel aan vleugel met een snelheid van 400 mijl per uur naar het 
doel. […] Gillam’s eigen taak was: het hart van het doel te markeren met 2 
fosforrookbommen: midden in het park, waar nu de herten vredig grazen. 63 Raketten 
werden gelanceerd, 8 1000-lbs bommen afgegooid. Hierna losten de andere 2 squadrons nog 
een lading van 500- en 1000-lbs bommen. De aanval was een succes. […] Maar ook de stad 
betaalde zijn prijs. […] 

 
Onderschrift bij foto ‘Kill ‘em Gillam’ Typhoon-wing bombardeert het Duitse 
legerhoofdkwartier in park Merwesteyn, Dordrecht, 24 oktober 1944. Het doel ligt tussen de 
Van Hoogstratensingel, de Vrieseweg en de Groenedijk. Aan de zuidkant van de Vrieseweg 
komen afzwaaiers terecht in de omgeving van de Bleekersdijk, de Ferdinand Bolstraat en het 
Oranjepark.  

Korthals Altes 
(1984), 266-267 

Literatuur   

 24-10-44 Up: 11.44  
Down: 14.58 
48 Typhoons 
193, 197, 257, 263, 266 Squadron 
Enemy H.Q. at Dordrecht. 266 Sqdn, 63 R/P in T/A. 2 x 500 phosp. Bombs marked target 
after attack. 4 a/c of 193 Sqdn, 8 x 1000 in T/A. Several direct hits on Buildings - one believed 
to be Ops Room.  
263 Sqdn, 16 x 500 concentrated in park. 
257 Sqdn, 18 x 500 all in T/A.  
193 Sqdn, 16 x 500 all in T/A South corner of park.  
197 Sqdn, 20 x 500 all in park. Believed D/H on E. building. Buildings on fire on W. side park. 
Whole area covered with bombs. Heavily straffed. 
 
Hoofdkwartier in Dordrecht. 266 Squadron vuurde 63 raketten op doelwit. Twee 500 lbs 
fosformarkeringsbommen afgeworpen op doelwit. Vier toestellen van 193 Squadron wierpen 
acht 1000 lbs bommen in doelgebied. Diverse voltreffers op gebouwen. 263 Squadron wierp 
zestien 500 lbs bommen met een concentratie in het park. 257 Squadron wierp achttien 500 
lbs bommen in het doelgebied. 193 Squadron wierp zestien 500 lbs bommen in het 

AIR37/715-718 The National 
Archives Londen 
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doelgebied, in de zuidelijke hoek van het park. 197 Squadron wierp twintig 500 lbs bommen 
in het park, waarschijnlijk voltreffer op oostelijk gebouw. Gebouwen in brand aan de westkant 
van het park. Gehele gebied bedekt door bommen. Zwaar beschoten. 

zich waarschijnlijk de poging van de ruiming van de 
blindganger op één locatie en concludeert dat de andere 
locaties niet geruimd zijn. Echter, daar is niets geruimd, 
omdat op die andere locaties de bommen ontploft waren. Eén 
daarvan pas een dag later.  

 
Kortom: Gesteld kan worden dat de melding van de getuige de aanval 
van 28 oktober 1940 betreft en niet de aanval van 24 oktober 1944, 
of een andere (onbekend) bombardement. 

 24-10-44 263 Squadron. 
(…) 263 Squadron led the attack by carrying out a feint attack on the railway bridge thus 
drawing the flak away (…) After one orbit of the area 263 went in to attack the real target 
and dropped all bombs in the target area (…) 

AIR27/1548/61-
62 

The National 
Archives Londen 

  

 24-10-44 257 Squadron. 
(…) Nos 197 and 193 Squadrons went in as anti-flak with cannon fire and N. 266 and four 
of No. 193 Squadrons went in with R/P and 1.000 lb. 11 sec. delay bombs at zero feet. Then 
the anti-flak squadrons returned and D/B the target, followed by our Squadron and No. 263 
Squadron. (…) 

AIR27/1528/19-
20 

The National 
Archives Londen 

  

19931548 
 
 
 

24-10-44 Gemeente Zwijndrecht 
Onderzoek naar bommen die op 24 oktober 1944 op de spoorbrug tussen Zwijndrecht en 
Dordrecht vanuit Engelse (of andere geallieerde?) vliegtuigen gegooid zouden zijn ….. 
 

…..Betreffende de datum 24 oktober 1944 deelde de heer Makkelie mij nu mede dat er om 
12.03 uur inderdaad een Engels Squadron vliegtuigen een aanval had gedaan. Hij zwoor met 
de hand op het hart dat deze vliegtuigen geen bommen in de Dordtse haven en/of bij de 
spoorbrug hadden laten vallen. Zij hadden geen bommen bij zich. De aanval op de spoorbrug 
en de aanval op de Dordtse haven waren slechts afleidingsmanoeuvres voor de aanval op 
het Merwepark, Merwestijn, waar zich het 15e Duitse leger bevond.  
De brandraketten en eventuele bommen zijn uitsluitend boven Merwestijn afgeworpen. Deze 
informatie heeft de heer Makkelie van de leader van het squadron, de heer Andrew Geddes, 
die enkele jaren geleden op 82-jarige leeftijd in Londen overleed, maar daarvoor nog een 
paar maal bij het Verzetsmuseum (de heer Makkelie) is geweest om het één en ander te 
vertellen.  
 
De aanval op de spoorbrug en de haven bestond uit duikvluchten met boordmitrailleurs. De 
gegevens van de heer Makkelie kloppen met het feit dat ik in het dagboek van de 
Zwijndrechtse politie over die periode niets kon vinden.  

EOD EOD    

19931548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbrug over de Oude 
Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht heeft een bewoner uit de gemeente Dordrecht melding 
gemaakt van de waarschijnlijke aanwezigheid van enkele projectielen nabij de nieuwe locatie 
van de brug aan de Zwijndrechtse oever. De projectielen zouden aan het eind van WOII door 
een geallieerd toestel zijn afgeworpen. Eén projectiel zou door de Duitsers zijn verwijderd. 
 
Uit nader overleg tussen de betreffende bewoner, de NS, het architecten- en 
ingenieursbureau BV Articon (…), de regiopolitie en de gemeente kan als voorlopige conclusie 
gelden dat: 
 
• Waarschijnlijk in 1944 bij een aanval op de brug of nabijgelegen schepen drie 

projectielen zijn afgeworpen, waarvan er tenminste één (onder de toenmalige verlengde 
spoorbrug) is geruimd. De overige twee zijn waarschijnlijk niet geruimd omdat deze in 
het toenmalige haventje terecht zijn gekomen en wellicht te diep zijn weggezakt in de 
modder. 
 

• Één van de twee waarschijnlijk niet geruimde projectielen mogelijk onder de in 1946 
aangebrachte spoordijk ligt. Het andere projectiel zou onder de nu aan te brengen 
spoordijk komen te liggen. 

 
• Het niet bekend is hoe diep de projectielen liggen. Volgens betreffende bewoner liggen 

beide projectielen zeker 1.00 meter onder de laagwaterlijn, ofwel N.A.P. – 1.00 m. 

Omstreeks de aanleg van de spoordijk in 1946 is het voormalige haventje gedempt. De 
hoogte van de grond, inclusief de huidige ophoging bedraagt thans circa N.A.P. + 4.00 
m. Afgezien van te verwachten zakkingen van de projectielen hebben ze momenteel 
dus geen gronddekking van ca. 5.00 meter. 

 
Gelet op de afstand tot de dichtstbij zijnde woningen en de vermoedelijke ligging van de 
projectielen, veronderstellen wij dat het risico voor bewoners van onze gemeente beperkt zal 
kunnen zijn. Teneinde er zeker van te zijn dat er geen risico’s zijn voor de medewerkers op 
de bouwplaats en in de toekomst voor het treinverkeer, bestaat er behoefte aan een 
onderzoek en deskundig advies. 
 
(…) 
 
 
 

EOD EOD   
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Blind-
gangers 
raketten: 
8292-025b 
 
 

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbrug over de Oude 
Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht heeft een bewoner uit de gemeente Dordrecht melding 
gemaakt van de waarschijnlijke aanwezigheid van enkele projectielen nabij de nieuwe locatie 
van de brug aan de Zwijndrechtse oever. De projectielen zouden aan het eind van WO II 
door een Geallieerd toestel zijn afgeworpen. Eén projectiel zou door de Duitsers zijn 
verwijderd. 
 
N.a.v het door uw gemeente uitgevoerde historisch onderzoek plus de gegevens die tijdens 
de in referte genoemde werkbespreking ter tafel zijn gekomen, kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
a. De bedoelde projectielen zijn hoogstwaarschijnlijk raketten, afkomstig van een luchtaanval 
door Britse Typhoon vliegtuigen op 24 oktober 1944. De aanval was gericht op de spoorbrug 
en op de haven van Dordrecht.  
 
b. De gebruikte vliegtuigen waren uitgerust met ieder 8 raketten, 4 onder elke vleugel. De 
raket is speciaal ontworpen voor gebruik tegen harde doelen en werd hoofdzakelijk ingezet 
tegen treinen en vliegtuigen.  
 
c. De raket heeft een behoorlijk pantser doorborend vermogen en is voorzien van een 
ontsteker die pas werkt als een hard doel wordt geraakt. Mist de raket zijn doel en komt hij 
in zachte grond terecht, zal de ontsteker niet werken en ontstaan een blindganger.  
Gezien deze constructie kenmerken, kan worden gesteld dat de raket niet behoort tot de 
meest gevoelige explosieven. Eveneens kan worden gesteld dat het risico van spontane 
ontploffing of veroudering laag is.  
 
d. De raketten worden paarsgewijs afgevuurd – één vanonder elke vleugel – zodat de 
stabiliteit van het vliegtuig blijft gewaarborgd. Het uitgevoerde onderzoek heeft 
uitgewezen dat drie blindgangers zijn ontstaan, zodat de vierde raket moet zijn ontploft 
of eveneens als blindganger is ingedrongen, zonder dat dit is opgemerkt.  
 
(Noot T&A: op een kaartje bij de mora staan de locaties van de vermeende blindgangers 
aangegeven). 
 
e. Van de drie opgemerkte projectielen is er één opgeruimd door de Duitse troepen. De 
overige twee zijn waarschijnlijk nog aanwezig en zijn momenteel afgedekt met minimaal 5 
meter grond.  Bij een zachte grondstructuur kunnen de raketten in de loop der jaren dieper 
zijn weggezakt waardoor nog meer dekking aanwezig zou zijn. 

 
In uw referte genoemde brief verzoekt u om antwoord op een aantal vragen en wordt tevens 
advies gevraagd over de manier waarop de geplande spoorbaanverbreding zou moeten 
worden uitgevoerd. 
Op de vragen óf en zo ja welke projectielen zijn afgeworpen, wordt in hierboven genoemde 
punten a t/m d het antwoord gegeven. De waarschijnlijkheid dat het hier inderdaad de 
omschreven raketten betreft, ligt volgens onze inschatting boven de 90%. 
 
Ingenieursbedrijf Articon 
….. Conclusie: Explosieven kunnen blijven zitten bij het niet toepassen van vertikale drainage 
in het risicogebied.  
 
Het standpunt van het project zal door IB NS (Sarlemijn) worden medegedeeld aan de Regio 
en aan de gemeente. De gemeente zal de EOC formeel inlichten.  
Articon maakt een situatietekening en dwarsprofiel waarop staat aangegeven wat er nu 
bekend is over de ligging van de explosieven en welke werkzaamheden er zijn en worden 
uitgevoerd. 
 
Noot T&A: Opvallend is dat er door de gemeente een onderzoek is gedaan om meer te 
achterhalen hierover, waarvan uitvoerig verslag is gelegd, inclusief data met tijdstippen van 
contactlegging met diverse archieven. Daarin komt de onderzoeker op het spoor van het 
bombardement van 29 oktober 1940, maar wordt vervolgens teruggefloten en gemeld alleen 
de aanval van 24 oktober 1944 te onderzoeken. Zijn conclusie is ook, dat er op 24 oktober 
1944 geen raketten of bommen zijn gebruikt, mede omdat de politie dagrapporten er niets 
over melden. 

 

Luchtfoto 06-11-44 Deze luchtfoto dekt het onderzoeksgebied ter hoogte van de bruggen tussen Zwijndrecht en 
Dordrecht. De foto is van goede kwaliteit en heeft een goede schaal. Er zijn geen eenduidige 
sporen van een bombardement op de brug zichtbaar. Wel zijn er aan beide zijde van het 
spoor in de landerijen militaire werken, stellingen, wapenopstellingen, loopgraven en 
schuttersputten te zien.  

Foto 4026, sortie 
4/1232 
 

Wageningen    
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Plaatsing kanon 170mm oktober 1944 

8292-015a 31-10-44 Aan de Dorpsstraat wordt een kanon geplaatst dat projectielen afvuurt van 17 cm doorsnede. 
[…] Een vreselijke dag. Het grote kanon is gaan schieten. Alles dreunt en schudt. Direct na 
het eerste schot sneuvelen alle ruiten in de omgeving: de dakpannen glijden van de 
omliggende huizen.[..]Ook op de Havenkant, achter bakker Reedijk, is nog een kanon gaan 

schieten. Op 12 november zijn de grote kanonnen gelukkig weer verdwenen.  

Sloof (1985), 28 Literatuur Onverdacht Eind oktober zijn enkele grote stukken geschut geplaatst bij 
Heerjansdam. Binnen twee weken zijn ze verwijderd. Waarschijnlijk 
zijn ze ingezet ter ondersteuning van de gevechten ten zuiden van het 
Hollands Diep. Er zijn geen aanwijzingen dat ze onder vuur genomen 

zijn door de geallieerden. Er is ook geen feitenmateriaal aangetroffen 
dat er explosieven zijn gedumpt en/of achtergelaten. Bovendien is het 
gehele gebied naoorlogs geroerd bij de bouw van woningen. Er kan 
gesteld worden dat er binnen het onderzoeksgebied geen 
achtergelaten of gedumpte explosieven aangetroffen kunnen worden.     
 

Onverdacht 

 31-10-44 Beschrijving van de te Heerjansdam aan de haven en aan de dijk voor het gemeentehuis 
opgestelde twee kanonnen met schets. Kaliber 18 cm. Het eerste stuk staat van de dijk 
verwijderd plm. 25 m en van de haven plm. 50 meter. Het tweede staat van de dijk eveneens 
25 meter en van de haven plm. 150 meter. De vuurrichting van beide kanonnen is 
Moerdijkbrug. Het stuk geeft geen aanvullende informatie om de locatie van de kanonnen 
nauwkeuriger te bepalen. 

575-479 NIMH   

8292-015b 31-10-44 Kaart uit 1945 met bijbehorende lijst van huizen die schade hebben opgelopen door opstelling 
geschut Heerjansdam.  

1015-474 Gemeentearchief 
Heerjansdam 

   

Luchtfoto 29-11-44 De foto dekt het westelijk deel van de gemeente Zwijndrecht met Heerjansdam en de polders 
daarachter. De foto heeft een goede schaal en kwaliteit. Er zijn geen bijzonderheden in of 
nabij het onderzoeksgebied te zien die wijzen op oorlogshandelingen. Deze foto is genomen 
nadat de geschutsopstellingen in Heerjansdam hebben gestaan. Hiervan zijn mogelijk nog 
wel sporen te zien in de vorm van witte, verstoorde ‘vlekken’. 

Foto 4227, sortie 
4/1336 

Wageningen    

Luchtfoto van 6 november 1944 

Luchtfoto 06-11-44 De foto dekt een deel van Zwijndrecht rond de brug over de Oude Maas. Aan beide zijde van 
het spoor zijn in de landerijen militaire werken, stellingen, wapenopstellingen, loopgraven en 
schuttersputten te zien. 

Foto 4026, 
Sortie 4/1232 

Wageningen Onverdacht Er is echter geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen in 
gebruik zijn geweest en dat er explosieven zijn gedumpt en/of 
achtergelaten. Bovendien is het gehele gebied naoorlogs geroerd bij 
het graven van havens en de aanleg van industrie, havencomplexen, 
woonwijken, wegen, spoorrails, tunnels, etc. Er kan gesteld worden 
dat er binnen het onderzoeksgebied geen achtergelaten of gedumpte 
explosieven aangetroffen kunnen worden.     

Onverdacht 

Luchtfoto van 29 november 1944 

Luchtfoto 29-11-44 De foto dekt het westelijk deel van de gemeente Zwijndrecht met Heerjansdam en de polders 
daarachter. De foto heeft een goede schaal en kwaliteit. Er zijn geen bijzonderheden in of 
nabij het onderzoeksgebied te zien die wijzen op oorlogshandelingen. Deze foto is genomen 
nadat de geschutsopstellingen in Heerjansdam hebben gestaan. Hiervan zijn mogelijk nog 
wel sporen te zien in de vorm van witte, verstoorde ‘vlekken’. 

Foto 4227, sortie 
4/1336 

Wageningen Onverdacht Er zijn geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. 
Voor de analyse van de geschutsopstellingen bij Heerjansdam, zie de 
analyse hierboven bij 8292-015. 

Onverdacht 

Bommen op spoorbrug over de Waal op 23 januari 1945 

8292-016 23-01-45 Up: 09:53 Down: 13:45 
8 Typhoons 
16 x 500 on bridge D.819654. Near misses concentrated on N. side. Many direct hits on line 
– Line wrecked. 2 u/i a/c chased in this area. I.A.S. 420 m.p.h. a/c flew off N.E.  
 
16 bommen van 500 lbs op brug ten oosten van Barendrecht. Concentratie missers aan de 
noordzijde. Veel voltreffers op de lijn - lijn doorbroken. 2 niet nader geïdentificeerde 
vliegtuigen achtervolgd in dit gebied. Vliegtuig verdween richting het noordoosten 

AIR37/715-718 The National 
Archives Londen 

Verdacht Uit de Operational Record Books van de 2nd Tactical Air Force en de 
luchtfoto’s valt op te maken dat er bommen zijn afgeworpen ter 
hoogte van de huidige Boezemweg bij Barendrecht 
(markeringsnummer 3). Hierbij hebben acht Typhoons elk twee 500 
lbs bommen afgeworpen. Deze hingen bij dit type 
duikbommenwerpers onder de vleugels en werden tegelijk 
afgeworpen (wegens de balans van het toestel), waardoor 
karakteristieke sets van twee bomkraters zichtbaar zijn waar beide 

bommen ontploffen. Op luchtfoto 3048 zijn drie sets van twee 
bomkraters zichtbaar ten noordwesten van de Boezemweg, drie 
kraters ten zuiden ervan – één set van twee en een set van een 
bomkrater met mogelijke blindganger. Op het spoor is nog een krater 
zichtbaar, waar de tweede bom van de set waarschijnlijk als 
blindganger in de nabijheid is ingeslagen. Daarmee zijn zes sets van 
zes Typhoons zichtbaar. De andere twee toestellen hebben hun 
bommen in de nabijheid afgeworpen – één heeft het doel met ruim 
400 meter gemist en z’n bommen afgeworpen op ruim 400 meter ten 
zuiden van het doel. Het laatste toestel heeft (als enige) z’n lading 
bommen in het onderzoeksgebied afgeworpen en de spoordijk net 
gemist. In de nabijheid kan nog een blindganger liggen. 

Deelgebied 9 

Luchtfoto 19-03-45 Op luchtfoto 3048 zijn bomkraters zichtbaar bij de brug van de stoomtram over het spoor 
Barendrecht-Dordrecht (ter hoogte van de huidige Boezemweg). Eén voltreffer op het spoor, 
vier kraters op ruim honderd meter ten noordwesten ervan, twee kraters net ten noordwesten 
van de brug en drie ten zuidoosten ervan. Ten zuidoosten van de brug zijn ook de drie 
woningen die er stonden vernield. Nabij de twee bomkraters net ten noordwesten van de 
brug zijn nog wat niet nader te duiden oneffenheden zichtbaar, mogelijke gerelateerd aan 
werkzaamheden voor het herstelde weggetje ter plaatse. Op meer dan vierhonderd meter 
ten zuiden van de brug is een enkele krater in de akkers zichtbaar. Nabij de brug over de 
Waal is nog een enkele krater zichtbaar net naast de spoordijk. Er zijn geen bomkraters aan 
de oostkant van de brug over de Waal (ook niet op luchtfoto’s uit deze sortie die het deel 
verder naar het oosten dekken dan foto 3048).  

Foto 3048, 
sortie 4/2026 

Wageningen 

Luchtfoto van 3 februari 1945 

Luchtfoto 03-02-45 Deze luchtfoto dekt het onderzoeksgebied ter hoogte van de Drecht- en Develhaven. De foto 
is van goede kwaliteit en heeft een goede schaal. In de linkerbenedenhoek van de foto zit 
een kleine wolk die het zicht op dat deel van het onderzoeksgebied beperkt. De foto is besteld 
vanwege luchtfotodekking einde oorlog. Op deze luchtfoto is een tankgracht zichtbaar. 
Tevens zijn er verschillende loopgraven te zien: rondom de tankgracht, de Develhaven en 
ter hoogte van de Kerkweg. Tussen de Lindtsedijk en de Develpolder zijn boven meerdere 
stellingen zichtbaar. Verder zijn er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. 
 
Aangezien het gebied naoorlogs geheel veranderd is, is de nauwkeurigheid van de 
geogerefereerde foto beperkt tot circa 20 meter. 
 

Foto 4021, sortie 
4/1698 
 

Wageningen Onverdacht Uit de luchtfoto kan opgemaakt worden dat er loopgraven, stellingen 
en een tankgracht binnen het onderzoeksgebied aanwezig waren. Er 
is echter geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen en 
loopgraven in gebruik zijn geweest en dat er explosieven zijn gedumpt 
en/of achtergelaten. Bovendien is het gehele onderzoeksgebied 
naoorlogs geroerd bij het graven van havens en de aanleg van 
industrie, havencomplexen, woonwijken, wegen, spoorrails, tunnels, 
etc. Er kan gesteld worden dat er binnen het onderzoeksgebied geen 
achtergelaten of gedumpte explosieven aangetroffen kunnen worden. 

Onverdacht 
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Vliegtuigbeschieting op doel in Zwijndrecht op 12 februari 1945 

8292-017 
indicatief 

12-02-45 Up: 07:55 Down: 08:50 
onbekend aantal Spitfires 
AMSTERDAM-ROTTERDAM area. MET 1 – 1, Z.0918 and D.8564. 
 

Amsterdam-Rotterdam gebied. Vijandig gemotoriseerd doelwit vernietigd en een beschadigd, 
Z0918 en bij Zwijndrecht. 

AIR37/715-718 The National 
Archives Londen 

Onverdacht Uit stukken van de 2nd Tactical Air Force kan opgemaakt worden dat 
ze een aanval uitgevoerd zouden hebben in het onderzoeksgebied, 
met als doel een vijandig gemotoriseerd doelwit. De melding in de 
Operational Record Books van de 2nd TAF is de enige aanwijzing met 

betrekking tot deze aanval. Hierbij wordt een coördinaat gegeven met 
een straal van 1 kilometer (waarvan in de praktijk blijkt dat deze 
straal in sommige gevallen zelfs nog te onnauwkeurig is). Er zijn geen 
gegevens uit de literatuur, archieven, EOD-gegevens of luchtfoto’s 
beschikbaar, waarmee de exacte locatie van deze aanval kan worden 
geverifieerd. Er is dus geen nauwkeurige informatie beschikbaar 
waarop een deel van het onderzoeksgebied als verdacht kan worden 
aangemerkt.  

Onverdacht 

Bombardement op V1-lanceerinstallatie bij de suikerfabriek in Puttershoek op 16 februari 1945 

8292-034 
 

16-02-45 Op 16 februari 1945 liet een aantal Typhoons van de Canadese 143 Wing die opereerden 
vanaf Eindhoven, ongeveer 24 ton brisantbommen vallen op de suikerfabriek. Het werd geen 
succes. De vliegtuigbommen vielen rondom de fabriek, in de rivier en nabij het dorp 
Heerjansdam. Hoewel er geen luchtafweervuur was, lieten de vliegtuigen volgens 
omwonenden hun bommen van een te grote hoogte los. De startbaan raakte weliswaar licht 
beschadigd, maar   kon worden gerepareerd en na drie dagen konden de V.1’s weer worden 
gelanceerd.  

Koopman 
(2018), 213 

Literatuur Verdacht Op 16 februari 1945 werd de lanceerinstallatie van V1’s bij de 
suikerfabriek van Puttershoek gebombardeerd. Eén bron meldt dat 
daarbij bommen nabij het dorp Heerjansdam terecht kwamen. Hoewel 
dat niet uitgesloten is, is dat op meer dan twee kilometer van het 
doelwit, terwijl in de regel de bommen bij duikbomaanvallen (zoals in 
dit geval) binnen enkele honderden meters terecht kwamen. Er zijn 
geen andere bronnen aangetroffen, die hier melding van maken. Op 
de luchtfoto’s zijn geen eenduidige sporen van bominslagen zichtbaar, 
met uitzondering van één inslag op de oever van de Oude Maas. 
 
Tevens wordt er melding gemaakt van bominslagen in de rivier. Dit 
zal geweest zijn nabij de Suikerfabriek van Puttershoek. Door de 
piloten werd gemeld dat zij het doelwit raakten, wat ontkent wordt 
door plaatselijke meldingen. Uit een door T&A uitgevoerd onderzoek 
bij de suikerfabriek van Putterhoek is tevens gebleken dat de bommen 
inderdaad ver van het doelwit terecht zijn gekomen.  
 
Op basis van bovenstaande wordt een verdacht gebied afgebakend. 
Enerzijds rondom de suikerfabriek waar men gemikt heeft op de 
lanceerinstallatie, maar gezien de missers gesteld wordt, dat men ook 
geprobeerd heeft de voorzieningen er direct omheen (opslag van 
materieel voor de lancering, etc.) te raken. Tevens is een gebied 
afgebakend rondom de inslag op de oever van de Oude Maas. 

Deelgebied 10 

 16-02-45 2nd Tactical Air Force: (…) 48 Typhoons deden ten westen van Dordrecht een aanval op een 
lanceerplaats voor Vliegende Bommen, waarbij 21 ton brisant werd afgeworpen met 12 
treffers op de lanceerinrichting en twee op een fabriek in de nabijheid. 
 
Noot: De V-1 lanceerinrichting die werd aangevallen was die bij Puttershoek, door de 
Typhoons van 134, de Canadese Wing en die meldden over deze aanval het volgende: ‘Op 
de 16e kreeg de Wing de opdracht voor een aanval op een V-1 lanceerplaats bij Puttershoek, 
15 mijl ten zuiden van Rotterdam. Er werd zo’n 24 ton brisant afgeworpen op het doel, dat 
vernuftig was verborgen tussen enkele fabrieksgebouwen. De Wildcats startten als eerste om 
13.35 uur, gevolgd door de Westmounts en Beavers, alle bewapend met een 1000-ponder. 
Een grote explosie en wolken rook gaven aan dat het doel was geraakt, al was het niet 
vernietigd. 
S/Ldr. Hogg, commandant va de Wildcats rapporteerde dat toen we weer op huis aangingen 
er een grote kolom rook boven het doelgebied hing, terwijl we net daarvoor heen en weer 
geslingerd werden door een grote explosie. 
Ik denk dat we met één van onze bommen een V-1 of andere explosieven moeten hebben 
geraakt.’ Zover dit verslag, waaraan verder niets behoeft te worden toegevoegd. De Wildcast, 
Westmounts en Beavers waren respectievelijk No 438, 439 en 440 Squadron die opereerden 
van de basis Eindhoven. 

Zwanenburg 
(z.j.) 

Literatuur   

 16-02-45 24 Typhoons of 143 Wing, Squadrons 438, 439 and 440 
Time up: 13.46 
Time down: 18.09 
D/B V.1 site D.8161 – 48x 1.000 11 secs. 36 bombs on target. 12 bombs N/M target believed 
destroyed large explosion. 
 
24 Typhoons van 143 Wing, Squadrons 438, 439 en 440 vielen ’s middags middels 
duikbomaanvallen de V-1-lanceerinstallatie bij Puttershoek aan met 48 bommen van 1.000 
lbs met 11 seconde vertraagde ontstekers. 36 bommen vielen op het doelwit, 12 bommen in 
de directe omgeving. Doel wordt als vernietigd verondersteld, gezien een grote explosie. 

AIR37/715-718 The National 
Archives Londen 

   

 16-02-45 438 Squadron.  
Today is very similar to yesterday only the ground fog is probably heavier. Towards noon it 
began to clear up and the pilots, following an early lunch, have been busy all day. The 
programme for the afternoon was (…) and participation in a Wing attack on a V.1 site. Results 
of the attack were good with many direct hits (…) 
 
Time up 13.55, time down 15.15.  
8x Typhoon IB (Bombers) of 438 Squadron, together with 16 Typhoons IB (Bombers) of 439 
and 440 Squadron, detailed to dive bomb V.1 site at D.8161. Each aircraft was armed with 
2x 1.000 lbs. bombs. 11 sec. delay. Target attacked by Wing with 48x 1.000 lb. bombs. All 
bombs in target area. 36 bombs on target. 12 near misses. Target believed destroyed. Large 
explosion seen at North end of target. 

AIR27/1878 26-
27 

The National 
Archives Londen 

   

 16-02-45 439 Squadron. 
Time up 13.35, time down 15.05. 11 Typhoons. 
The first show of a short day was a Wing mission on a V2 (sic) site located near Puttershoek. 
11 aircraft in the Wing used 1.000 lb. bombs with 11 seconds tail fuzes. 438 Squadron flew 
off first followed by 439 Squadron at 13.35 hours. 440 Squadron took off last. They (stuk 

AIR27/1879 23-
24 

The National 
Archives Londen 
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onleesbaar), turning there for the target. No flak was met at any time. Steep dive was used 
(60 degrees) on the target & there was a good concentration in the target area. All aircraft 
returned safely to (onleesbaar) and landed at 15.05 hours. Claims, a (onleesbaar). Target 
believed destroyed. 

 16-02-45 440 Squadron. 
The first show of the day was led by F/L Barber and was a section of eight aircraft. The target 
was a V.1 site at Puttershoek. The target was attacked by the whole wing and large explosions 
and a great deal of smoke indicated that the target was well hit.  
 
Time up 13.45, time down 14.05. 8 Typhoons. 
Bombed a V.1 site at Puttershoek using 16x 1.000 lb. M.C. bombs fused 11 sec. delay. Two 
bombs overshot target and two undershot. The balance were in target area. A large explosion 
and a great deal of smoke indicated that the target was well hit. 

AIR27/1880 23-
24 

The National 
Archives Londen 

   

Luchtfoto 11-09-44 Deze luchtfoto dekt de omgeving van voormalige gemeente Heerjansdam ten noorden van 
Puttershoek. De schaal is matig, maar de kwaliteit van de foto is goed. De foto is gebruikt 
ter vergelijking van de situatie vóór het bombardement van 16 februari 1945 en erna. Er zijn 
verder geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen op zichtbaar. 

Foto 4239, 
sortie 400/1A 

Wageningen  

Luchtfoto 26-02-45 Deze luchtfoto dekt de omgeving van voormalige gemeente Heerjansdam ten noorden van 
Puttershoek. De schaal is vrij goed en de kwaliteit van de foto is goed. De Hooge Nespolder 
is geïnundeerd, waardoor ter plaatse mogelijk sporen van oorlogshandelingen niet zichtbaar 
zijn. 
 
De luchtfoto is geraadpleegd wegens het bombardement van 16 februari 1945 op de 
Suikerfabriek te Puttershoek, aangezien daarbij gemeld is, dat er bommen in de rivier en bij 
Heerjansdam terechtkwamen. Uit vergelijking van de luchtfoto met die van 11 september 
1944 kan opgemaakt worden dat er een bom is ontploft op de oever langs de Oude Maas.  

Foto 4202, 
sortie 
106G/4537 

Zwolle  

Luchtfoto 19-03-45 De foto’s dekken bij elkaar vrijwel de gehele gemeente Zwijndrecht. Ze zijn van redelijke tot 
goede kwaliteit en hebben een goede schaal. 
 
De foto zijn bekeken in verband met de gemelde bominslagen bij Heerjansdam op 16 februari 
1945. Er zijn echter geen eenduidige sporen van bominslagen op zichtbaar, anders dan de 
inslag die reeds op luchtfoto 4202 zichtbaar was - niet nabij het dorp en niet in de polders 
richting de suikerfabriek van Puttershoek. 

Foto’s 3172, 
3174, 3180, 
4245 en 4248  
Sortie 4/2026 

Wageningen  

Luchtfoto van 21 februari 1945 

Luchtfoto 21-02-45 Deze luchtfoto dekt het onderzoeksgebied ter hoogte van de Swinhaven. De foto is van goede 
kwaliteit en heeft een goede schaal. Hij is besteld vanwege luchtfotodekking einde oorlog. 
Op de luchtfoto zijn enkele loopgraven zichtbaar en een deel van de tankgracht. Verder zijn 
er geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar. 

Foto 3151, sortie 
4/1797 
 

Wageningen Onverdacht Uit de luchtfoto kan opgemaakt worden dat er een loopgraaf en een 
tankgracht binnen het onderzoeksgebied aanwezig waren. Er is echter 
geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze loopgraaf in gebruik is 
geweest en dat er explosieven zijn achtergelaten of gedumpt. 
Bovendien is het gehele onderzoeksgebied naoorlogs geroerd bij het 
graven van havens en de aanleg van industrie, havencomplexen, 
wegen, spoorrails, tunnels, etc. Er kan gesteld worden dat er binnen 
het onderzoeksgebied geen achtergelaten of gedumpte explosieven 
aangetroffen kunnen worden. 

Onverdacht 

Luchtfoto van 26 februari 1945 

Luchtfoto 26-02-45 Deze luchtfoto dekt de omgeving van voormalige gemeente Heerjansdam ten noorden van 
Puttershoek. De schaal is vrij goed en de kwaliteit van de foto is goed. De Hooge Nespolder 
is geïnundeerd, waardoor ter plaatse mogelijk sporen van oorlogshandelingen niet zichtbaar 
zijn. Op de oever van de Oude Maas tegenover Puttershoek is een bomkrater zichtbaar. 
Overige eenduidige sporen van oorlogshandelingen zijn binnen de gemeente Zwijndrecht op 
deze foto niet zichtbaar.  

Foto 4202, 
Sortie 106G/4537 

Zwolle Onverdacht Geen eenduidige sporen van oorlogshandelingen zichtbaar.  Onverdacht 

Luchtfoto’s van 14 maart 1945 

Luchtfoto 14-03-45 De foto’s dekken twee gebieden in de gemeente, ter hoogte van de Hooge Nespolder en ter 
hoogte van industrieterrein Hooge Lindt. Her en der zijn sporen van oorlogshandelingen 
zichtbaar in de vorm van stellingen, militaire terreinen, tankgracht en loopgraven. Er zijn 
geen sporen van bom- en/of artilleriekraters zichtbaar.  

Foto 3208, 3296, 
4214 
Sortie 4/1936 
 

Wageningen Onverdacht Uit de luchtfoto kan opgemaakt worden dat er loopgraven, stellingen 
en een tankgracht binnen het onderzoeksgebied aanwezig waren. Er 
is echter geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen en 
loopgraven in gebruik zijn geweest en dat er explosieven zijn gedumpt 
en/of achtergelaten. Bovendien is het gehele onderzoeksgebied 
naoorlogs geroerd bij het graven van havens en de aanleg van 
industrie, havencomplexen, woonwijken, wegen, spoorrails, tunnels, 
etc. Er kan gesteld worden dat er binnen het onderzoeksgebied geen 
achtergelaten of gedumpte explosieven aangetroffen kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 

Onverdacht 
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Luchtfoto’s van 19 maart 1945 

Luchtfoto 19-03-45 De foto’s dekken bij elkaar vrijwel de gehele gemeente Zwijndrecht. Ze zijn van redelijke tot 
goede kwaliteit en hebben een goede schaal. Her en der zijn binnen de gemeente sporen van 
oorlogshandelingen zichtbaar in de vorm van stellingen, militaire terreinen, tankgrachten en 
loopgraven. Er zijn geen sporen van bom- en/of artilleriekraters zichtbaar. 

 
 
 

Foto 3164, 3165, 
3168, 3170, 
3172, 3174, 
3180, 4169, 

4226, 4232, 
4237, 4240, 
4242, 4245, 
4248 
Sortie 4/2026 

Wageningen Onverdacht Uit de luchtfoto’s kan opgemaakt worden dat er stellingen en 
loopgraven binnen het onderzoeksgebied aanwezig waren. Er is echter 
geen feitenmateriaal aangetroffen dat deze stellingen en loopgraven 
in gebruik zijn geweest en dat er explosieven zijn gedumpt en/of 

achtergelaten. Bovendien is een deel van het onderzoeksgebied 
naoorlogs geroerd bij het graven van havens en de aanleg van 
industrie, havencomplexen, woonwijken, wegen, spoorrails, tunnels, 
etc. Er kan gesteld worden dat er binnen het onderzoeksgebied geen 
achtergelaten of gedumpte explosieven aangetroffen kunnen worden.     

Onverdacht 

Beschadiging station door bombardement in maart 1945 

8292-018 
 
 

23-03-45 Het BS van 23 maart 1945 […] Dordrecht – Zwijndrecht: de sporen tussen Dordrecht en de 
brug over de Oude Maas zijn opgebroken en afgevoerd. De grote overspanning naast de 
kleine draaibrug in Zwijndrecht (zijde Dordrecht) is doormidden gebroken en in het water 
gestort. […] Zwijndrecht: het station is ernstig beschadigd door een bombardement. 

Huurman 
(2001), 516 

Literatuur Onverdacht Het BS-rapport meldt dat het spoor tussen Dordrecht en de bruggen 
zijn opgebroken en afgevoerd en dat de grote overspanning is 
gebroken en in het water ligt. Deze schade betreft sloop (opbreken 
van) het spoor en de schade van de brug is vrijwel zeker veroorzaakt 
door het springen van de brug (zie markeringsnummer 8292-013).   
 
Tevens meldt het rapport dat het station van Zwijndrecht ernstig is 
beschadigd door een bombardement. Er zijn geen andere bronnen die 
deze gebeurtenis bevestigen. Sterker nog, dagelijkse politierapporten 
van de gemeente melden zelfs gestolen fietsen, maar geen 
bombardement op deze dag. De melding in Huurman zal berusten op 
een vergissing in locatie, datum en/of oorzaak van de schade. 

Onverdacht 

 23-03-45 De politierapporten doen dagelijks verslag van de gebeurtenissen in de gemeente (zelfs 
gestolen fietsen), maar er staat in de dagen van begin maart tot 23 maart 1945 geen melding 
over bominslagen of schade bij station Zwijndrecht. 

753-3250 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Opblazen spoorbrug en ondermijning verkeersbrug in maart 1945 

Spoorbrug:  
8292-013 
 
 

Maart 1945 In maart 1945, omstreeks 7.00 uur, laten de Duitsers een tweede boog, ditmaal opzettelijk, 
aan de Dordtse kant in de lucht springen. De verkeersbrug wordt ook ondermijnd, maar door 
het Zwijndrechtse verzet wordt dit ongedaan gemaakt. 

Popijus (1995), 
30 

Literatuur Onverdacht Uit de bronnen kan opgemaakt worden dat de spoorbrug nabij het 
onderzoeksgebied is opgeblazen. Deze acties zijn uitgevoerd door 
Duitse genietroepen, waarvan gesteld kan worden dat deze 
professioneel te werk gingen. Gesteld kan worden dat het 
onderzoeksgebied onverdacht is met betrekking tot deze explosieven. 
 

Onverdacht 

 25-03-45 Maart 1945. Duitse militairen bliezen 2 boogoverspanningen op (aan de Dordtse zijde) van 
de spoorbrug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht. De verkeersbrug die 
naast de spoorbrug lag was eveneens ondermijnd. Dit kwam het verzet ter ore en er wordt 
actie ondernomen. De aangebrachte springladingen werden onklaar gemaakt.  

Brand (2007), 
24 

Literatuur   

 25-03-45 Rapporteeren de o.w.m. w/d Elst en Dreedveld, naar aanleiding van het opblazen van de 
spoorbrug gelegen over de Oude Maas te Dordrecht van zondag op maandag j.l. dat de 
navolgende panden glasschade hebben bekomen.  

213-83a Gemeentearchief 
Dordrecht 

  

School: 
Geen 

25-03-45 Te 4.5.5u werd de 1e boog van de spoorbrug door ontploffing vernield. Veel glasschade aan 
woningen.  

753-3250 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 26-03-45 Om 5.00 uur blazen Duitsers de laatste drie vakwerkbruggen over de Oude Maas bij 
Dordrecht op. 

Huurman 
(2001), 386, 
517, 519 

Literatuur 

Spoorbrug:  
8292-013 
 

26-03-45 Oorzaak en omvang der schade:  
Door het laten springen van de spoorbrug bij Zwijndrecht op 26 Maart 1945 door de Duitse 
Weermacht ontstond schade aan timmer, metsel, verfwerk en glasruiten van het pand 
Ringdijk 309, opstal notarishuis, Veerplein 20 en opstal onderwijzerswoning van de O.L. 
school I te Zwijndrecht.  

753-11 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 26-03-45 Zenden wij U hierbij de schaderapporten betreffende de Openbare lagere school aan de 
Lindelaan te Zwijndrecht. Schade door het springen van de spoorbrug op 20 sept. 1944 en 
26 Mrt. 1945 volgens bijgevoegde specificatie. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 27-03-45 Duitsers laten stuk (woord slechts leesbaar) v/d brug i/d lucht springen, geheel onnoodig, 
doch ziende dat het einde in zicht is.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

575-21 NIMH 
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Dumping en ruiming Tellermine 

Vondstlocatie 
Tellermine:  
8292-019a 
 

 
Dumplocatie 
Tellerminie: 
8292-019b 

Mei 45 Op Zondag 14 September 1947, werd mij door: W.J. Klootwijk, wonende te Zwijndrecht, Jan 
Luykenstraat no 8, medegedeeld, dat hij in de maand Mei 1945, een stuk oorlogstuig, hetwelk 
hij onder de Verkeersbrug te Zwijndrecht gevonden had, nadat hij dit tot de Jan 
Luykenstraat met zich meegevoerd had in de zogenaamde vijver te Meerdervoort 

geworpen had, omdat hem door een buurman gezegd werd dat dit stuk oorlogstuig een mijn 
was. Het stuk oorlogstuig was, een ronde dikke schijf, met een middellijn van ongeveer 35 
cm en een doorsnee van ongeveer 6 cm. Op een der vlakken bevond zich een metalen dop 
en aan de rand bevond zich een beugel (handvat). Dit deelde hij mede in verband met de 
aldaar plaats hebbende baggerwerkzaamheden en uit vrees dat de arbeiders die de vijver 
schoon maakten een ongeval hierdoor zouden kunnen krijgen. […] Op Zaterdag 20 
september 1947 op de door W.J. Klootwijk aangeduide plaats een onderzoek ingesteld en na 
ongeveer twee en een half uur (van 8.45 uur tot 11.15 uur) de mijn gevonden. Volgens de 
korporaal Schilperoord, was de mijn van grote explosieve kracht en bevatte een springlading 
van 7 kg, en bestemd als anti-tankwapen. Deze mijnen worden tellermijnen genoemd en zijn 
door hun electrische ontsteking zeer gevaarlijk. 
 
Aangezien deze soort mijnen in de meeste gevallen ter plaatse onschadelijk gemaakt moeten 
worden en dit niet in Meerdervoort kon plaats hebben is deze mijn door Schilperoord en 
Bijkerk naar het z.g. Zuigerzand vervoerd en aldaar tot ontploffing gebracht, nadat door mij, 
rapporteur, de nodige maatregelen tot bescherning van enige aldaar werkzaam zijnde 
personen genomen waren. 
 
Te omstreeks 11.45 uur had de ontploffing van de mijn plaats. Voorzover mij gebleken heeft 
de ontploffing geen schade veroorzaakt.  
 
Waarvan door mij is opgemaakt en gesloten dit rapport te Zwijndrecht op 21 September 
1947.  

753-26 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Een mijn werd in mei 1945 gedumpt in de vijver te Meerdervoort nabij 
de Jan Luykenstraat. Deze is echter 20 september 1947 opgespoord 
en verwijderd waardoor deze niet meer van invloed is op het 
onderzoeksgebied.  

Onverdacht 

Opgeslagen explosieven huis Zwijndrecht 4 mei 1945 

Geen 04-05-45 Rapport van een overval op 4 mei 1945  
Omstreeks half elf des avonds bevonden zich de navolgende personen ten huize van 
Zuidervaart […] Vervolgens werd begonnen met huiszoeking, waarbij al spoedig een sten 
werd gevonden, die reeds in de kamer verborgen lag, aangezien we ons gereed hadden 
gemaakt voor eventuele opkomst. Boven op de slaapkamer van de beiden Pieten stonden 4 
karabijnen en één Hollands geweer, 24 handgranaten en een hoeveelheid patronen die ook 
spoedig daarop gevonden werden. […] 

Popoijus (1995), 
83 

Literatuur Onverdacht Uit het boek van Popijus blijkt dat er in een huis te Zwijndrecht 
verschillende explosieven opgeslagen lagen. De exacte locatie is aan 
de hand van het gevonden feitenmateriaal echter niet nader te 
bepalen. Er zijn echter verder geen aanwijzingen aangetroffen dat de 
explosieven ook buitenshuis bewaard zullen zijn. Wat is aangetroffen 
zal ongetwijfeld in beslag genomen zijn. Gesteld kan worden dat op 
basis van deze melding geen explosieven te verwachten zijn binnen 
het onderzoeksgebied.  

Onverdacht 

Meldingen burgemeester en Korpschef 

Geen 
 
 

20-09-45 In verband met de circulaire van 10 September 1945 no. 3895 afd. B.B. van het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, wordt U bericht, dat in deze gemeente geen projectielen 
aanwezig zijn, die dienen te worden opgeruimd. De munitie, die aanwezig was, is afgegeven 
aan de Officier van Bewapening, Gewest-Zuid-Holland-zuid, van het Corps Gezagstroepen. 
De Burgemeester van Zwijndrecht.  

MMOD MMOD Onverdacht Uit deze bronnen kan worden opgemaakt dat er voor zover bij de 
burgemeester en Korpschef op het moment van schrijven bekend, er 
zich geen explosieven meer bevonden in de gemeente. De waarde die 
aan een dergelijke melding moet worden gegeven is echter klein, 
omdat na de oorlog nog diverse meldingen van explosievenvondsten 
zijn gedaan. 
 
Wel kan men ervan uitgaan dat de op dat moment bekende 
bewaarlocaties van explosieven die direct na de bevrijding her en der 
werden aangelegd, wel waren geruimd. 

Onverdacht 

 15-02-46 Ondergeteekende, Inspecteur van Politie, Korpschef te Zwijndrecht verklaart, dat – voor 
zoover hem bekend – zich in de gemeente Zwijndrecht geen ontplofbare stoffen bevinden. 

MMOD MMOD   

 02-04-46 De burgemeester der gemeente Heerjansdam en Barendrecht verklaard hierbij, dat, 
voorzover hem bekend, momenteel geen explosieven stoffen of enigerlei munitie in deze 
gemeente meer aanwezig is.  

MMOD MMOD   

 04-09-46 De Burgmeester der gemeente Zwijndrecht verklaart hierbij, dat, voor zoover hem bekend, 
momenteel geen explosieve stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer aanwezig 
zijn.  

MMOD MMOD 

Melding en ruiming mijnen 1946 

Geen 12-04-46 De inspecteur van Politie te Zwijndrecht meldde op 10 april jl. telefonisch dat zich bij bruggen 
te Zwijndrecht nog mijnen bevinden. Ik verzoek u terzake het nodige te doen verrichten. 
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de inspecteur v.n. 

MMOD MMOD Onverdacht Op 12 april 1946 werd melding gemaakt dat er zich bij de bruggen te 
Zwijndrecht nog mijnen zouden bevinden. Bij het instellen van een 
onderzoek bleek echter dat deze mijnen al geruimd waren.  
 
Er kan gesteld worden dat op basis van deze melding geen mijnen 
meer aangetroffen kunnen worden. 

Onverdacht 

 12-06-46 Hierbij zend ik U terug de opdracht tot onderzoek van de bruggen te Zwijndrecht naar mijnen 
in verband met een telefonische melding van den Inspecteur van Politie te Zwijndrecht. Na 
een ter plaatse ingesteld onderzoek dd. 2-5546 door C.1 – B.T.B., is gebleken dat het 
bedoelde onderzoek reeds had plaatsgevonden en wel door militairen uit ’s Gravenhage. 
Bedoelde mijnen waren opgebaggerd uit de Dordsche Kil en tijdelijk op de kant gedeponeerd. 
Ingesloten: Uw opdracht van 12 April 1946 no. 2505 RU.  

MMOD MMOD   

Schade werkplaats 

8292-021 04-02-48 Door oorlogsgeweld gesprongen, stuk geschoten of geheel vernield glas van de werkplaats 
staande Jac. Catsstraat 32 te Zwijndrecht, in huur door Bouwvereeniging Zwijndrecht. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht Het gemeentearchief meldt schade aan het pand Jacob Catsstraat 32. 
De oorzaak van de schade is niet gemeld, noch de datum waarop de 
schade is ontstaan. Er is zodoende niet voldoende feitenmateriaal om 
op basis van deze schademelding een verdacht gebied af te bakenen.  

Onverdacht 
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Diverse verdedigingswerken Zwijndrecht 

Bunker:  
8292-022a 
 
Tankgracht 

en overige:  
8292-022b 

40-45 Tekening van de locatie van een bunker nabij de Celebeslaan. Popijus (2005), 
18 

Literatuur Onverdacht Bunkers, schuilplaatsen en bergplaatsen Er hebben in de gemeente 
enkele bunkers gestaan. De meesten zijn gesloopt. Zowel voor de 
omgeving van de gesloopte als voor de nog aanwezig bunkers geldt 
dat er geen feitenmateriaal is dat erop duidt dat er explosieven 

aanwezig zijn. 
 
Tankgracht:  
Uit de stukken en de luchtfoto kan opgemaakt worden dat er een 
tankgracht binnen het onderzoeksgebied aanwezig was. Er zijn geen 
aanwijzingen dat hierin explosieven waren aangebracht. Er is 
daarmee geen feitenmateriaal op basis waarvan een verdacht gebied 
kan worden afgebakend op basis van deze melding. 
 

Onverdacht 

40-45 Hetzelfde wordt doorgegeven met betrekking tot de tankval in de Zwijndrechtse waard en 
het geïnundeerde gebied dat ligt tussen de Waal, de tankval, Rijsoord en Heerjansdam. […] 
In totaal hebben er zes bunkers van het Tobroektype in Zwijndrecht gestaan. Blijkbaar zijn 
de niet altijd bemand. In een brief gedateerd 25 november 1942 wordt aan de hoofden er 
scholen verzocht de kinderen erop te wijzen vooral niet bij en in de bunkers te spelen. Na de 
oorlog worden de bunkers gesloopt. Niet allen, er staat er nog een langs de rivier.  
 
Dit zijn enkele voorbeelden van de tientallen verslagen over deze regio. […] 
 
Tijdens de bezettingen worden vanuit kamp Merdijk gevangenen naar Zwijndrecht gebracht 
om daar een tankgracht te graven.  

Popijus (2005), 
15, 32 

Literatuur   

Bunker:  
8292-022a 
 
Tankgracht: 
8292-022b 
 

06-07-48 Ter bevestiging van het onderhoud, dat de voorzitter van Uw commissie met onze gemeente-
architect heeft gehad, terzake van de schade, welke deze gemeente zou lijden, indien de in 
de buitenpolder onder Groote Lindt tijds de bezetting op last van de Duitse Weermacht 
gegraven tankgracht niet door of vanwege de Stichting Landbouwherstel zou worden gedicht 
[…]. 

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 
 
 
 

  

b: 8292-
022b 
 
c: 8292-
002a 

15-04-52 Bij het opspuiten van industrieterreinen en het vergroten van de industriehaven in Groote 
Lindt alhier, blijken enige verdedigingswerken door de bezettende macht aangelegd ernstige 
en hinderlijke obstakels te zijn. Deze bestaan uit:  
a. een asperge-bordes; 
b. een bunker; 
c. een tankval, over een lengte van ± 150 m2.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

Tankgracht: 
8292-022b 
Tobroek 
(bunker): 
8292-022a 
 

12-05-52 Overzichtskaart, schematisch weergegeven, met daarop schuilplaats, tankgracht, tobroek en 
bergplaats.   

753-3146 
753-4 

Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

8292-022b 01-04-58 Kaart met opmetingen tankval in Buitenpolder van Gemeentewerken Zwijndrecht 753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

 

Luchtfoto 03-02-45 Deze luchtfoto dekt het onderzoeksgebied ter hoogte van de Drecht- en Develhaven. De foto 
is van goede kwaliteit en heeft een goede schaal. De foto is besteld vanwege luchtfotodekking 
einde oorlog. Op deze luchtfoto is de tankgracht duidelijk zichtbaar. Aangezien het gebied 
naoorlogs geheel veranderd is, is de nauwkeurigheid van de geogerefereerde foto beperkt 
tot circa 20 meter. 

Foto 4021, 
sortie 4/1698 
 

Wageningen  

Melding van dumping kist munitie 

8292-023 22-04-59 
02-05-59 

Op Woensdagmiddag te ± 3 uur 22 april 1959 heb ik volgens mededeling van de heer 
Glansdorp een terrein in polder Kort-Ambacht bezocht […] In dat terrein zou zich munitie 
bevinden. Gebleken is dat dit waarschijnlijk een kistje met handgranaten betreft. De teller 
van genoemde heer Pijnenburg gaat niet dieper dan ± 25 cm. De munitie zit op ± 1 meter.  
 
In een stuk bouwland in de Groote Lindt moeten volgens mededeling van de vorige eigenaar 
zich nog een of meer kisten oorlogstuig bevinden. Hierover is een week geleden met u gebeld. 
[…] De te onderzoeken oppervlakte van minsten 1600 m2 bleek veel te groot om af te 
prikken. Bovendien zit de munitie ± 1 meter diep, zodat in de klei deze diepte niet is aan te 
prikken.  
 
Noot T&A: bijgevoegd is een kaart met de locatie aanduiding.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

Onverdacht 
 

In een archiefstuk met bijgevoegd kaartje is een perceel aangegeven 
waar munitie zou zijn achtergebleven. De locatie bevindt zich ten 
zuiden van de huidige Swinhove. Hier is naoorlogs een woonwijk 
verrezen. Er zijn geen bewijs gevonden dat hier destijds inderdaad 
munitie is gezocht en/of gevonden, wel stukken waaruit blijkt dat men 
zeker die intentie had voordat de grond bouwrijp gemaakt zou 
worden. Ook in andere archieven is hierover niets teruggevonden. Er 
is zodoende niet voldoende feitenmateriaal om op basis van deze 
melding een verdacht gebied af te bakenen.   
 
 
 

Onverdacht 
 

 02-05-59 Gemeentewerken Zwijndrecht 
Onderwerp: Achtergebleven oorlogstuig 
In een stuk bouwland in de Groote Lindt moeten volgens mededeling van de vorige eigenaar 
zich nog een of meer kisten oorlogstuig bevinden. Hierover is een week geleden met U 
gebeld. Op Uw aanwijzing is dan ook op woensdagmiddag, 22 april 1959, in tegenwoordigheid 
van de heer Pijnenburg van de Hulpverleningsdienst, uit Tilburg, een onderzoek ingesteld.  
De te onderzoeken oppervlakte van minstens 1600 m2 bleek veel te groot om af te prikken. 
Bovendien zit de munitie ± 1 meter diep, zodat in de klei deze diepte niet is aan te prikken. 
Volgens mededeling van genoemde heer reikt het voorhanden zijnde zoekapparaat niet 
dieper dan ± 25 cm.  
Aanvankelijk was het vermoeden gewettigd, dat het bouwrijp maken van dit terrein nog wel 
een half jaar op zich zou laten wachten. Afgesproken wordt ook, dat alvorens met bulldozers, 
heimachines, dragline ets. dit terrein zou worden bewerkt, U hiervan tijdig bericht zal worden 
gezonden, teneinde hoe dan ook het terrein te doen onderzoeken op aanwezigheid van 
munitie.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 
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Aangezien evenwel met hoogstens 6 weken dit terrein de voren omschreven bouwrijpmaking 
zal ondergaan, verzoek ik U, indien mogelijk vóór 1 juni 1959, dit gebied aan een onderzoek 
te doen onderwerpen.  
De direkteur van gemeentewerken. 

 13-10-1959 Aan de heer Directeur van Gemeentewerken van Zwijndrecht.  13 oktober 1959 
Onderwerp: Plaatsing Munitiedeskundige 
 
In aansluiting op het telefonisch gesprek hetwelk Uwen heer van Herwijnen op Zaterdag 10 
oktober j.l. voerde met mijn bureau te ’s-Gravenhage en onder verwijzing naar Uw schrijven 
van 2 mei 1959, beantwoord met mijn schrijven van 11 mei 1959 no. 9682, deel ik U hierbij 
mede, dat een mijner munitiedeskundigen zich heden ten Uwen kantore zal vervoegen voor 
het opsporen en verwijderen van de nog in de grond aanwezige oorlogsmunitie, o.a. tijdens 
Uw grondwerkzaamheden in dit terrein. 
Uiteraard zijn aan de werkzaamheden van mijn munitiedeskundige kosten verbonden en 
bedragen deze, zoals reeds gemeld in mijn schrijven van 11 mei, l.l., f.40,- per dag. 
Deze deskundige kan aanwezig blijven zolang Uwerzijds zulks nodig geacht zal worden met 
een opzegtermijn van een etmaal, mondeling mede te delen aan deze deskundige.  
Verrekening zal tezijnertijd plaats vinden via het ministerie van Binnenlandse Zaken te ’s-
Gravenhage.  

753-3146 Gemeentearchief 
Zwijndrecht 

   

Naoorlogse grondroering 

8292-100 Naoorlogs Op basis van de vergelijking van luchtfoto's ten tijde van WOII met de huidige situatie valt 
op dat grote delen van het onderzoeksgebied naoorlogs geroerd zijn bij de aanleg van 
havens, woonwijken, industrieterreinen, emplacement Kijfhoek, (snel)wegen, etc.  

Luchtfoto's WOII 
en GoogleEarth 

Luchtfoto's WOII 
en GoogleEarth 

Onverdacht Op basis van de naoorlogse grondroering geldt een achtergrondrisico 
voor de laag grond die naoorlogs geroerd is. 

Onverdacht 

 

 

 

 

Overzicht ruimingen uitgevoerd door de EOD (MORA’s) 

 
Gemeente Zwijndrecht   Analyse bronnenmateriaal 
UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

19730397 Munnikensteeg 1x bg 10,5 cm (AM?) Onverdacht De exacte locatie van de vondst is niet bekend (de Munnikensteeg is een 
weg van meer dan 2.5 kilometer lang) en bovendien is niet bekend of de 
granaat verschoten was, of niet. Gesteld wordt dat het een incidentele 
vondst betreft. 

Onverdacht 

19842341 Strooppot in de waterkant 1x bg 75mm z/ost Onverdacht  De exacte locatie van de vondst is niet bekend. Bovendien zijn er geen 
aanwijzingen dat een dergelijk explosief in de gemeente is gebruikt tijdens 

WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst betreft. 

Onverdacht  

19862495 Nabij de Pietmankerk 25 juli 1986 
In het weekeinde van 20 juli j.l. is in de directe nabijheid van uit te voeren grondwerkzaamheden rondom 
de Pietermankerk te Zwijndrecht een zg. ‘voetmijn’ gevonden door enkele spelende kinderen. 
In opdracht van de ge politie zijn de graafwerkzaamheden rondom de vindplaats vanaf 21 juli stilgelegd. 
Hoewel de gevonden ‘mijn’ een onschadelijk exemplaar betrof, verzoek ik u een nader onderzoek in te 
stellen naar de mogelijke aanwezigheid van meerdere projectielen, alvorens de grondwerkzaamheden 
door het in onze opdracht ingeschakelde aannemingsbedrijf kunnen worden hervat.  
 
29 juli 1986 
Ter plaatse geweest. Werk was reeds volledig voltooid. Zoekactie niet meer benodigd. 

Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat er mijnenvelden in de gemeente hebben 
gelegen, noch anderzijds aanwijzingen voor mijnen. De vondst wordt als 
incidentele vondst beschouwd. 

Onverdacht 

19931548 Langs de Oude Maas bij spoorbrug EOD 
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbrug over de Oude Maas tussen 
Dordrecht en Zwijndrecht heeft een bewoner uit de gemeente Dordrecht melding gemaakt van de 
waarschijnlijke aanwezigheid van enkele projectielen nabij de nieuwe locatie van de brug aan de 
Zwijndrechtse oever. De projectielen zouden aan het eind van WO II door een Geallieerd toestel zijn 
afgeworpen. Eén projectiel zou door de Duitsers zijn verwijderd. 
 
N.a.v het door uw gemeente uitgevoerde historisch onderzoek plus de gegevens die tijdens de in referte 
genoemde werkbespreking ter tafel zijn gekomen, kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
a. De bedoelde projectielen zijn hoogstwaarschijnlijk raketten, afkomstig van een luchtaanval door Britse 
Typhoon vliegtuigen op 24 oktober 1944. De aanval was gericht op de spoorbrug en op de haven van 
Dordrecht.  
 

Onverdacht Zie de analyse bij markeringsnummer 8292-025 in de chronologische tabel 
boven deze tabel. 

Onverdacht 



Gemeente Zwijndrecht   Analyse bronnenmateriaal 
UO nr Locatie Vondst Conclusie Motivatie conclusie Deelgebied 

b. De gebruikte vliegtuigen waren uitgerust met ieder 8 raketten, 4 onder elke vleugel. De raket is 
speciaal ontworpen voor gebruik tegen harde doelen en werd hoofdzakelijk ingezet tegen treinen en 
vliegtuigen.  
 
c. De raket heeft een behoorlijk pantser doorborend vermogen en is voorzien van een ontsteker die pas 
werkt als een hard doel wordt geraakt. Mist de raket zijn doel en komt hij in zachte grond terecht, zal de 
ontsteker niet werken en ontstaan een blindganger.  
Gezien deze constructie kenmerken, kan worden gesteld dat de raket niet behoort tot de meest gevoelige 
explosieven. Eveneens kan worden gesteld dat het risico van spontane ontploffing of veroudering laag is.  
 
d. De raketten worden paarsgewijs afgevuurd – één vanonder elke vleugel – zodat de stabiliteit van het 
vliegtuig blijft gewaarborgd. Het uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat drie blindgangers zijn 
ontstaan, zodat de vierde raket moet zijn ontploft of eveneens als blindganger is ingedrongen, zonder dat 

dit is opgemerkt.  
 
e. Van de drie opgemerkte projectielen is er één opgeruimd door de Duitse troepen. De overige twee zijn 
waarschijnlijk nog aanwezig en zijn momenteel afgedekt met minimaal 5 meter grond.  Bij een zachte 
grondstructuur kunnen de raketten in de loop der jaren dieper zijn weggezakt waardoor nog meer 
dekking aanwezig zou zijn. 
 
In uw referte genoemde brief verzoekt u om antwoord op een aantal vragen en wordt tevens advies 
gevraagd over de manier waarop de geplande spoorbaanverbreding zou moeten worden uitgevoerd. 
Op de vragen óf en zo ja welke projectielen zijn afgeworpen, wordt in hierboven genoemde punten a t/m 
d het antwoord gegeven. De waarschijnlijkheid dat het hier inderdaad de omschreven raketten betreft, 
ligt volgens onze inschatting boven de 90%. 
 
Ingenieursbedrijf Articon 
….. Conclusie 
Explosieven kunnen blijven zitten bij het niet toepassen van vertikale drainage in het risicogebied.  
 
Het standpunt van het project zal door IB NS (Sarlemijn) worden medegedeeld aan de Regio en aan de 
gemeente. De gemeente zal de EOC formeel inlichten.  
Articon maakt een situatietekening en dwarsprofiel waarop staat aangegeven wat er nu bekend is over de 
ligging van de explosieven en welke werkzaamheden er zijn en worden uitgevoerd.  

19951841 P.J. Oudplein, kantoor v. huismeester 1x ltg 81mm mortier Onverdacht  Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief in de gemeente is 
gebruikt tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst 
betreft. 

Onverdacht  

20010211 Develgebied, Heerjansdam Ruiming i.h.k.v. opsporing door derden 
Datum melding: 20-02-01, plaats: Heerjansdam 
 
In het kader van de bouwactiviteiten ten behoeve van de aanleg van de HSL op de locatie Develgebied, 
gemeente Heerjansdam. […] De opsporingsactie is gericht op Niet Gesprongen Explosieven (NGE) van 
diverse kalibers, die naar verwachting na de oorlogshandelingen, (lucht)gevechtsacties en luchtafweer 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven.  
 
Geen explosieven aangetroffen, daardoor UO afgedaan. 

Onverdacht Er zijn geen explosieven aangetroffen. Onverdacht 

20040488 Linsedijk 23, Heerjansdam Tuin  
1 scherf handgranaat, (OH) verroest 

Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief ter plaatse is gebruikt 
tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst betreft. 

Onverdacht  

20060851 Veerweg nabij hotel ARA Braakliggend terrein/recreatiegebied  
1x bg 3,7 inch versch 

Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief in de gemeente is 
gebruikt tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst 
betreft. 

Onverdacht  

20101777 Antonie van Leeuwenhoekweg 1 scherfgranaat, F1 Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief ter plaatse is gebruikt 
tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst betreft. 

Onverdacht  

20140488 Zoutverkopersstraat 4b Lichtgranaat; 81mm mortier met tijdbuis M84 (verschoten) Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief in de gemeente is 
gebruikt tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst 
betreft. 

Onverdacht  

20182532  Tulpstraat 27 1x oefenantitankraketgranaat; DM18 Panzerfaust 2 (D), verschoten, leeg 
1x oefenscherfhandgranaat; MK2 (US), leeg 

Onverdacht Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijk explosief in de gemeente is 
gebruikt tijdens WOII. Gesteld wordt dat het een incidentele vondst 
betreft. 

Onverdacht  
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Bijlage 4: Overzichtskaart probleeminventarisatie 
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Bijlage 5: Overeenkomst en afspraken opdracht 

 

 

Het onderzoek – achtergrond en projectdoel 

Zie §1.1 en §1.2. 

 

 

Onderzoeksgebied 

Zie §2.1 en bijlage 1. 

 

 

Uitvoerende personen 

De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats door ervaren onderzoekers met een relevante, 

HBO of universitaire opleiding. Het onderzoek wordt gecontroleerd door een senior OCE-

deskundige en de projectleider. Een bevoegd lid van het management accordeert tevens 

het rapport en de bodembelastingkaart. 

 

Bij het onderzoek zijn onderstaande deskundigen betrokken. 

 

Expertise Naam deskundige 

Historisch onderzoek  

• David Sam (uitvoering onderzoek en rapportage) 

• Bas Groenendaal (archiefbezoek) 

• Maurice de Cock (projectleider) 
 

CE-deskundigheid  

• Johan Barnhoorn 
 

Civiele techniek  

• Rutger Assendorp 
 

Luchtfoto-interpretatie  

• Maurice de Cock 

• David Sam 
•  

GIS  

• David Sam 
 

 

 

Methodiek 

Voor alle onderdelen van het vooronderzoek zijn interne werkinstructies opgesteld. Deze 

werkinstructies geven nadere invulling aan de wijze waarop het onderzoek wordt uitge-

voerd m.b.t. zaken waarin het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcer-

tificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en het vrijwillige Procescertifi-

caat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE (Procescertificaat), dat in 2020 ingevoerd 

wordt, niet voldoende gedetailleerd richting geeft.  

 

De standaardrapportage van het vooronderzoek is zo opgesteld dat deze tevens als check-

list voldoet. Hierdoor worden de algemene eisen, de inventarisatie en herleidbaarheid van 

het bronnenmateriaal, het beoordelen en evalueren van het bronnenmateriaal en eventu-

ele opmerkingen altijd nadrukkelijk onder de aandacht van de uitvoerde onderzoeker ge-

bracht, waardoor de volledigheid van het onderzoek gewaarborgd kan worden. Het rapport 

wordt daarnaast door de projectleider gecontroleerd en de analyse en conclusies tevens 

door een senior OCE-deskundige. 
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Opzet van het onderzoek 

Een volledig vooronderzoek bestaat overeenkomstig de richtlijnen uit twee fasen: 

 

1. Inventarisatie van bronnenmateriaal  

2. Analyseren van bronnenmateriaal 

 
 
Fase 1 Inventarisatie van bronnenmateriaal 

De inventarisatie van het bronnenmateriaal betreft het verzamelen van historisch 

feitenmateriaal. Hierbij vindt een inventarisatie plaats van gebeurtenissen/informatie die 

een aanwijzing vormen dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht is op 

de aanwezigheid van explosieven (indicaties), of juist onverdacht (contra-indicaties). Deze 

gebeurtenissen worden in een chronologische lijst gezet (bijlage 3) en tevens zo 

nauwkeurig mogelijk in kaart (bijlage 4).  

 

Voor de inventarisatie wordt in de regel de zogenaamde “trechtermethode” toegepast, 

waarbij in eerste instantie het grote beeld gevormd wordt van de oorlogshandelingen in en 

rondom het onderzoeksgebied, waarna ingezoomd wordt op details.  

 
Literatuuronderzoek 

• Eerst wordt middels algemene, landelijk en daarna regionale literatuur een algemeen 

beeld gevormd van relevante gebeurtenissen. Een nadere verdiepingsslag wordt 

middels lokale literatuur gemaakt. 

 

Initieel archiefonderzoek  

• Middels archiefonderzoek wordt de chronologische lijst van oorlogshandelingen gecom-

pleteerd. 

• Tevens worden archiefstukken gebruikt voor het bevestigd krijgen van de feiten zoals 

tijdens het literatuuronderzoek vastgesteld. 

• Middels informatie uit de archiefstukken kunnen details ingevuld worden van de oor-

logshandelingen, zoals aangetroffen tijdens het literatuuronderzoek. 

 

Aanvullend archiefonderzoek 

• Op basis van het verkregen chronologische overzicht van gebeurtenissen, worden (in-

dien noodzakelijk) aanvullende, meer specialistische archiefinstellingen geraadpleegd. 

Hierbij valt te denken aan buitenlandse archieven t.b.v. het verkrijgen van details over 

bommenladingen van aanvallende vliegtuigen. 

 

Archiefonderzoek luchtfoto’s 

• Middels het raadplegen van luchtfoto’s kunnen feiten, zoals tijdens het literatuur- en 

archiefonderzoek is vastgesteld, bevestigd en/of gelokaliseerd worden. 

• Een vlakdekkende luchtfotoanalyse wordt uitgevoerd met foto’s van eind WOII teneinde 

een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen. 

• Indien noodzakelijk worden luchtfoto’s van tijdens WOII vergeleken met de huidige 

situatie t.b.v. het verkrijgen van contra-indicaties: informatie die een aanwijzing vormt 

dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden be-

schouwd op basis van naoorlogse, grootschalige grondroering. 
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Geraadpleegde archieven en wijze van raadplegen 

Deze rapportage is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van de WSCS-OCE, 

namelijk het wijzigingsvoorstel van 2016. Tevens wordt al zo veel als mogelijk voldaan aan 

het vrijwillige certificatieschema voor het Procescertificaat dat in 2020 van kracht zal wor-

den. In de volgende tabel is een overzicht van de verplichte en tevens aanvullende bronnen 

opgenomen. Hierin is aangegeven welke bronnen door T&A geraadpleegd zijn voor het 

onderhavig onderzoek. Geraadpleegde bronnen worden in de regel in het digitale archief 

van T&A opgeslagen en in het geval van literatuur worden boeken regelmatig aangeschaft 

en aan de collectie toegevoegd. 
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Bron Wijze van raadplegen en archiveren  

Literatuur √  √ - Intern analoog en digitaal literatuurarchief T&A wordt geraadpleegd. 

- Dit wordt aangevuld met online zoektocht via Google, KB en NIOD 

en waar nodig fysiek bezoek of aanschaf betreffende boek(en). 

Gemeentelijk en pro-

vinciaal archief 

√  √ - Online via website van archief wordt inventaris gemaakt. 

- Telefonisch en/of e-mail wordt achterhaald of er reeds eerder ex-

plosievenonderzoeken zijn uitgevoerd en wordt een afspraak voor 

het archiefbezoek gemaakt, waarbij tevens doel van onderzoek 

wordt vermeld en vraag voorgelegd of er meer informatie hierover 

beschikbaar is dan uit de online inventarisatie blijkt. 

- Archieven worden fysiek bezocht, tenzij uit bovenstaande contact-

momenten blijkt dat er geen stukken aanwezig zijn in het archief. 

- Ter plaatse wordt gecontroleerd of er een afwijkende analoge inven-

taris is en wordt de archivaris gevraagd of er meer (mogelijk) rele-

vante informatie beschikbaar is. 

- Provinciale archieven zijn in 2015/2016 geïnventariseerd en inte-

graal digitaal vastgelegd in het archief van T&A. 

- Gemeentearchieven worden sinds circa 2010 per project geïnventa-

riseerd en integraal digitaal vastgelegd in het archief van T&A. 

- Als een archief reeds digitaal in het archief van T&A is gearchiveerd, 

worden fysieke bezoeken in principe niet meer uitgevoerd. Er wordt 

dan alleen nagegaan of er sinds het laatste bezoek van T&A nog 

nieuwe informatie is en/of explosievenonderzoeken zijn uitgevoerd. 

Nieuwe archiefbezoek vindt uitsluitend plaats indien noodzakelijk. 

- Naam van datum van raadpleging van het archief en naam uitvoe-

rende(n) is intern bij T&A geregistreerd. 

Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie  

√ √ √ - Indien nodig worden collecties 409 en 575 online geraadpleegd. 

- Dit archief wordt uitsluitend fysiek bezocht indien noodzakelijk voor 

het raadplegen van andere collecties. 

- Raadpleging vindt plaats door de onderzoeker in de periode tussen 

de opdrachtbevestiging en rapportagedatum. 

Nederlands Instituut 

voor  

Oorlogsdocumentatie  

√  √ - De verplichte toegangsnummers zijn in 2014 integraal gedigitali-

seerd en in het T&A-archief aanwezig. 

- Voor overige: zie literatuur. 

Nationaal Archief  

Den Haag 

√  √ - De verplichte stukken zijn in 2011-2013 integraal gedigitaliseerd en 

in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht, 

wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief. 

Semistatische archief-

diensten - Ministerie 

Defensie te Rijswijk 

√  √ - De verplichte stukken zijn in 2010-2011 integraal gedigitaliseerd en 

in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht, 

wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief. 
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Bron Wijze van raadplegen en archiveren  

Explosieven Oprui-

mingsdienst Defensie 

√  √ - Raadpleging vindt per project plaats conform de door de EOD gege-

ven werkwijze. 

Luchtfotocollecties Wa-

geningen UR en Kadas-

ter Zwolle 

√  √ - Wordt per project door de onderzoeker online via www.dotkadata.nl 

geraadpleegd tijdens de uitvoering van het onderzoek. 

Luchtfotocollectie 

RCAHMS/NCAP 

 √ √ - Wordt per project door de onderzoeker online geraadpleegd tijdens 

de uitvoering van het onderzoek. 

The National Archives 

(Londen) 

 √ √ - Deel dat in het T&A-archief aanwezig is, wordt geraadpleegd. 

- Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd. 

- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door Jeroen Niels (on-

derzoeker T&A) of lokale onderzoeker Lawrence Woodcock. 

- Indien via Wardocs geraadpleegd, is dat vermeld in §3.2.9.4. 

Bundesarchiv-Militarar-

chiv (Freiburg) 

√  √ - Verplichte collectie is in 2017 integraal gedigitaliseerd (naast enkele 

andere collecties) en in het T&A-archief aanwezig. 

- Indien via Wardocs geraadpleegd, wordt dat vermeld in §3.2.9.4. 

Kadaster (naoorlogs 

kaartmateriaal) 

√  √ - Wordt per project via de website www.topotijdreis.nl geraadpleegd. 

The National Archives 

and Records Admin-

istration te College Park  

 √  - Indien noodzakelijk is het via Wardocs geraadpleegd. In dat geval 

wordt dat vermeld in §3.2.9.4. 

Getuigenverklaringen  √  - Per verklaring wordt vermeld wie, waar en wanneer uitgevoerd. 

 

 

In overleg met opdrachtgever uitgesloten bronnen 

In overleg met opdrachtgever zijn de volgende bronnen niet (uitputtend) geraadpleegd: 

 

• Het onderzoek voor contra-indicaties van na WOII is gericht op uitgevoerde opspo-

ringswerkzaamheden en grootschalig grondverzet en ophogingen, met name op 

basis van vergelijking van luchtfoto’s en op basis van bij opdrachtverlening door de 

opdrachtgever aangeleverde informatie. Er heeft hiervoor geen archiefonderzoek 

(zoals in gemeentelijk en provinciaal archief) plaatsgevonden. Tevens is geen na-

vraag gedaan bij beheerders van infrastructuur, zoals bedoeld in §3.1 van het Pro-

cescertificaat, tenzij anders vermeld in §2.3 van onderhavige rapportage. Voor dit 

laatste gaat T&A er namelijk van uit, dat betreffende beheerder(s) reeds betrokken 

zijn bij het proces en dus dergelijke onderzoeken via opdrachtgever aan T&A gele-

verd worden. Hierbij wordt opgemerkt dat conform de WSCS-OCE projectplannen 

van opsporingswerkzaamheden bij de gemeente voorgelegd moeten worden, ter 

kennisgeving bij detectie en voor akkoord bij benaderingswerkzaamheden. Aange-

zien T&A navraag doet bij de gemeente(s) over reeds uitgevoerde explosievenon-

derzoeken, zouden ook de reeds uitgevoerde opsporingsonderzoeken van beheer-

ders aan het licht moeten komen. Indien hierbij naar voren komt dat rapporten van 

relevante explosievenonderzoeken bij beheerders aanwezig kunnen zijn, wordt dit 

in overleg met opdrachtgever nagevraagd. 

 

 

  

http://www.dotkadata.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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• Er worden geen berekeningen uitgevoerd voor de indringingsdieptes van afwerp-

munitie indien er onvoldoende sondeerinformatie door opdrachtgever beschikbaar 

wordt gesteld om dergelijke berekeningen betrouwbaar te maken volgens het Ont-

werp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (Deltares, 

1210497-000, 2015). Hierbij wordt opgemerkt, dat er via Dinoloket in de regel te 

weinig sondeerinformatie beschikbaar is hiervoor. 

 

• Conform het Procescertificaat dienen uit de geïnventariseerde luchtfoto’s de meest 

geschikte luchtfoto’s geselecteerd te worden. Bij de selectie dient rekening te wor-

den gehouden met dekking, opnamedatum in relatie tot oorlogshandelingen, kwa-

liteit van het fotobeeld en de schaal. T&A raadpleegt in eerste instantie de lucht-

foto’s van de Nederlandse luchtfotoarchieven, aangezien daarvan online direct de 

kwaliteit en dekking zichtbaar zijn, naast de schaal en datum. Indien daarbij ge-

schikte foto’s worden aangetroffen, wordt geen inventaris gedaan van de luchtfoto’s 

die RCAHMS/NCAP beschikbaar heeft. Van betreffende archiefinstelling zijn, naast 

de datum van de luchtfoto, online namelijk uitsluitend een indicatie van de dekking 

en schaal te achterhalen en is de kwaliteit hooguit zeer indicatief aangegeven. In-

dien in de Nederlandse archieven geen geschikte luchtfoto’s zijn aangetroffen, is 

RCAHMS/NCAP zondermeer wel geraadpleegd. 

 

• Conform het Procescertificaat dienen er luchtfoto’s te worden gebruikt van vóór de 

gebeurtenis, en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeurtenis. T&A raadpleegt 

alleen luchtfoto’s van vóór de gebeurtenis indien er aanwijzingen zijn dat dit van 

toegevoegde waarde kan zijn.  

 

 

Fase 2 Analyseren van het bronnenmateriaal 

Na de inventarisatiefase vindt het analyseren van het aangetroffen feitenmateriaal plaats. 

Op basis hiervan kan worden vastgesteld of het onderzoeksgebied onverdacht of (deels) 

verdacht is.  

 

Indien na de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal (een deel van) het on-

derzoeksgebied verdacht is verklaard, wordt het verdachte gebied afgebakend in horizon-

tale en verticale richting, gebruik makend van RD-coördinaten. Tevens wordt dan de hoofd-

soort, het kaliber/gewicht, de nationaliteit en verschijningsvorm van de te verwachten ex-

plosieven bepaald. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betreft, wordt bovendien het 

subsoort, het aantal en het type ontsteker(s) bepaald, indien mogelijk. 

 

 

Verkorte risicoanalyse, conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten is een verkorte risicoanalyse uitgevoerd worden, waarbij reke-

ningen gehouden wordt met de toekomstige werkzaamheden en gebruik van de locatie. 

Daaruit zijn conclusies met bijbehorende aanbevelingen voor het vervolgtraject voortko-

men. Een opsporingsonderzoek kan deel uitmaken van dit advies. Dit is een veldonderzoek 

waarbij aanwezige verdachte objecten, mogelijke explosieven, kunnen worden opge-

spoord. 
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Oplevering 

De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in een rapportage inclusief 

bodembelastingkaart (bijlage 1). Meer specifiek is opgenomen in de rapportage: 

1) aanleiding van het vooronderzoek, omschrijving en doelstelling van de opdracht 

(§1.1 en §1.2); 

2) begrenzing van het onderzoeksgebied (§2.1 en bijlage 1); 

3) beschrijving van de uitvoering van het onderzoek, inclusief betrokken personen 

(onderhavige bijlage); 

4) verantwoording van het bronnenmateriaal, inclusief bronverwijzing (hoofdstuk 3 

en bijlage 3); 

5) resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal: conclusie (verdacht / 

onverdacht) – bijlage 3; 

6) afbakening (on)verdachte gebied(en) en bodembelastingkaart (bijlage 1 en het 

hoofdstuk met de conclusies); 

7) beschrijving leemten in kennis (waar van toepassing per bron); 

8) verkorte risicoanalyse met bijbehorende conclusies en aanbevelingen. 

 

De rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf formaat. Op verzoek wordt een versie 

van het rapport per post nagezonden of bijlagen in Autocad/GIS formaat verstrekt. 

 

 

Planning 

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging en digitale kaart met RD-coördinaten  waarop 

de contouren van het onderzoeksgebied staan aangegeven, is het project in de planning 

opgenomen. De doorlooptijd voor de eerste fase (inventarisatie van het bronnenmateriaal) 

is meerdere weken, waarbij rekening gehouden dient te worden met de levertijd van en-

kele, met name buitenlandse archieven. De tweede fase duurt in de regel een week tot 

enkele weken, afhankelijk van hetgeen aangetroffen wordt in de eerste fase. Oplevering 

vindt plaats zoals in de offerte aangegeven. Het opvragen van luchtfoto’s kan in specifieke 

gevallen vele weken vergen. In het geval de afgesproken levertijd daardoor overschreden 

dreigt te worden, wordt hierover contact opgenomen met de opdrachtgever. 
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Bijlage 6: Algemene evaluatie van de risico’s van explosieven  

 

Gevolgen detonatie (explosie) 

Explosieven bevinden zich vanaf WOII onder slechte condities in de bodem. Bij het 

aantreffen van explosieven moet daarom rekening worden gehouden met een 

ongecontroleerde detonatie. Oorzaken van een ongecontroleerde detonatie kunnen zijn 

onder andere ongelukken bij handelingen aan munitie, brand en grondroerende 

werkzaamheden. De kans op een ongecontroleerde detonatie is klein, maar de gevolgen 

zijn aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan welke gebeurtenissen elkaar 

zouden kunnen opvolgen en met welke effecten.  

 

Een ongecontroleerde detonatie kan leiden tot ernstig letsel en schade aan materieel en/of 

levende have binnen de invloedssfeer van een detonatie. Afhankelijk van de plaats van 

detonatie kan het schadebeeld in ernst variëren; een detonatie op het land heeft andere 

gevolgen dan een detonatie in (diep)water. Tijdens een detonatie komt in een zeer korte 

tijd een grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van druk, schokgolf, temperatuur en 

eventueel scherfwerking. Tijdens het bepalen van de veiligheids- en beschermende 

maatregelen moet hiermee rekening worden gehouden. 

 

Druk 

Afhankelijk van de soort springstof kan in de directe omgeving van het detonatiepunt een 

druk ontstaan van 100.000 tot 400.000 bar. Tegen deze detonatiedruk is geen enkel 

materiaal bestand. Een druk van vier bar kan al ernstig letsel toebrengen aan het menselijk 

lichaam met zelfs de dood tot gevolg. 

 

Schokgolf 

Tijdens een detonatie ontstaat een schokgolf. De kracht van de schokgolf is afhankelijk 

van de detonatiesnelheid van de springstof. De detonatiesnelheid die ontstaat, varieert 

van circa 3000 tot 9000 m/sec. Afhankelijk van het medium waardoor de schokgolf zich 

voortplant kan de schokgolf schade veroorzaken aan machines, constructies en vaartuigen. 

Het is een gegeven dat een schokgolf zich in water verder voortplant dan in de lucht. De 

schade die ontstaat door de schokgolf kan daarom onder water groter zijn dan in de lucht. 

 

Temperatuur 

In de directe omgeving van het detonatiepunt komen zeer hoge temperaturen vrij. 

Afhankelijk van de plaats van de detonatie kunnen deze temperaturen brand veroorzaken. 

Onder water zijn de effecten van de bij een detonatie vrijkomende hoge temperaturen 

nihil. 

 

Scherfwerking 

Het bekendste gevaar dat ontstaat bij een detonatie is scherfwerking. Afhankelijk van het 

materiaal waarin de springstof verpakt is (het lichaam van het explosief) en de plaats van 

de detonatie kan scherfwerking ontstaan. De scherven die ontstaan krijgen als gevolg van 

de ontstane druk en temperatuur een zeer hoge snelheid, die bij aanvang circa 1500 meter 

per seconde bedraagt. Afhankelijk van de toestand en het soort explosieve stof zal de 

grootte van de scherven variëren.  
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Afhankelijk van het gewicht van de scherven en het medium waardoor deze zich 

voortbewegen kan de afstand die zij afleggen sterk variëren. Naast directe scherfwerking 

moet ook rekening worden gehouden met secundaire scherfwerking. Onder secundaire 

scherfwerking worden materialen verstaan (bijvoorbeeld grind en stenen) die uit de directe 

omgeving van de detonatie als gevolg van de toenemende druk worden rondgeslingerd. 

 

Overige effecten 

Ook zijn er explosieven gebruikt met (toevoeging van) brandbare stoffen en chemische 

middelen, die een zeer specifiek gevaar vormen voor hun omgeving. Zo werd bijvoorbeeld 

fosfor gebruikt in zogenaamde springrookgranaten en -handgranaten. Witte fosfor is een 

brandbare stof die spontaan tot ontbranding kan komen bij contact met zuurstof.  

 

Wanneer witte fosfor brandt, verspreidt het een giftige rook en kan uiteindelijk een 

detonatie veroorzaken als in het explosief ook een verspreidingsspringlading aanwezig is. 

Het komt voor dat explosieven gevuld met witte fosfor spontaan gaan branden wanneer 

zij tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden blootgelegd. In het algemeen 

kan voor explosieve stoffen worden gesteld dat ze toxisch zijn. 

 

Veiligheidsmaatregelen/risico 

In gebieden waar mogelijk explosieven aanwezig zijn is maximale bescherming geboden 

tegen de uitwerking ervan. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op 

handelingsfactoren als uitwerkingsfactoren. 

 

De maatregelen kunnen we indelen in twee hoofdgroepen: 

• Veiligheidsmaatregelen: alle maatregelen die worden genomen om te voorkomen 

dat een explosief ongecontroleerd tot werking komt.  

• Beschermende maatregelen: alle maatregelen die worden genomen om de 

daadwerkelijke uitwerking van een explosief op personen, levende have en 

goederen te beperken of te voorkomen. 

 

De risico’s van een ongecontroleerde detonatie van explosieven bij grondpenetrerende 

werkzaamheden hangen af van de soort explosieven en de diepte/plaats waarop ze kunnen 

worden aangetroffen.  

 

Soort explosieven 

Voor het beoordelen van de risico’s en het bepalen van de juiste veiligheidsmaatregelen is 

het van belang om te weten welke soorten explosieven verwacht kunnen worden.  

 

Grootte 

De vuistregel is dat de grootte van een explosief het effect op de omgeving bepaalt. Hoe 

groter het explosief, hoe groter het effect op de omgeving. Het effect op de omgeving 

wordt mede bepaald door de netto inhoud van de explosieve stof.  
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Gevoeligheid 

De kans dat een explosief ongecontroleerd tot detonatie komt, is afhankelijk van de 

gevoeligheid van een explosief. De gevoeligheid van een explosief wordt bepaald door de 

gevoeligheid van de in het explosief aanwezige explosieve stof en/of de 

(wapenings)toestand van de geplaatste ontsteker. Hoe gevoeliger een explosief, hoe 

eerder een ongecontroleerde detonatie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve 

stoffen in de vorm van springstoffen neemt veelal toe door veroudering. De gevoeligheid 

van een ontsteker wordt voornamelijk bepaald door de wapeningstoestand. 

 

De wapeningstoestand van een ontsteker wordt bepaald door de krachten die worden 

uitgeoefend op een ontsteker tijdens het verschieten, werpen, afwerpen of plaatsen van 

het explosief. Tijdens het zogenaamde wapenen van een ontsteker worden alle explosieve 

en/of mechanische componenten in één lijn gebracht waardoor het explosief tot werking 

kan komen.  

 

Het wapenen kan ook gebeuren doordat explosieven worden rondgeslingerd als gevolg van 

een explosie. De explosie kan het gevolg zijn van vernietigingswerkzaamheden of een 

ongecontroleerde explosie. Explosieven voorzien van gewapende ontstekers zijn over het 

algemeen gevaarlijker zijn dan explosieven waarvan de ontsteker niet gewapend is. 
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Bijlage 7: Wetgeving en subsidiemogelijkheden voor explosievenonderzoek 

 

Wet- en regelgeving 

Explosievenonderzoek 

Vanaf 1 juli 2012 dienen bedrijven die Conventionele Explosieven opsporen conform het 

Arbobesluit (artikel 4.10) in het bezit te zijn van een Systeemcertificaat “Opsporen Con-

ventionele Explosieven”. Dit is vastgelegd en aangekondigd in het besluit van 5 maart 2012 

zoals vermeld in staatsblad 108, jaargang 2012. Het certificaat wordt uitgegeven op basis 

van - inmiddels - het WerkveldSpecifieke CertificatieSchema “Opsporen Conventionele Ex-

plosieven” (WSCS-OCE), 2016.  

 

Het toepassingsgebied van de WSCS-OCE is onderverdeeld in twee deelgebieden: 

Deelgebied A: Opsporing (vooronderzoek, detectie en handmatige benadering en over 

 dracht EOD) 

Deelgebied B: Civieltechnisch opsporingsproces (civieltechnische assistentie) 

 

De aanwezigheid van explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in gevaar brengen. 

Op basis van de gemeentewet (artikelen 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk 

voor het handhaven van de Openbare Orde en Veiligheid. Hij is bevoegd hier handelend 

op te treden. 

 

Conform 6.6.2.2 van de WSCS-OCE dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden over 

opsporingswerkzaamheden middels het indienen van het projectplan. In het geval van be-

naderingswerkzaamheden moet het bevoegd gezag ook actief haar goedkeuring verlenen 

door middel van een verklaring van geen bezwaar. 

 

Bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren en hierbij explosieven voorhanden 

kunnen krijgen, moeten op basis van de Wet Wapens en Munitie (artikel 4) beschikken 

over een ontheffing. 

 

Werken in verontreinigde grond 

Werkzaamheden in verontreinigde grond dienen conform het Arbeidsomstandighedenbe-

sluit plaats te vinden volgens de CROW 132.  

 

Werken langs de (snel-)weg 

Werkzaamheden langs de (snel-)weg dienen conform het Arbeidsomstandigheden plaats 

te vinden besluit volgens de CROW 96. 

 

Werken langs het spoor 

Werkzaamheden langs het spoor dienen uitgevoerd te worden conform Normenkader Veilig 

Werken en het Voorschrift Veilig Werken van ProRail (beheerd door RailAlert). Iedereen 

die zich in opdracht van of met toestemming van ProRail begeeft op spoorwegterrein of in 

de nabijheid van objecten die bij de hoofdspoorweginfrastructuur horen, moet over een 

geldig Bewijs van Toegang (BvT) beschikken. Deze wordt op het Digitale Veiligheids Pas-

poort (DVP) bijgeschreven. 
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Beschermen archeologische waarden 

Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 2007) dient ar-

cheologisch onderzoek te worden uitgevoerd indien er sprake kan zijn van verstoring van 

archeologisch waardevolle informatie. Onderzoek dient conform de Kwaliteitsnorm Neder-

landse Archeologie 4.0 te worden uitgevoerd. 

 

 

Subsidie explosievenopsporing en ruiming 

Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimen 

van explosieven ontvangen. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatre-

gelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in aanmerking 

voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.  

 

Vanaf 1 januari 2015 is er geen verschil meer tussen de verschillende gemeentes met 

betrekking tot de wijze van bijdrage.  

 

Gemeenten kunnen 70% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed krij-

gen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraads-

besluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Bijdragen hebben geen betrekking 

meer op toekomstige kosten. Er behoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.  

 

De gemaakte kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie “160 

opsporingen ruiming van conventionele explosieven”. Verzoeken die voor 1 maart zijn in-

gediend, worden in het betreffende jaar toegekend.  

 

Voor vragen of nadere informatie: postbus.gf@minbzk.nl. 

 

Toezending van het verzoek vindt plaats aan:  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

T.a.v. FEZ/FAR/R 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Bijlage 8: WSCS-OCE richtlijnen horizontale afbakening verdacht gebied  

 

Nr Indicatie Details Uitgangspunt conclu-

sie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

1 Verdedigingswerk Vervallen   Vervallen* 

2 Wapenopstelling Opstellingen van handwa-

pen, machinegeweer of 

ander (semi-)automatisch 

wapen 

x  Locatie van de wapen-

opstelling 

3 Geschutopstelling 

(statisch en mobiel) 

 

Locatie van geschut x  25 meter rondom het 

hart van de geschutsop-

stelling, maar niet verder 

dan een eventueel aan-

grenzende watergang 

4 Munitieopslag in 

open veld 

Locatie van munitievoor-

raad in het open veld 

x  Locatie van de veldop-

slaglocatie 

5 Loopgraaf Militaire loopgraaf of 

schuttersput 

x  Het gebied binnen de 

contouren van de loop-

graaf of schuttersput is 

verdacht, bij voorkeur 

bepaald aan de hand van 

geogerefereerde lucht-

foto’s 

6 Tankgracht of -geul Een diepe (al dan niet 

droge) gracht of geul met 

steile wanden, aange-

bracht om pantservoertui-

gen tegen te houden 

 x Niet verdacht, tenzij er 

aanwijzingen zijn dat er 

mogelijk munitie in ge-

dumpt is 

7 Landmijnen ver-

dacht gebied 

Middels een aanwijzing, 

niet zijnde een mijnenle-

grapport, op landmijnen 

verdacht verklaard ge-

bied. In het verdachte 

gebied zijn bij de con-

trole door de MMOD géén 

landmijnen aangetroffen 

 x N.v.t. 

8 Landmijnen ver-

dacht gebied 

Middels een aanwijzing, 

niet zijnde een mijnenle-

grapport, op landmijnen 

verdacht verklaard ge-

bied. In het verdachte 

gebied zijn bij de con-

trole door de MMOD, of 

bij na-oorlogse activitei-

ten landmijnen 

x  De grenzen zoals aange-

geven in het ruimrapport 

9 Mijnenveld, geheel 

geruimd 

Geregistreerd mijnenveld, 

waarvan mijnenlegrap-

port aanwezig is. Alle vol-

gens het legrapport ge-

legde landmijnen zijn ge-

ruim of feitelijke onder-

bouwing bekend waarom 

landmijnen niet meer in 

veld aanwezig waren 

 x N.v.t. 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt conclu-

sie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

10 Mijnenveld, gedeel-

telijk geruimd 

Geregistreerd mijnenveld 

waarvan mijnenlegrap-

port aanwezig is. Niet alle 

volgens het mijnenlegrap-

port gelegde landmijnen 

zijn geruimd. Geen feite-

lijke onderbouwing be-

kend waarom er landmij-

nen worden vermist. 

x  De grenzen zoals aange-

geven in het mijnenle-

grapport en/of ruimrap-

port 

11 Versperringen Versperringen zoals 

strandversperringen en 

drakentanden 

 x Tenzij er indicaties zijn 

dat CE onderdeel uitma-

ken van de versperring 

12 Infrastructuur zon-

der geschutsopstel-

ling of munitievoor-

raad 

Militaire werken zoals 

woononderkomen of wer-

ken met een burgerdoel 

zoals schuilbunker 

 x Tenzij er indicaties zijn 

op CE vanwege de aan-

wezigheid van nabij ver-

dediging in de vorm van 

bijvoorbeeld wapenop-

stellingen 

13 Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbe-

volking om in te schuilen 

 x n.v.t. 

14 Kampementen Grondgebied met onder-

komens zoals tenten 

 x Tenzij er indicaties zijn 

op CE vanwege de aan-

wezigheid van munitie-

opslag of nabijverdedi-

ging in de vorm van bij-

voorbeeld wapenopstel-

lingen 

15 Mangat Gat in grond met schuil-

functie, niet in gebruik ge-

nomen als schuttersput 

 x n.v.t.  

16 Dumplocatie van 

munitie en/of toe-

behoren 

Dumplocatie van CE en/of 

toebehoren in landbodem 

of op waterbodem. 

x  Locatie van de dump en 

afbakening verder 

situationeel te bepalen, 

bijvoorbeeld dumping in 

stilstaand of stromend 

water 

17 Crashlocatie vlieg-

tuig 

Aanwezigheid van CE van-

wege de crash 

x  Situationeel te bepalen 

18 Krater van gedeto-

neerde incidentele 

luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de kra-

ter van de detonatie van 

een incidentele luchtaf-

weergranaat bevindt 

 x Tenzij er indicaties zijn 

dat het geen incidentele 

luchtafweergranaat be-

treft. 

19 Vernielingslading Locatie van aangebrachte 

vernielingslading  

x  Locatie waar de vernie-

lingslading is aange-

bracht 

20 Vernielingslading 

(in werking gesteld) 

Locatie van in werking ge-

stelde vernielingslading, 

waarbij de mogelijkheid 

bestaat op het aantreffen 

van niet (geheel) gedeto-

neerde springlading(en). 

x  Locatie waar de vernie-

lingslading in werking is 

gesteld en afbakening 

verder situationeel te be-

palen. 

 

* Noot T&A: uitgangspunten en afbakening van verdachte gebieden binnen een verdedigingswerk gebeuren aan 

hand van de afzonderlijke stellingen, loopgraven e.d. binnen de contouren van het verdedigingswerk.  
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt conclu-

sie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

21 Ongecontroleerde 

(massa)explosie 

(Sympatische) detonatie 

van een explosieven voor-

raad zoals ontploffing mu-

nitieopslag of munitietrein 

x  Situationeel te bepalen 

22 Vernietigingslocatie 

voor CE 

Eén of meerdere spring-

putten 

x  De contour(en) van de 

springput(ten) en afba-

kening verder situatio-

neel te bepalen, bijvoor-

beeld gelet op de afstand 

van eventuele uitgewor-

pen CE buiten deze con-

tour(en). 

23 Artillerie-, mortier- 

of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten 

door mobiel of vast ge-

schut, mortieren of grond-

gebonden (meervoudig) 

raketwerpersysteem 

x  Situatie te bepalen 

24 Raketbeschieting 

inslagenpatroon be-

kend 

Gebied dat is getroffen 

door een raketbeschieting 

met jachtbommenwerpers 

x  Op basis van een analyse 

van het inslagenpatroon 

wordt de maximale af-

stand tussen twee op-

eenvolgende inslagen 

binnen een inslagpatroon 

bepaald. Het verdachte 

gebied wordt afgebakend 

door deze afstand te pro-

jecteren op de buitenste 

inslagen van het insla-

genpatroon. Dat is exclu-

sief de eventuele hori-

zontale verplaatsing van 

de buitenste blindganger 

binnen het inslagenpa-

troon. 

25 Raketbeschieting, 

inslagenpatroon on-

bekend, op zgn. Pin 

Point Target' 

Gebied dat is getroffen 

door een raketbeschieting 

met jachtbommenwer-

pers, met als doel om een 

vooraf bepaald specifiek 

object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 

wordt bepaald door een 

afstand van 108 meter 

gemeten vanuit het hart 

van het doel 

26 Raketbeschieting, 

inslagenpatroon on-

bekend, op 'Line 

Target' 

Gebied dat is getroffen 

door een raketbeschieting 

met jachtbommenwer-

pers, met als doel om een 

vooraf bepaald specifiek 

lijnvormig (bijvoorbeeld 

spoorlijn/militaire co-

lonne) object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 

wordt bepaald door een 

afstand van 80 meter ge-

meten vanuit het hart 

van het doel 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt conclu-

sie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

27 Duikbombardement 

inslagenpatroon be-

kend 

Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met jachtbommenwer-

pers, met als doel om een 

vooraf bepaald specifiek 

object te treffen 

x  Op basis van een analyse 

van het inslagenpatroon 

wordt de maximale af-

stand tussen twee op-

eenvolgende inslagen 

binnen een inslagpatroon 

bepaald. Het verdachte 

gebied wordt afgebakend 

door deze afstand te pro-

jecteren op de buitenste 

inslagen van het insla-

genpatroon. Dat is exclu-

sief de eventuele hori-

zontale verplaatsing van 

de buitenste blindganger 

binnen het inslagenpa-

troon. 

28 Duikbombarde-

ment, inslagenpa-

troon onbekend op 

'Pin Point Target' 

Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met jachtbommenwer-

pers, met als doel om een 

vooraf bepaald specifiek 

object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 

wordt bepaald door een 

afstand van 181 meter 

gemeten vanuit het hart 

van het doel 

29 Duikbombardement 

inslagenpatroon on-

bekend op 'Line Tar-

get',  

Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met jachtbommenwer-

pers, met als doel om een 

vooraf bepaald specifiek 

lijnvormig (bijvoorbeeld 

spoorlijn/militaire co-

lonne) object te treffen. 

x  Het verdachte gebied 

wordt bepaald door een 

afstand van 91 meter ge-

meten vanuit het hart 

van het doel 

30 Overige bombarde-

menten 

Gebied dat is getroffen 

door een bombardement 

met bommenwerpers, niet 

zijnde jachtbommenwer-

pers 

x  Op basis van een analyse 

van het inslagenpatroon1 

wordt de maximale af-

stand tussen twee op-

eenvolgende inslagen 

binnen een inslagpatroon 

bepaald. Het verdachte 

gebied wordt afgebakend 

door deze afstand te pro-

jecteren op de buitenste 

inslagen van het insla-

genpatroon. Dat is exclu-

sief de eventuele hori-

zontale verplaatsing van 

de buitenste 

blindganger binnen het 

inslagenpatroon. Anders 

situationeel te bepalen 

31 Inslagpunt blind-

ganger zijnde een 

vliegtuigbom 

Vliegtuigbom die niet in 

werking is getreden. 

x  15 meter rondom een in-

slagpunt vanwege de 

mogelijke horizontale 

verplaatsing onder de 

grond 
1 Verzameling van locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement. 
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Nr Indicatie Details Uitgangspunt conclu-

sie 

Uitgangspunten voor 

afbakening verdachte 

gebied Verdacht Onverdacht 

32 Inslagpunt van een 

niet gedetoneerd V-

wapen 

Gebied dat is getroffen 

door de inslag van een V-

wapen 

x  15 meter rondom een in-

slagpunt vanwege de 

mogelijke horizontale 

verplaatsing onder de 

grond 

33 Krater van een (ge-

deeltelijk) gedeto-

neerd V-wapen 

Gebied waarin zich de kra-

ter van de detonatie van 

een V-wapen bevindt 

x  50 meter rondom een in-

slagpunt vanwege de 

mogelijke aanwezigheid 

van explosieve compo-

nenten. 
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Bijlage 9: Distributielijst 

 

Het definitieve rapport wordt verzonden aan: 

• Opdrachtgever 

• Opdrachtgever wordt geadviseerd de bevindingen van onderhavige rapportage te delen 

met de gemeente(s) waarbinnen het onderzoeksgebied is gelegen 
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1. Inleiding 

In opdracht van Gemeente Zwijndrecht is door Antea Group in de periode december 2022 – januari 2023 
milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied 'Planetenbuurt' te Zwijndrecht. 
Gemeente Zwijndrecht heeft voornemens het plangebied opnieuw te ontwikkelen. In figuur 1.1 is de locatie van 
het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 1.1: Locatie plangebied Planetenbuurt (bron: opdrachtgever) 

 
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen waarbij naar verwachting ook graafwerkzaamheden zullen 
plaatsvinden, is een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd om na te gaan of de bodemkwaliteit geschikt is 
voor het beoogde gebruik en te inventariseren waar (bodem-)informatie ontbreekt. 
 

Aanleiding 
De aanleiding tot het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
herontwikkeling van het plangebied 'De Planetenbuurt' en de daarmee samenhangende wijziging van het 
bestemmingsplan. 
De Planetenbuurt maakt onderdeel uit van het Masterplan DiZtrikt Noord, waar aandacht geschonken gaat 
worden aan een beter leefbare en toekomstbestendigere wijk. Hierbij staan verbetering en een sterkere mix 
van woningen centraal, waarvoor nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk is. Verder zullen 
openbare groenstructuren ontwikkeld worden en wordt het stratenpatroon aangepast. 
 

Doel 
Het doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie met betrekking tot 
onder andere het voormalige en huidige gebruik van de onderzoekslocatie, om zodoende potentieel verdachte 
activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen in beeld te brengen. Hiermee kan bepaald worden of vanuit 
milieukundig oogpunt bezwaren bestaan tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Tevens kan bepaald 
worden of en waar verkennend of nader bodemonderzoek noodzakelijk is. 
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Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
In onderhavig rapport is een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725: 2017 uitgevoerd. Hierbij is 
gekozen voor aanleiding ‘A’: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 
bodemonderzoek. 
 
Het onderzoek richt zich op de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 
verontreinigingen in de grond en het grondwater ter plaatse en in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, de toegepaste methoden en de betrouwbaarheid/ garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.  
 

Leeswijzer 
In dit rapport wordt verslag gedaan over de resultaten van het milieuhygiënisch vooronderzoek.  
 
Het rapport is als volgt onderverdeeld: 

 Hoofdstuk 2 omvat de onderzoeksopzet en de geraadpleegde bronnen; 

 Hoofdstuk 3 omvat de algemene gegevens van de onderzoekslocaties;  

 Hoofdstuk 4 beschrijft de onderzoeksresultaten;  

 Hoofdstuk 5 resumeert de relevante conclusies en aanbevelingen. 
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2. Onderzoeksopzet 

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). Hierbij is gekozen voor aanleiding “A”: Opstellen hypothese 
over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
 
De te beantwoorden onderzoeksvragen behorende bij deze aanleiding betreffen: 

 Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? (hoofdstuk 1 en 3) 

 Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 
zijn daarbij te onderscheiden? (hoofdstuk 4) 

 Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen 
van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de kritische parameters? (hoofdstuk 4) 

 Is de bodem asbestverdacht? (hoofdstuk 4) 

 Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater? (hoofdstuk 4) 

 Is er een vermoeden dat op basis van beschikbare voorinformatie werkzaamheden plaatsvinden 
binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging? (hoofdstuk 4) 

 Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk? 
(hoofdstuk 5) 

 Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de 
indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en 
verdeling van de verontreinigde stoffen)? (hoofdstuk 5) 

 
In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven:  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of archief Datum raadplegen 

Bodemloket https://www.bodemloket.nl/ 
 

December 2022 

Omgevingsrapportage tool 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/ December 2022 

Bodemkwaliteitskaarten Zuid-Holland 
Zuid  

https://www.geosolutions.nl/sites/OZHZ/ December 2022 

Atlas Provincie Zuid-Holland https://atlas.zuid-holland.nl/GeoWeb54/index.html?viewer=Bodematlas December 2022 

REGIS II v2.2 www.dinoloket.nl 
 

December 2022 

BROloket Grondwaterspiegeldiepte 
2021 

https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen December 2022 

Historische topografische kaarten  www.topotijdreis.nl 
 

December 2022 

Herziene handreiking toepassing van 
PFOA houdende grond Zuid-Holland 
Zuid (d.d. 18 juli 2018) 

https://www.ozhz.nl/dossiers/pfoa-in-de-bodem/ December 2022 

Nota Bodembeheer Zuid-Holland 
Zuid 

https://www.ozhz.nl/wp-content/uploads/Bodembeheernota-ZHZ_def-
versie-08-juli-2010.pdf 

December 2022 

  

https://www.bodemloket.nl/
https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/
https://www.geosolutions.nl/sites/OZHZ/
http://www.dinoloket.nl/
https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen
http://www.topotijdreis.nl/
https://www.ozhz.nl/dossiers/pfoa-in-de-bodem/
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3. Algemene gegevens 

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied betreft een woonwijk bestaande uit 6 blokken met portiekwoningen met openbaar groen 
(gazons met speeltoestellen en plantsoenen) en de Gemiva locatie 'De Nesse' ter plaatse van Saturnusstraat 13 
(figuur 3.1). De woonblokken zijn omringd door bestrating, bestaande uit klinkers en stoeptegels. 
 
Kadastraal staat het plangebied bekend als Gemeente Zwijndrecht, Sectie D, nummers 4728, 4779, 4780, 4945, 
4946, 5032, 5033, 5456, 6222, 6299 t/m 6340 en gedeeltelijk nummers 5961, 6221, 6403. 
 
Aan de zuidwestkant wordt het plangebied begrensd door het treinspoor. Aan de westkant wordt het 
plangebied begrensd door een begraafplaats, gescheiden met een watergang. Aan de noordkant wordt het 
plangebied begrensd door een watergang en de Maagdstraat. Aan de oostkant wordt het plangebied begrensd 
door de Sterrenbeeldenbuurt. 

 
Figuur 3.1: Huidige situatie plangebied Planetenbuurt 

3.2 Toekomstige situatie 

Gemeente Zwijndrecht heeft de voornemens het plangebied opnieuw te ontwikkelen. Hierbij worden de 
bestaande portiekwoningen gerenoveerd (complex 126) of gesloopt (complex 125) waarbij nieuwbouw in de 
plaats komt. Het bestaande Gemiva complex zal ook gerenoveerd worden. In figuur 3.1 zijn de locaties 
aangeduid. Verder zal mogelijk het openbaar groen tussen de bestaande bebouwing verbonden worden. 
Hiervoor zal de bestrating tussen de complexen verwijderd worden. 
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3.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Bodemopbouw 
Het maaiveld ligt in beide plangebieden op circa -1,3 meter t.o.v NAP. De ondergrond bestaat tot circa NAP -
13,0 uit Holocene afzettingen. Deze Holocene afzettingen bestaan afwisselend uit zand en klei en vormen een 
deklaag.  
Onder de Holocene afzettingen bevindt zich tot circa NAP -20,0 de Formatie van Kreftenheye, bestaande uit 
door rivieren afgezet matig tot grof zand. De Formatie van Kreftenheye vormt het 1e watervoerende pakket. 
Van circa NAP -20 tot -90 bevinden zich afwisselend de formaties van Peize en Waalre bestaande uit zand en 
kleilagen.  Hieronder bevindt zich tot circa NAP -180 de formatie van Maassluis, bestaande uit afwisselend 
zandige klei en zand. 
 

Grondwaterstanden 
Uit de BRO Grondwaterspiegeldiepte kaart (2021) blijkt geen modeldata beschikbaar te zijn voor het 
plangebied. Uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt de grondwaterstand circa 1,4 m -mv te zijn. 
 

Regionale grondwaterstroming 
De stromingsrichting van het freatische grondwater is sterk afhankelijk van nabijgelegen oppervlaktewater, 
drainage en onttrekking en kan hierom lokaal sterk variëren. Wel kan worden gesteld dat de regionale 
grondwaterstroming oostwaarts is, richting de Oude Maas. 
 
Uit de digitale Atlas van provincie Zuid-Holland blijkt dat het plangebied overwegend in een infiltratiegebied ligt. 
Het zuidelijke gedeelte ter plaatse van de Mercuriusstraat bevindt zich in een kwelgebied (figuur 3.2).  

 
Figuur 3.2: Kwel en infiltratiegebieden ter plaatse van het plangebied (bron Bodematlas Provincie Zuid-Holland) 
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Oppervlaktewater 
De westkant van het plangebied wordt begrensd door een watergang met een lengte van circa 400 meter en 
breedte van 6 meter aan de zuidwestkant en 9 meter aan de noordwestkant. Aan de noordkant wordt het 
plangebied begrensd door een watergang ten zuiden van de Maagdstraat van 10 meter breed en 70 meter lang. 
Deze watergang is d.m.v. duikers verbonden aan twee watergangen aan de noordoost en noordwestkant van 
het plangebied. 
 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
Uit de digitale Atlas van Provincie Zuid-Holland blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen 
milieubeschermingsgebieden voor grondwater liggen. Onder de milieubeschermingsgebieden vallen de 
grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. 
 

Grondwatersystemen beïnvloed door menselijk handelen 
Ter plaatse van het plangebied zijn ophogingen aangebracht en sloten en/of andere watergangen gegraven of 
gedempt ten behoeve van de realisatie van infrastructurele werken en woonwijken (zie paragraaf 4.2). Verder 
zijn rioleringen en overige kabels en leidingen aangebracht in de grond. Hierdoor is de oorspronkelijke bodem- 
en waterhuishoudkundige situatie gewijzigd. 
 
  



datum 13 januari 2023 
projectnummer 0480934.100 
betreft Milieuhygiënisch vooronderzoek Planetenbuurt te Zwijndrecht 

 

 
 

  

 blad 10 van 20 
 

4. Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaarten 

In de onderstaande figuren 4.1 t/m 4.3 zijn de bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaarten van de boven- en 
ondergrond weergegeven van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Planetenbuurt bevindt zich overwegend 
binnen de functieklasse 'Wonen'. Aan de zuidkant van het plangebied bevindt een klein gedeelte van complex 
126 zich binnen de functieklasse 'Industrie', gerelateerd aan de spoorwegzone. 
De kwaliteitsklasse van de boven- (0,00 – 0,50 m -mv) en ondergrond (0,50 – 2,00 m -mv) zijn respectievelijk 
klasse 'Wonen' en klasse 'Achtergrondwaarde'. Ter plaatse van complex 126 is een gedeelte (dat ingedeeld is als 
spoorwegzone) niet geclassificeerd. 

 
Figuur 4.1: Bodemfunctiekaart van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
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Figuur 4.2: Bodemkwaliteitskaart bovengrond (0 – 0,50 m -mv) van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 
Figuur 4.3: Bodemkwaliteitskaart ondergrond (0,50 – 2,00 m -mv) van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
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4.2 Historisch kaartmateriaal 

De historische topografische kaarten zijn geraadpleegd om een algemeen beeld te krijgen van de historie van de 
onderzoekslocatie en om bodembedreigende activiteiten uit het verleden te kunnen identificeren. In Figuur 4.4 
zijn historische kaartoverzichten van 1955, 1962, 1970 en 2021 van Zwijndrecht.  
 
Tot 1970 bestond vrijwel het gehele plangebied en de omgeving uit agrarische bouwgrond. Aan de zuidkant van 
het plangebied is een spoorweg aanwezig al sinds het einde van de 19e eeuw. In 1962 is de aangrenzende 
begraafplaats aangelegd. Vanaf 1970 is het gebied ontwikkeld met woningbouw. Hierbij zijn diverse sloten 
tussen de landbouwpercelen gedempt. Vanaf de 21e eeuw is de bebouwing in het zuidoostelijke deel van het 
plangebied gesloopt en zijn nieuwbouwwoningen gebouwd en is een openbaar park aangelegd.  
In totaal doorkruisen 12 slootdempingen het plangebied. Deze dempingen zijn weergegeven op  
0480934.100-S1. 
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Figuur 4.4: Historische kaarten van plangebied 'De Planetenbuurt' van de periodes 1940, 1962, 1970 en 2021 (bron: Topotijdreis.nl) 
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4.3 Locatiespecifieke bodeminformatie 

De verzamelde bodeminformatie nabij en ter plaatse van beide plangebieden is verkregen met de 
Omgevingsrapportagetool van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Uit de opgevraagde 
omgevingsrapportages (bijlage 2) blijken meerdere onderzoekslocaties aanwezig te zijn. Binnen deze locaties 
zijn één of meerdere milieukundige onderzoeken uitgevoerd.  
 
In het grootste deel van de onderzoeken zijn maximaal licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond 
en het grondwater aangetroffen. Hiermee is de algemene bodemkwaliteit in overeenstemming met de 
kwaliteitsklasse 'Wonen' zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaarten. Voor het zuidelijk gedeelte van het 
plangebied dat niet gezoneerd is op de bodemkwaliteitskaarten is geen informatie gevonden omtrent de 
bodemkwaliteit. In paragraaf 4.3.1 staan enkele bodemonderzoeken nader toegelicht. In de 
Omgevingsrapportage (bijlage 2) is overzichtskaart weergegeven met de bodemlocaties. In tekeningen 
0480934.100-S1/S2 zijn de relevante verdachte bodemlocaties opgenomen. 

4.3.1 Bodemonderzoeken 

AA064200363 – Laurensvliet 
In 1999 is door Terron een bodemonderzoek (Verkennend bodemonderzoek Laurensvliet te Zwijndrecht, Terron, 
kenmerk 1086.002.1RM, d.d. 01-06-1999) uitgevoerd ter plaatse van het nieuwbouwproject 'Laurensvliet' op 
twee deellocaties. Deellocatie I is gelegen in de Sterrenbeeldenbuurt. Deellocatie II is gelegen in het huidige 
plangebied ter hoogte van de Saturnusstraat. In deellocatie II zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten 
aan zink, cadmium en PAK aangetoond. Nabij de Saturnusstraat was een sterk verhoogd gehalte aan PAK 
aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties met chroom en plaatselijk fenolen 
aangetroffen. 
 
In 2006 is door Wematech bodem adviseurs B.V. de in 1999 aangetroffen PAK verontreiniging nader onderzocht 
(Nader grondonderzoek "Saturnusstraat" Zwijndrecht, Wematech bodem adviseurs B.V., kenmerk AO061323, 
d.d. 11-05-2006). Hierbij zijn op dezelfde locatie de eerder aangetroffen sterk verhoogde PAK-gehalten niet 
teruggevonden. Hiermee is geconcludeerd dat het eerder aangetroffen PAK-gehalte een zeer beperkte omvang 
heeft. In tekening 0480934.100-S1 is de locatie van het beperkte sterk verhoogde gehalte aan PAK aangegeven. 
 

AA064200316 – Jeroen Boschlaan (spoorlijn Rotterdam-Dordrecht) 
Uit de omgevingsrapportage blijkt dat in 1992 door De Ruiter bodemonderzoek is uitgevoerd, echter is het 
rapport niet beschikbaar in het archief. Uit de beschikbare gegevens in de omgevingsrapportage blijkt dat in de 
grond de parameters kwik, cadmium, koper, nikkel, lood, zink, minerale olie en EOX de A-waarde (vergelijkbaar 
met licht verhoogde gehalten)  en voor lood de B-waarde overschrijdt (vergelijkbaar met licht tot matig 
verhoogde gehalten).  
 

AA064200554 – Spoorverbreding Rotterdam-Dordrecht 
Uit de omgevingsrapportage blijkt dat in 1992 door De Ruiter twee bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, echter 
zijn deze niet beschikbaar in het archief. Er zijn geen gegevens beschikbaar in de omgevingsrapportage over de 
inhoud van de rapporten. Wel is er aangegeven dat er een interventiewaardeoverschrijdingen in de grond en 
het grondwater van respectievelijk 50 m3 en 75 m3 aanwezig zijn met onbekende stoffen op onbekende locaties.  
 

AA064200617 – Jeroen Boschlaan, Mercuriusstraat 0 
In 2008 is door MH Nederland B.V. vooronderzoek naar asbest uitgevoerd (Definitieve briefrapportage 
vooronderzoek asbest plantsoenen Sterrenbuurt te Zwijndrecht, MH Nederland B.V., kenmerk 
B08.094.A1/br02/RVL, d.d. 02-05-2008) ter plaatse van de plantsoenen van complex 126 (figuur 3.1) naar 
aanleiding van het aantreffen van 7 asbestverdachte plaatmaterialen op het plantsoen langs de Jeroen 
Boschlaan. Bij de terreininspectie zijn in totaal 17 stukken asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen, waarbij 
uit analyse blijkt dat deze 15-30% hechtgebonden chrysotiel bevatten. Ter plaatse van de plantsoenen langs de 
Mercuriusstraat en Venusstraat zijn bij de terreininspectie geen asbestverdachte plaatmaterialen aangetroffen.  
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Naar aanleiding van het aangetroffen asbesthoudende plaatmateriaal is nader asbestonderzoek uitgevoerd 
door MH Nederland B.V. (Definitieve briefrapportage nader asbest grondonderzoek plantsoen Mercuriusstraat 
te Zwijndrecht, MH Nederland B.V., kenmerk B08.094.N1/br02/RVL, d.d. 08-05-2008). Hierbij zijn geen 
aantoonbarre gehalten aan asbest aangetroffen. Er wordt aangenomen dat het asbest zich beperkt tot de 
aangetroffen asbesthoudende stukken plaatmateriaal op het maaiveld. Het totaal gewogen gehalte aan asbest 
is 3,83 mg/kg d.s., dat ruim onder de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) ligt.  
 

AA064200092 – Burgemeester Jansenlaan 4-14 (achter 8-10) 
In 1997 is ter plaatse van de Burgemeester Jansenlaan 8 een ondergrondse brandstoftank verwijderd en de 
bodem gesaneerd. Na sanering is een restverontreiniging met minerale olie achtergebleven (Nader 
bodemonderzoek Burgemeester Jansenlaan 4 t/m 14 te Zwijndrecht, Geofox-Lexmond bv, kenmerk: 
20090237_a2RAP, d.d. 30 juni 2009). Het grondwater is zeer plaatselijk nog sterk verontreinigd met minerale 
olie en in de grond zijn ten hoogste matig verhoogde gehalten aan minerale olie nog aanwezig. De omvang van 
de verontreiniging is zowel verticaal als horizontaal ingeperkt en er is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met minerale olie. 
 
Ter plaatse van de Burgemeester Jansenlaan (8-10) te Zwijndrecht is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met VOCl. Uit voorgaand bodemonderzoek bleek uit het voorkomen van cis- 1,2 
dichloorethaan en vinylchloride dat afbraak van VOCl plaatsvindt op locatie in de bodem tussen 1,5 – 3,0 m -mv 
en plaatselijk mogelijk dieper dan 3,1 m -mv, evenals in het grondwater. Deze bodemverontreiniging is 
gerelateerd aan de chemische wasserij aanwezig op de betreffende locatie. 
Uit een saneringsevaluatie (Evaluatie bodemsanering Burgemeester Jansenlaan/Maagdstraat te Zwijndrecht, 
Geofoxx, kenmerk: 2012004393, d.d. 13-02-2012) blijkt dat in de periode juli 2010 – maart 2011 is aan de 
Maagdstraat een grond- en grondwatersanering van de betreffende verontreiniging uitgevoerd in het kader van 
rioolreconstructie. Hierbij is als saneringsdoelstelling een stabiele eindsituatie in de grond en het grondwater 
aangehouden. In totaal is 634 ton aan verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd en is circa 26.650 m3 
grondwater onttrokken. Na de sanering is de grond is in noordelijke en zuidelijke richting een 
restverontreiniging achtergebleven van circa 340 m3. Ook in het grondwater is een restverontreiniging 
achtergebleven van circa 4.500 m3. 
Naar aanleiding van de restverontreiniging is een monitoringsplan opgesteld om een stabiele eindsituatie te 
kunnen aantonen, waarbij jaarlijks het grondwater bemonsterd werd. De laatste monitoringsronde heeft 
plaatsgevonden in 2016 ("Aanvullend onderzoek Burgemeester Jansenlaan/Maagdstraat te Zwijndrecht, 
Geofoxx, kenmerk: 20100659_d1RAP, d.d. 24-03-2016"), waaruit bleek dat er sprake is van een stabiele 
eindsituatie. Het bevoegd gezag heeft hiermee ingestemd en is de sanering als afgerond beschouwd 
(Beschikking OZHZ, kenmerk D-17-16611303 / CHK, d.d. 30-05-2017).  
 
In de memo "Memo nazorg sterke restverontreiniging Burg. Jansenlaan (8-10) te Zwijndrecht, Geofoxx, 
kenmerk: D-17-1659989, d.d. 19-04-2017" wordt opgemerkt dat bij toekomstige 
bemalingen/grondwateronttrekkingen of grondwerkzaamheden rondom de VOCl verontreiniging rekening moet 
worden gehouden met het verontreinigde grondwater. Deze werkzaamheden zullen in overleg uitgevoerd 
moeten worden met het bevoegd gezag en mogelijk zal een bodemsanering noodzakelijk zijn. Het bevoegd 
gezag stemt hiermee in en geconcludeerd dat Gemeente Zwijndrecht de nazorg dient te dragen.  
 
De locatie van de restverontreinigingen in de grond en het grondwater zijn weergegeven in tekening 
0479936.100-S2.  
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AA064200524 – Uranusstraat/Saturnusstraat e.o. (riool) 
In 2009 is door MH Nederland B.V. een grondwateronderzoek uitgevoerd (Briefrapportage 
grondwateronderzoek Sterrenbuurt Fase 1 te Zwijndrecht, MH Nederland B.V., kenmerk B08.177.B1b/br02/RHE, 
d.d. 13-01-2009) ter plaatse van de Sterrenbuurt. Hierbij zijn ten hoogste licht verhoogde concentraties barium 
en nikkel aangetroffen. Ter plaatse van de Maagdstraat is in het grondwater een 
interventiewaardeoverschrijding met minerale olie aangetroffen. Dit betreft dezelfde verontreiniging als 
beschreven bij AA064200092. 
 

AA064201640 – Sterrenbuurt – Jupiterstraat – Grote Beerstraat – Laurensvliet 
In de aangrenzende Sterrenbeeldenbuurt is in 2017 door MH Poly bodemonderzoek uitgevoerd (Oriënterend 
bodemonderzoek Plangebied Sterrenbuurt fase 3 te Zwijndrecht, MH Poly Consultants & Engineers B.V., kenmerk 
16222V1, d.d. 02-01-2017). Hierbij zijn op basis van het vooronderzoek meerdere slootdempingen aanwezig. 
Verdeeld over de slootdempingen zijn 20 grondboringen geplaatst. Hierbij zijn bij 16 boringen geen 
bodemvreemde bijmgengingen aangetroffen. Bij 4 boringen zijn zwak tot matige puinbijmengingen en matige 
bijmengingen kool aangetroffen. In de dempingen met bodemvreemde bijmengingen zijn analytisch ten 
hoogste licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel en zink aangetroffen. In verkennend asbestonderzoek naar 
dezelfde dempingen met bodemvreemde bijmengingen (Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 Asbest in 
grond Sterrenbuurt fase 3 te Zwijndrecht, MH Poly Consultants & Engineers B.V., kenmerk 16222A1, d.d. 23-02-
2017) is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en analytisch geen asbest aangetoond. 
 
In 2018 is door MH Poly bodemonderzoek naar PFAS uitgevoerd in de aangrenzende Sterrenbeeldenbuurt 
(Verkennend bodemonderzoek PFOA Sterrenbuurt Zwijndrecht, MH Poly Consultants & Engineers B.V., kenmerk 
16222V2, d.d. 19-02-2018). Hierbij zijn in de bovengrond geen gehalten aan PFAS (waaronder PFOA) boven de 
detectiegrens aangetoond. Hierbij is geen onderzoek uitgevoerd naar GenX. 

4.3.2 Tankarchief 

Uit de omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is zijn twee ondergrondse tanks 
aangegeven: 

 Ter plaatse van locatie AA064200092 (Burgemeester Jansenlaan 4-14 (achter 8-10)) is een voormalige 
brandstoftank verwijderd en is de bodem gesaneerd in 1997. De details van de betreffende tank zijn 
opgenomen in paragraaf 4.3.1. 
 

 Ter plaatse van locatie AA064200554 (Spoorverbreding Rotterdam-Dordrecht). Het betreft een HBO-
tank met een onbekende inhoud. In de omgevingsrapportage wordt aangegeven dat de tank is 
aangelegd in 1965. Het is onbekend of de HBO-tank (nog) aanwezig is op locatie en of deze een 
bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. 

4.4 (Voormalige) bedrijfsactiviteiten 

Uit de geraadpleegde bronnen komen enkele bedrijfsactiviteiten ter plaatse van het plangebied naar voren die 
mogelijk bodembedreigend zijn. Hieronder staan per locatiecode van het bevoegd gezag (voormalige) 
bedrijfsactiviteiten opgenomen uit de omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
 

AA064200092 – Burgemeester Jansenlaan 4-14 (achter 8-10) 
Ter plaatse van Burgemeester Jansenlaan 8 is sinds 1978 tot het heden een chemische wasserij aanwezig. Deze 
wasserij heeft geleid tot een ernstig geval van bodemverontreiniging met VOCl. De betreffende verontreiniging 
is beschreven in paragraaf 4.3.1. 
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AA064200554 – Spoorverbreding Rotterdam-Dordrecht 
In de omgevingsrapportage van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden de volgende bodembedreigende 
activiteiten aangegeven voor de betreffende locatiecode: 

 Een autoplaatwerkerij en -spuiterij vanaf 1945 tot een onbekende datum 

 Een chemicaliënopslag plaats vanaf een onbekende datum tot een onbekende datum 

 Een jachtwerf vanaf een onbekende datum tot 1945 

 Opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen vanaf een onbekende datum tot een onbekende 
datum 

 Een timmerfabriek vanaf een onbekende datum tot een onbekende datum 
 
Van alle bovengenoemde activiteiten is de (voormalige) locatie onbekend, evenals of de activiteit tot een 
bodemverontreiniging heeft geleid. 

4.5 Asbest 

Sloten en watergangen die zijn gedempt in de periode van de jaren ’40 tot en met de jaren ’90 zijn verdacht op 
het voorkomen van asbest omdat hier regelmatig asbesthoudend puin voor is gebruikt. In deze periode zijn ter 
plaatse van beide plangebieden meerdere sloten gedempt en is de bodem van het omliggende gebied 
opgehoogd voor het bouwrijp maken van de locaties voor woonwijken en de winkelcentra. De aard van het 
dempings- en ophoogmateriaal is onbekend. 
In de aangrenzende Sterrenbeeldenbuurt, die ontwikkeld is in dezelfde periode als de Planetenbuurt is 
bodemonderzoek uitgevoerd naar slootdempingen (zie paragraaf 4.3.1). Hierbij zijn bij de meeste 
slootdempingen geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Bij 4 dempingen zijn puinbijmengingen 
aangetroffen, waarbij ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen zijn aangetoond en zowel 
visueel als analytisch geen asbest is aangetroffen. 
 
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat de bebouwing ter plaatse van de Planetenbuurt rond 1962 ontwikkeld is. 
Van de periode 1955-1978 is bekend dat de kans groot is dat bij grootschalige woningbouw asbesthoudende 
materialen gebruikt zijn. 
In dezelfde periode is ook veelvuldig asbesthoudend puin toegepast als fundatiemateriaal onder wegen. 
Hierdoor zijn eventueel aanwezige puinfundaties onder de bestrating en onder de met asfalt verharde Jeroen 
Boschlaan verdacht op het voorkomen van asbest. 
 
In voorgaand bodemonderzoek is ter plaatse van het plantsoen aangrenzend aan portiekwoningen langs de 
Jeroen Boschlaan asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld (paragraaf 4.3.1) . Mogelijk is 
door de tijd heen dit asbesthoudende materiaal door verwering en uitspoeling in de bodem gekomen. 

4.6 PFAS 

In de afgelopen tijd is er binnen Nederlandse bodem en water gerelateerde projecten, steeds vaker aandacht 
voor de aanwezigheid van zogenaamde PFAS. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is de 
verzamelnaam voor de stoffen: PFOA (perfluoroctaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonaat) en GenX. PFAS zijn 
nieuwe stoffen in de milieuwereld die als zeer zorgwekkend worden geclassificeerd. PFAS worden, behalve in 
lucht en water, ook aangetroffen in bodem, sediment en grondwater. PFAS worden/werden in diverse 
producten en productieprocessen gebruikt.  
 
Uit de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek blijken geen bekende puntbronnen aanwezig te zijn waar 
PFAS is of werd gebruikt. Aangenomen wordt dat atmosferische depositie de enige bron van PFAS-
verontreiniging op deze locaties zijn. Van atmosferische depositie is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-
gehaltes in bodem en water kan leiden. 
 
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, waar gemeente Zwijndrecht onder valt, heeft gebiedsspecifiek beleid 
opgesteld verhoogd aangetroffen gehalten aan PFOA. Deze verhoogde gehalten worden toegeschreven aan de 
uitstoot van de chemische fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht in de periode 1970-2012. Sinds 2013 stoot 
Dupont/Chemours de aan PFOA verwante stof GenX uit. 



datum 13 januari 2023 
projectnummer 0480934.100 
betreft Milieuhygiënisch vooronderzoek Planetenbuurt te Zwijndrecht 

 

 
 

  

 blad 18 van 20 
 

Plangebied de Planetenbuurt valt binnen Zone 1: ‘Pluimzone’ van de verwachtingskaart van de 
omgevingsdienst. In deze zone geldt een verwachting voor het gehalte PFOA in de ongeroerde, onverharde 
bovengrond van 0-10 μg/kg. Hergebruik van grond uit deze zone kan alleen plaatsvinden als de vrijkomende 
grond tevens is onderzocht op PFOA. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft voor GenX aan dat onderzoek 
hiernaar alleen hoeft plaats te vinden is binnen een straal van 2 kilometer van het Chemoursterrein, hierbuiten 
is geen GenX aangetoond boven de hergebruikswaarde uit de herziene handreiking (1 µg/kg).  
 
In de aangrenzende Sterrenbeeldenbuurt is recentelijk PFAS-onderzoek uitgevoerd (paragraaf 4.3.1), hierbij zijn 
geen gehalten aan PFAS (waaronder PFOA) boven de detectiegrens aangetoond. Hierbij is geen onderzoek 
uitgevoerd naar GenX. 

4.7 Terreinverkenning 

Op 2 januari 2023 is een terreininspectie uitgevoerd door W. Stouthamer van Antea Group. Gedurende de 
terreininspectie was het bewolkt en het zicht goed. Er is gelet op potentieel bodembedreigende 
(bedrijfs)activiteiten, de aanwezigheid van verhardingen, gebruik van asbestverdachte materialen en andere 
relevante bijzonderheden binnen het plangebied. In bijlage 3 zijn foto’s van de terreininspectie opgenomen en 
op tekening 0480934.100-O1 is een overzicht met de fotonamepunten opgenomen. 
 
Ter plaatse van het plangebied de Planetenbuurt bestaan de verhardingen overwegend uit klinkers en tegels. 
De Jeroen Boschlaan is verhard met asfalt. Mogelijk is in het funderingsmateriaal van de bestrating en het asfalt 
asbestverdacht materiaal aanwezig. 
 
Naast de bebouwing zijn plantsoenen aanwezig met gras, enkele struiken, bomen en speeltoestellen. 
 
Langs de Jeroen Boschlaan ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 
de aanwezigheid van de (voormalige) bodembedreigende activiteiten aangegeven voor de spoorzone (zie 
paragraaf 4.4). Het plangebied en de spoorzone zijn gescheiden met een geluidswal en groenstrook.  
 
Verder zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk kunnen 
duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging en het gebruik van asbestverdachte materialen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek ter plaatse van het plangebied 'de Planetenbuurt' is volgens de NEN 5725: 
2017 uitgevoerd. 
 

Algemene bodemkwaliteit 
Op basis van de bodemkwaliteitskaarten voldoet de bovengrond in het plangebied aan de kwaliteitsklasse 
'Wonen'. De ondergrond tot 2,0 m – mv voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde'. De zuidkant van 
het plangebied ter plaatse van de Jeroen Boschlaan is niet gezoneerd, waardoor de bodemkwaliteit onbekend 
is. 
Uit de geïnventariseerde bodemonderzoeken blijkt dat op de meeste onderzochte locaties sprake is van 
maximaal licht verhoogde gehalten en concentraties aan diverse stoffen in de grond en het grondwater. Dit is in 
overeenstemming met de verwachte bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaarten. 
 

Bekende verontreinigingen en bodembedreigende activiteiten 
 Ter plaatse van de Maagdstraat is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl in 

de bodem gerelateerd aan de chemische wasserij op locatie. De verontreiniging is aanwezig in zowel de 
grond tussen vanaf 1,5 m -mv tot dieper dan 3,1 m -mv en in het grondwater. Uit 
grondwatermonitoringen blijkt dat er sprake is van een stabiele eindsituatie. 

 Ter plaatse van de Maagdstraat is een rest verontreiniging met sterk verhoogde concentraties minerale 
olie in het grondwater en matig verhoogde gehalten minerale olie in de grond aanwezig op dezelfde 
locatie als de VOCl verontreiniging. Hierbij is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

 Ter plaatse van de Saturnusstraat, ter hoogte van het activiteitencentrum 'De Nesse' is een sterk 
verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen in de bovengrond. De omvang van de verontreiniging is zeer 
beperkt (< 1 m3), er is géén sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Dempingen 
In het plangebied zijn in het verleden gedempte sloten aanwezig. Het grootste deel van de dempingen hebben 
plaatsgevonden in de periode 1955 – 1970. In voorgaand bodemonderzoek naar dempingen in de aangrenzende 
Sterrenbeeldenbuurt is bij de meeste dempingen geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Bij 4 
dempingen zijn puinbijmengingen onderzocht waarbij ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen 
zijn aangetoond en zowel visueel als analytisch geen asbest is aangetroffen. 
 

Asbest 
De aanwezige bebouwing is gebouwd in periode waarbij de kans groot is dat bij grootschalige woningbouw 
asbesthoudende materialen gebruikt zijn. In dezelfde periode is tevens veelvuldig asbesthoudend puin 
toegepast als fundatiemateriaal onder wegen. 
Ter plaatse van het plantsoen aangrenzend aan portiekwoningen langs de Jeroen Boschlaan is eerder 
asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld.  
Hierbij is mogelijk de bodem verontreinigd met asbesthoudend materiaal. Derhalve wordt de bodem ter plaatse 
van de bebouwing aangemerkt als asbestverdacht.  
Eventueel aanwezige puinfundaties onder wegen worden ook aangemerkt als asbestverdacht. 
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5.2 Aanbevelingen 

De algemene bodemkwaliteit, die op basis van de bodemkwaliteitskaarten en geïnventariseerde onderzoeken 
de klasse 'Wonen' heeft, vormen volgens ons inzien geen belemmering voor de voorgenomen wijziging van het 
bestemmingsplan.  
Het zuidelijke deel van het plangebied, grenzend aan de Jeroen Boschlaan is niet gezoneerd op de 
bodemkwaliteitskaart. Aanbevolen wordt op deze specifieke locatie verkennend bodemonderzoek uit te voeren 
om na te gaan of de bodem voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Wonen'. 
 
Verder zijn er de volgende punten van aandacht: 

 Het geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl ter plaatse van de Burgemeester Jansenlaan 8-
10 ligt gedeeltelijk binnen het plangebied. Indien bij de voorgenomen herontwikkeling hier 
graafwerkzaamheden en/of grondwateronttrekking zullen plaatsvinden, moet rekening gehouden 
worden met de nazorgmaatregelen zoals vastgesteld door het bevoegd gezag Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid (Beschikking OZHZ, kenmerk D-17-16611303 / CHK, d.d. 30-05-2017). 

 Ter plaatse van het plantsoen aan de Jeroen Boschlaan waar asbesthoudend plaatmateriaal is 
aangetroffen, wordt aanbevolen voorafgaand aan de renovatie een maaiveldinspectie conform de NEN 
5707 uit te voeren. Het valt niet uit te sluiten dat door verwering en uitspoeling eventueel aanwezige 
asbestverdachte stukken plaatmateriaal of asbestvezels in de bovengrond terecht zijn gekomen. 

 Indien uit de asbestinventarisatie van de bebouwing die gesloopt zal worden blijkt dat asbestverdachte 
materialen aanwezig zijn in de bebouwing, wordt aanbevolen een verkennend asbestonderzoek uit te 
voeren. 

 Bij de voorgenomen herontwikkeling zullen mogelijk bestaande wegen verwijderd worden. Aanbevolen 
wordt verkennend asbestonderzoek uit te voeren naar het funderingsmateriaal van de wegen die 
verwijderd worden. 

5.3 Tot slot 

Indien bij de herontwikkelingswerkzaamheden grond vrijkomt die niet ter plaatse herschikt kan worden, kan de 
grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast in verband met de verwachte verhoogde 
gehalten PFOA in gemeente Zwijndrecht. Ten aanzien van hergebruik van deze grond is het Besluit 
Bodemkwaliteit en de 'Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid' van 
toepassing en wordt aanbevolen onderzoek naar PFAS mee te nemen in de onderzoeksopzet. 
 
Afgezien van het zuidelijke deel van het plangebied, waar de bodemkwaliteit onbekend is, vormt de bekende 
informatie ons inzien geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling van de Sterrenbuurt. De 
bekende verontreiniging met VOCl en minerale olie ter plaatse van de Maagdstraat en de verontreiniging met 
PAK ter plaatse van de Saturnusstraat kunnen gesaneerd worden. Het asbestverdachte plantsoen kan door 
middel van een maaiveldinspectie onderzocht worden en mogelijk nog aanwezige stukken asbestverdacht 
plaatmateriaal kunnen verwijderd worden.  
 
De algemene bodemkwaliteit ter plaatse van het niet-gezoneerde gedeelte langs de Jeroen Boschlaan zal door 
middel van milieuhygiënisch bodemonderzoek onderzocht moeten worden om na te gaan wat de 
bodemkwaliteit hier is en of dit voldoet aan de toekomstige functie 'Wonen'. 
 
Voorgenoemde conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het vooronderzoek 
 
 
Capelle aan den IJssel, januari 2023 
Antea Group 
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Bijlage 1 Kwaliteitsaspecten historisch 
vooronderzoek  

 
 
 

 
 

 



Kwaliteitsaspecten historisch vooronderzoek

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 
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bureauonderzoek milieu Planetenbuurt
Omgevingsrapportage
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de
milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over
bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit
het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde
bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische
bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ
aanwezige gegevens. Wilt u meer weten over de rapporten en inrichtingen die in deze rapportage staan? Raadpleeg de
desbetreffende dossiers. Rapporten kunt u kosteloos opvragen via de website van OZHZ. Als OZHZ gaan we uitsluitend uit van
de informatie die bij ons bekend is en in onze bodeminformatiesystemen staat.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ
aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden).

2.

Disclaimer.3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan
daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het laatste informatiesysteem aan deze rapportage
toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het
thema "Bodem". Onze excuses voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit
deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
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Locatie: Burgemeester Jansenlaan 4-14 (achter 8-10)

Locatie
Adres BURGEMEESTER JANSENLAAN 4 -14 3331HN Zwijndrecht

Locatiecode AA064200092

Locatienaam Burgemeester Jansenlaan 4-14 (achter 8-10)

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209170

Status
Vervolg WBB registratie restverontreiniging Beoordeling ernstig, geen spoed

Status rapporten avr (aanvullend rapport) Beschikking Ernstig, geen spoed

Status besluiten Ernstig, geen spoed Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-03-1994
Verkennend
onderzoek NVN 5740

Burg. Jansenlaan 4
MH
Nederland

toplaag: lichte
concentraties
min.olie, eox en
zink. onderlaag:
lichte concentraties
min.olie (=humus),
eox en nikkel.
grondwater: lichte
concentraties
benzeen, tolueen en
xylenen. (met olie
vervuilde grond
verwijderd in 1997)

23-07-1997
Verkennend
onderzoek NVN 5740

Burg. Jansenlaan 8 MH

01-09-1997 Nader onderzoek Burg. Jansenlaan 8 MH

16-10-2008 Historisch onderzoek
Burgemeester
Jansenlaan 10

UDM
midden
B.V.

Op deze locatie is
een bedrijf (chem.
wasserij Mellaart)
gevestigd. Om die
reden valt de locatie
af voor
Landsdekkend
beeld.

23-01-2009 Nader onderzoek
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

30-06-2009 Nader onderzoek
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv
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25-09-2009 Saneringsplan
Burgemeester
Jansenlaan 4-14

Geofox-
Lexmond
bv

11-07-2011 Sanerings evaluatie
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

2011016244

13-02-2012 Monitoringsplan
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

2012004393

23-08-2012 Monitoringsplan
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

12-12-2012 Monitoringsrapportage
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

2014017014

05-09-2013 Monitoringsrapportage
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

2014017014

13-01-2015 Monitoringsrapportage
Burgemeester
Jansenlaan/Maagdstraat

Geofox-
Lexmond
bv

2015025604
Monitorings
rapportage
november 2014

03-07-2015 Monitoringsrapportage
Burgemeester
Jansenlaan/Maagdstraat

Geofox-
Lexmond
bv

2015025604

De monitoringen in
november 2014 en
mei 2015 zijn
uitgevoerd in het
kader van het
aantonen van een
stabiele eindsituatie.
Deze monitoringen
zijn conform het
monitoringsplan
uitgevoerd. In de
rapportage van 2015
en de
aanbiedingsbrief
geeft uw adviseur
aan dat zij van
mening zijn dat een
stabiele eindsituatie
is bereikt. Echter uit
de
onderzoeksresultaten
blijkt dat de
concentratie VOCl
ter plaatse van
peilbuis 105
(gesitueerd buiten
de
streefwaardecontour)
toe neemt en de
actiewaarden uit het
monitoringsplan
overschrijdt. Hiervoor
zijn tot op heden
geen acties
ondernomen. Voor
het overige zijn er
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buiten de vroegere
streefwaardecontour
geen
verontreinigingen in
het grondwater
gemeten. De
concentratie VOCl in
de kern neemt af.

14-09-2015 brf (briefrapport)

Aanvullende gegevens
boorstaten
Burgemeester
Jansenlaan 4- 14

Geofox 2015024480

24-03-2016
avr (aanvullend
rapport)

Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofoxx
milieu
expertise

D-17-1650551

aanvullend
onderzoek om
stabiele eindsituatie
aan te tonen

30-12-2016 brf (briefrapport)
Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

D-17-1650551 sanering afgerond

19-04-2017
avr (aanvullend
rapport)

Burgemeester
Jansenlaan 4-14 (achter
8-10)

Geofox-
Lexmond
bv

D-17-1659989

Memo nazorg.
Alleen niet
ingestemd met
afschuiven
verantwoordelijkheid
nazorg, zie
beschikking. De
eigenaar (zijnde
gemeente) blijft
verantwoordelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

brandstoftank
(ondergronds)

1978 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

chemische
wasserij/stomerij

1978 9999 Nee Ja Onbekend Nee Ja

wasserij (natwasserij) 9999 1968
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 225 350 MO

Grondwater I 1150 4500
naftaleen De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende
informatie niet is gevonden in de documentatie

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

05-11-2009 Instemmen met SP PZH-2009-139004120 Definitief

22-12-2011 Instemmen interimrapport SE 2011028892 / CHK Definitief

03-04-2012 Zorgplan opstellen 2012007963 / CHK Definitief

23-08-2012 Instemmen met Monitoringsrapport e-mail Definitief

06-08-2014 Instemmen met Monitoringsrapport 2014023356 / CHK Definitief

06-10-2015 Niet instemmen mon.rapport 2015026041 / CHK Definitief

30-05-2017 Instemmen uitgevoerde sanering D-17-1661303 / CHK Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Registratie 30-05-2017

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

22-12-2011 Stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

22-12-2011 Niet van toepassing Stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

22-12-2011 6 30-05-2017 Grondwater I Wbb

30-05-2017 999 Grond I Wbb

30-05-2017 999 Grondwater I Wbb
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Locatie: Saturnusstraat 1 (kerk De Ark)

Locatie
Adres SATURNUSSTRAAT 1 3331SM Zwijndrecht

Locatiecode AA064200300

Locatienaam Saturnusstraat 1 (kerk De Ark)

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209321

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

15-03-2002
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Saturnusstraat
1 (kerk De Ark)

udm

bovengr (onder grindlaag): ni >S en <T.
Overschrijding (licht) triggerwaarde voor
EOX . Ondergr: lichte overschrijding
triggerwaarde voor EOX. Grw:
cr,ni,zn,xylenen+per > S. Geen
aanleiding voor nader onderzoek. Geen
restricties voor toekom

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S Ni, (EOX)

Grondwater S Cr, Ni, Zn, BTEX, VOX

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Saturnusstraat

Locatie
Adres SATURNUSSTRAAT 0 Zwijndrecht

Locatiecode AA064200303

Locatienaam Saturnusstraat

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209323

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-05-2000
Nader
onderzoek

Saturnusstraat terron

In eerder uitgevoerd verkennend onderzoek
van Terron (1-86.002.1RM) is sterke
verontreiniging met PAK aangetoond (>i
waarde). In onderhavig onderzoek is mate en
ernst bekeken. Bij de twee boorlocaties: sterke
verontr met PAK en licht tot ma

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

ophooglaag met kolengruis en/of
sintels

9999 9999
Niet van
toepassing

Per
definitie

Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S PAK

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Jeroen Boschlaan (spoorlijn Rotterdam-Dordrecht)

Locatie
Adres JEROEN BOSCHLAAN 0 Zwijndrecht

Locatiecode AA064200316

Locatienaam Jeroen Boschlaan (spoorlijn Rotterdam-Dordrecht)

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209331

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief
Conclusie
overheid

04-08-1992
Orienterend
bodemonderzoek

Jeroen Boschlaan (spoor
R'dam-Dordrecht)

De
Ruiter

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond >A: Hg, Ca, Cu, Ni, Pb, Zn, MO, (EOX)

Grond >B: PAK

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Laurensvliet (nieuwbouwproject)

Locatie
Adres Laurensvliet 0 Zwijndrecht

Locatiecode AA064200363

Locatienaam Laurensvliet (nieuwbouwproject)

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209365

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-06-1999
Verkennend
onderzoek
NVN 5740

Laurensvliet
(nieuwbouwproject)

terron Pdf- 612385

deelloc.1: bovengr. licht verontr.
met zn,cd,zn,pak. ondergr.geen
verontr. deelloc.2: bovengr. licht
verontr. met ni. matig verontr.
met pak. na heranalyse: licht
verontr. met zn, sterk met pak.
grondw. licht verontr. nader
onderz. noodz.

11-05-2006
Nader
onderzoek

Laurensvliet
(nieuwbouwproject)

Wematech Pdf- 2161671

De PAK verontreiniging is van
zeer kleine omvang. Een spot. Dit
is geen ernstig geval. De
bouwvergunning kan verleend.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 1975 1986 Ja Nee Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I PAK

Grond S Zn, Cd

Grondwater S Cr, Hg, (EOX), fenolindex

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Uranusstraat/Saturnusstraat e.o. (riool)

Locatie
Adres URANUSSTRAAT Zwijndrecht

Locatiecode AA064200524

Locatienaam Uranusstraat/Saturnusstraat e.o. (riool)

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209508

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief
Conclusie
overheid

13-01-2009 Bouwstoffenbesluit
Uranusstraat/Saturnusstraat
e.o. (riool)

MH Poly
consultants
& engineers

2009000733
Uitvoeren NO naar
de verontr met
minerale olie > I.

13-01-2009
Orienterend
bodemonderzoek

Uranusstraat/Saturnusstraat
e.o. (riool)

MH Ned
B.V.

2009000734

MO > I
aangetroffen in het
gw. Nader
onderzoek wordt
aanbevolen.

16-04-2009 Nader onderzoek
Uranusstraat/Saturnusstraat
e.o. (riool)

MH Poly
consultants
& engineers

2009010013
Er zijn slechts lichte
verontr. met PAK
aangetroffen.

20-04-2009 Nader onderzoek
Uranusstraat/Saturnusstraat
e.o. (riool)

MH Poly
consultants
& engineers

2009010579

Er zijn slechts lichte
verontreinigingen
met PAK
aangetroffen en
MO < s.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Spoorverbreding R'dam-Dordr

Locatie
Adres SPOORLIJN ROTTERDAM - DO Zwijndrecht

Locatiecode AA064200554

Locatienaam Spoorverbreding R'dam-Dordr

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209012

Status
Vervolg WBB uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief
Conclusie
overheid

31-12-1992 Nader onderzoek
Spoorverbreding
R'dam-Dordr

De
Ruiter

31-12-1992
Orienterend
bodemonderzoek

Spoorverbreding
R'dam-Dordr

De
Ruiter

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
Voldoende
onderzocht

autoplaatwerkerij annex -spuiterij 1945 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

chemicaliënopslagplaats 9999 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

hbo-tank (ondergronds) 1965 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie na
1945)

9999 1945 Nee Onbekend Nee Onbekend

opslag van aldehyden, ethers, esters of
ketonen

9999 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

timmerfabriek 9999 9999 Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 50

Grondwater I 75
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Jeroen Boschlaan, Mercuriusstraat 0

Locatie
Adres Jeroen Boschlaan 0 Zwijndrecht

Locatiecode AA064200617

Locatienaam Jeroen Boschlaan, Mercuriusstraat 0

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064209542

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en
0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

02-05-2008
Orienterend
bodemonderzoek

Jeroen
Boschlaan,
Mercuriusstraat 0

MH 2008010778
Asbest aanwezig, in de bodem
niet onderzocht.

08-05-2008
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Jeroen
Boschlaan,
Mercuriusstraat 0

MH 2008011732

Wel stukken hechtgebonden
plaatmateriaal aangetroffen op
het maaiveld, maar in de bodem
geen aantoonbare gehalten
aangetroffen.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Pegasusstraat/Kreeftstraat

Locatie
Adres Pegasusstraat Zwijndrecht

Locatiecode AA064201049

Locatienaam Pegasusstraat/Kreeftstraat

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064201049

Status

Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling
niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

Status rapporten Partijkeuring grond Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

03-07-2013
Partijkeuring
grond

Pegasusstraat/Kreeftstraat
Tritium
advies

De drie onderzochte partijen:
zand, klei en veen voldoen
allemaal aan de
achtergrondwaarde.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Sterrenbuurt - Jupiterstr. - Gr. Beerstr. - Laurensvliet

Locatie
Adres Pegasusstraat Zwijndrecht

Locatiecode AA064201640

Locatienaam Sterrenbuurt - Jupiterstr. - Gr. Beerstr. - Laurensvliet

Plaats Zwijndrecht

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH064201640

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief
Conclusie
overheid

25-08-2016
Historisch
onderzoek

Historisch vooronderzoek
Plangebied Sterrenbuurt fase
3 te Zwijndrecht

BK Ingenieurs
BV

D-16-1633458

22-12-2016
Orienterend
bodemonderzoek

Resultaten algemeen
grondwaterkwaliteit -
plangebied Sterrenbuurt fase
3 te Zwijndrecht

MH Poly
Consultants &
Engineers B.V.

D-17-1644187

02-01-2017
Orienterend
bodemonderzoek

plangebied Sterrenbuurt fase
3

MH Poly
consultants &
engineers

D-17-1644187

04-01-2017 Partijkeuring grond
Partijkeuring grond,
Plangebied Sterrenbuurt fase
3 te Zwijndrecht

MH Poly
Consultants

D-17-1644187

23-02-2017
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Sterrenbuurt fase 3 te
Zwijndrecht - vo asbest in
grond

MH Poly
Consultants &
Engineers B.V.

D-17-1650495

19-02-2018
avr (aanvullend
rapport)

Verkennend bodemonderzoek
PFOA, Sterrenbuurt
Zwijndrecht

MH Poly
Consultants

D-18-1811311

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Inrichtingen
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Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in
de informatiesystemen van OZHZ. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en
dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende
gegevens door OZHZ worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd.
Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

OZHZ is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat
in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert OZHZ
om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende
locatie te laten uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek
is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan
daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het laatste informatiesysteem aan deze rapportage
toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het
thema "Bodem". Onze excuses voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit
deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het
voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
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Toelichting

Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt
verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl.

Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn
wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht vanwege de (mogelijke) aanwezigheid van verhoogde gehalten
aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig
is geweest, dient derhalve bij een bodemonderzoek extra aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van
organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen is helaas
niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van OZHZ. Daarom wordt verwezen naar de internetsite
http://topotijdreis.nl. Hierop zijn onder andere de topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn
boomgaarden herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen

Algemene uitleg bij deze rapportage
De rapportage bevat een beschrijving van de bodem gerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie
bodemonderzoek is uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid een bodemonderzoek bij een
omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van grond.
Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen, waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot
een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij OZHZ te vinden is, is
dit geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging, zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze
zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat
dat ze de bodem hebben verontreinigd. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het
hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over
het vermoeden van een bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot een vervolgonderzoek.

Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere
bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij OZHZ aangeboden, wordt de onderzoekslocatie en het
rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van OZHZ.
Alle beschikbare rapportages behorende tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

Beoordeling verontreiniging
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingssituatie. Op basis van
hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig
zijn. Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan
alle, mogelijk op de locatie voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen is kleiner
dan de achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een
ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalten zijn gelijk of hoger dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de
interventiewaarden niet. Er is in principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel
beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als
potentieel ernstig beschouwd, wanneer een matige of sterke verontreiniging in de grond en/of het grondwater is aangetroffen.
De omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd
wanneer er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van een bodemonderzoek is
geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging.
De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd wanneer er
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substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat er aan de hand van een bodemonderzoek
is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking
tot de aanwezigheid van een spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie Pot.
spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen.
Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is,
maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is door middel van een beschikking vastgelegd

dat er sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek
heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de
verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw), of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed.

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3grondwater
waarvan de risico's niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de verontreinigingssituatie kan dit wenselijk zijn te onderzoeken.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald.

Ernstig, spoed, risico’s wegnemen:  Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3

grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate
actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat het risico direct dient te worden
weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient plaats te vinden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde
termijn.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient
binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate
actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat sanering dient plaats te vinden
binnen 4 jaar na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging
dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven, alleen zijn de risico’s minder spoedeisend waardoor
sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op
basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd).

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van lichte tot matige verontreinigde grond.
Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet
vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat

de omvangcriteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven de interventiewaarde, niet is overschreden. Op
basis van de verontreinigingssituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's.

De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen
vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn waarbinnen één en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de
onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een
goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering), is een vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een
Oriënterend Onderzoek, een Nader bodemOnderzoek, een Aanvullend bodemOnderzoek, een SaneringsOnderzoek en het
opstellen van een SaneringsPlan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering
kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert, worden
weggenomen.
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Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de
verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereikt
resultaat, etc.) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen, die door het bevoegd gezag Wbb zijn
vastgelegd in een beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde
componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achtergebleven. De aard en omvang van deze
verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het Kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en een andere uitvoeringsstrategie. De volgende
onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.
De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van het locatiebezoek, gesprekken met
betrokkenen en/of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bijvoorbeeld verdenking van asbest of een calamiteit). Een
beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over
de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veld analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er
sprake is van een bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoeken zijn, die echter allemaal tot doel
hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse
Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder) heeft
verontreinigd, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
is verslechterd, kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een
locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (Nader onderzoek) Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen
van ernst en spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar
de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de
saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale
ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT
(Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buiten gebruik
gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven
(de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet was verontreinigd). Oude buiten gebruik gestelde
tanks, die nu nog niet zijn behandeld, moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij OZHZ ook algemene informatie bekend over de
chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw,
industrie, etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd
uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar
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Fotonummer: 1  Fotonummer: 2 
Omschrijving: Kruising Jeroen Boschlaan - Jupiterstraat  Omschrijving: Foto asbestverdachte plantsoen Jeroen 

Boschlaan 

 

 

 
Fotonummer: 3  Fotonummer: 4 
Omschrijving: Verhardingen Mercuriusstraat  Omschrijving: Verhardingen Uranusstraat 

 

 

 
Fotonummer: 5  Fotonummer: 6 
Omschrijving: Plantsoen Mercuriusstraat  Omschrijving: Verhardingen Venusstraat  

 

  



   

 

 

 
Fotonummer: 7  Fotonummer: 8 
Omschrijving: Verhardingen Uranusstraat  Omschrijving: Verhardingen kruispunt Uranusstraat - 

Saturnusstraat 

 

 

 
Fotonummer: 9  Fotonummer: 10 
Omschrijving: Neptunusstraat  Omschrijving: Plutostraat 
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Omschrijving: Plantsoen Neptunusstraat  Omschrijving: Plantsoen Uranusstraat  

 

  



   

 

 

 
Fotonummer: 13  Fotonummer: 14 
Omschrijving: Verhardingen Jupiterstraat  Omschrijving: Verhardingen en plantsoen Jupiterstraat 
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Omschrijving: Uranusstraat  Omschrijving: Marsstraat 
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Samenvatting 

In december 2022 is in opdracht van de Gemeente Zwijndrecht door Antea Group een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Planetenbuurt in Zwijndrecht (gemeente 
Zwijndrecht). Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van de buurt, waarbij er onder 
andere nieuwbouw zal worden gepleegd.  
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
De geologische en landschappelijke historie van het gebied, onder andere getijdenafzettingen en 
veen, is onder natte omstandigheden tot stand gekomen. Het gebied was daarom minder 
aantrekkelijk voor bewoning. Dit is ook terug gezien op de gemeentelijke verwachtingskaart van 
de gemeente Zwijndrecht, waarop voor het gebied een lage verwachting geldt voor ijzertijd, de 
Romeinse tijd en middeleeuwen. Uit de geraadpleegde onderzoeken in de directe omgeving van 
de plangebieden komt meermaals een lage trefkans voor archeologische resten. 
 
Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied tot circa 1970 verkaveld, en dus 
waarschijnlijk gebruikt als landbouw- of weidegrond, is geweest. Hierna vindt gefaseerd 
bebouwing plaats in het plangebied, wat kan hebben geleid tot verstoringen. Ook uit omliggende 
onderzoeken wordt duidelijk dat de bovenste laag (variërend van 0,7 tot 1,2 m-mv) geroerd is.  
 
(Selectie)advies 
Op basis van de lage archeologische verwachting vanuit de gemeentelijke verwachtingskaart, de 
omliggende onderzoeken waaruit blijkt dat de plangebieden niet aantrekkelijk waren voor 
bewoning, en de hoge waarschijnlijkheid van verstoring in de bodem, adviseert Antea Group de 
plangebieden vrij te geven. 
 
Dit is een advies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag, in 

dezen de gemeente Zwijndrecht 
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1 Inleiding 

In december 2022 is in opdracht van de Gemeente Zwijndrecht door Antea Group een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Planetenbuurt in Zwijndrecht (gemeente 
Zwijndrecht). Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van de buurt, waarbij er onder 
andere nieuwbouw zal worden gepleegd.  
 
Bij de aanlegwerkzaamheden kunnen eventuele archeologische waarden worden verstoord. Het 
archeologisch onderzoek dient als onderbouwing voor de ruimtelijke procedure. Een 
bureauonderzoek is de eerste stap binnen de Archeologische Monumentenzorg (AMZ, zie bijlage 
2). Voor het plangebied geldt een onderzoeksplicht conform het beleid van de gemeente 
Zwijndrecht. 
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor de KNA-protocollen 4001 (PvE), 
4002 (bureauonderzoek), 4003 (inventariserend veldonderzoek) en 4004 (opgraven) is Antea 
Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn voor archeologie).  
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2 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied 
anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
werkzaamheden betrekking hebben. Voor het plangebied wordt in de regel ook de ruimtelijke 
procedure gevoerd, waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel is. Binnen dit gebied 
kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Het huidige plangebied 
wordt omgrensd door de Maagdstraat in het noorden, de Jupiterstraat in het westen, de Jeroen 
Boschlaan in het zuiden en de Uranusstraat in het westen. Het plangebied beslaat circa 61.250 
m2. 
 
Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie wordt ingewonnen voor het opstellen 
van het gespecificeerd verwachtingsmodel en is groter dan het plangebied zelf. Voor dit 
bureauonderzoek wordt een straal van 500m rondom het plangebied gehanteerd. Dit wordt wat 
betreft hoeveelheid archeologisch onderzoek en waarnemingen, voldoende geacht om relevante 
informatie te verzamelen om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen. Dit 
omdat het onderzoeksgebied een vergelijkbare situatie kent als het plangebied voor onder 
andere de onderdelen zoals hoogteligging, geomorfologie, historische situatie, etc. 
 

 
Afbeelding 2. Luchtfoto met daarop in het rood het plangebied, groen de geplande nieuwbouw en in 
blauw gestippeld het onderzoeksgebied van 500m (Bron: ESRI Nederland). 
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2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied heeft momenteel een woonfunctie met openbaar groen. 

 
Afbeelding 3. Luchtfoto van het plangebied met in het rood het plangebied en in het groen het gebied 
met de geplande nieuwbouw (Bron: ESRI Nederland). 

 
Consequenties toekomstig gebruik 
De herontwikkeling van het plangebied is tweeledig. In het noordelijke deel van het plangebied 
zal er nieuwbouw worden gepleegd. Dit gebied beslaat circa 23.695 m2. In het zuidelijk deel van 
het gebied zal een grootschalige renovatie van de woningen plaatsvinden.  
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2.3 Archeologisch beleid 

Het plangebied bevindt zich in het vigerend bestemmingsplan ‘Noord’, onherroepelijk vastgesteld 
2017-09-12.1 Het gebied valt in dubbelbestemming waarde – archeologie 3. Bij deze 
dubbelbestemming is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan 2500 
m² en dieper dan 0,5 m-mv.  
 

2.4 Landschappelijke situatie 

De verspreiding van archeologische vindplaatsen heeft een duidelijk verband met de 
landschappelijke gesteldheid. In dit hoofdstuk zijn daarom kaarten en bronnen geraadpleegd die 
informatie verschaffen over de opbouw van het landschap en de landschappelijke gesteldheid in 
het plangebied, zoals bijvoorbeeld de geomorfologische kaart, de bodemkaart en het AHN. De 
archeologische verwachting volgt voor een groot gedeelte uit de opbouw van het landschap.  
 
Geologie  
Het plangebied maakt landschappelijk gezien deel uit van het veengebied van West-Nederland. 
De ontstaanswijze van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen. 
De diepst gelegen relevante geologische afzettingen in het plangebied zijn gesedimenteerd in het 
Weichselien, de laatste ijstijd van het Pleistoceen (115.000 tot 10.000 jaar geleden). Het betreft 
een dik zandpakket op circa 10,0 à 12,0 m -NAP ligt.2 
 
Gedurende het Holoceen (10.000-heden) vond (gefaseerd) een klimaatsverandering plaats. De 
gemiddelde temperatuur steeg en zowel de zeespiegel als de grondwaterspiegel stegen. Hierdoor 
ontstonden goede condities voor veengroei, waardoor in grote delen van West-Nederland een veenlaag 
op het Pleistocene dekzand ontwikkelde. Deze wordt gerekend tot de Basisveen Laag van Formatie van 
Nieuwkoop. Dit veen werd op den duur doorsneden door rivierlopen, waardoor de nu zichtbare fossiele 
stroomgordels zijn ontstaan. Deze bestaan uit zandige oever- en geulafzettingen, maar ook kleiige 
restgeul- en komafzettingen. Het plangebied bevindt zich op de fossiele stroomgordel Zwijndrecht 
(nummer 206;  

afbeelding 4) De top van deze stroomgordel bevindt zich tussen 3,0 en 3,2 m-NAP. De afzettingen 
van de stroomgordel dateren tussen 2.650 tot 1.850 voor Chr.3 
 
Door de snelle zeespiegelstijging lagen groten delen van het huidige West-Nederland aan het 
begin van het Subboreaal (ca. 5660 jaar geleden) onder water. De kustlijn werd gevormd door 
een serie strandwallen, waarachter een landschap ontstond dat kan worden vergeleken met het 
huidige waddengebied in Noord-Nederland. Tweemaal per dag werden hier getijdenafzettingen 
van zand en klei afgezet door vloedstromen. Geologisch gezien is het plangebied gelegen op een 
oudere getijdenafzettingen, die lithostratigrafisch behoord tot de Formatie van Naaldwijk, het 
laagpakket van Wormer-o. Deze is afgezet in estuariën of getijbekken langs een open kust ten 
tijde van het Holoceen.4  
 
Uiteindelijk slibde dit wad dicht, waardoor de vegetatie zich verder kon ontwikkelen. Als gevolg 
van de natte omgeving kon opnieuw veenvorming optreden. Deze veenvorming trad met name 
op vanaf 3500 voor Chr., toen er sprake was van een snelle stijging van het grondwater. Dit 
leidde tot de vorming van hoogveen (het Hollandveen Laagpakket, Formatie van 

 
1 Ruimtelijkeplannen.nl 
2 Warning, 2011 
3 Cohen & Stouthamer, 2006 
4 www.dinoloket.nl 
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Nieuwkoop). Gezien de ligging van de plangebieden nabij de Oude Maas kan er verwacht worden 
dat de aanwezige komafzettingen (Formatie van Echteld-k) zijn afgezet zijn afgezet bij eventuele 
overstromingen.5 
 
Afbeelding 4: Stroomgordelkaarten met daarin de plangebieden geprojecteerd (Bron: Cohen & 

Stouthamer) 

 
Geomorfologie en AHN 
Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd. Rondom het plangebied zijn 
vlakte van getij-afzettingen (M72), getij-kreekbedding, zee-erosiegeul (R71), en getij-oeverwallen 
(B72) gekarteerd, die mogelijk aanwezig zijn in het plangebied.6 
 
Vlakte van getij-afzettingen zijn ontstaan onder getij-invloed en zijn vrij tot zeer vlak. Getij-
kreekbeddingen zijn geulen in het land die onder invloed van het getij zijn gevormd en 
sedimenterend zijn. De geulen staan of stonden in verbinding met de zee, waardoor er tweemaal 
daags sedimenthoudend water de geul in- en uitstroomt. Aan weerszijden van de geulen 

 
5 www.dinoloket.nl 
6 www.dinoloket.nl 
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ontwikkelen zich lage oeverwallen. Zee-erosiegeulen zijn ontstaan door de inbraak van de zee in 
het voormalige Noord- en West-Nederlandse veenlandschap en zijn erosief van karakter. Het is 
niet mogelijk om onderscheid te maken tussen getij-kreekbeddingen en erosiegeulen, 
voornamelijk omdat deze vaak in elkaar overgaan.7 
  
Op het actuele hoogtebestand is te zien dat het plangebied zich in een vlakke omgeving bevindt. 
Het plangebied bevindt zich tussen 0,77 en 1,25 m-NAP. Op historisch kaartmateriaal uit 1965 is 
te zien dat de polder rondom het plangebied op circa 1,6 m-NAP ligt. Mogelijk is het plangebied 
dus minimaal 0,5 m opgehoogd voorafgaande de bebouwing. 
 

 
Afbeelding 5. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in het rood het plangebied (bron: pdok). 

 
 

 
7 https://legendageomorfologie.wur.nl/ 
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Afbeelding 6. Uitsnede van het AHN met in het rood het plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van 
blauw (laag) naar rood (hoog) in m-NAP). 

 

  

http://www.ahn.nl/
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Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart vallen de plangebieden in bebouwd gebied, waardoor er geen 
bodemgegevens bekend zijn. Omliggend zijn onder andere kalkhoudende poldervaaggronden, 
bestaande uit zware zavel en lichte klei, met profielverloop8 59 (IV); kalkrijke drechtvaaggronden, 
bestaande uit klei met profielverloop 1 (GWT IV); kalkrijke poldervaaggronden, bestaande uit klei, 
met profielverloop 310, 3 en 411, of 412 (GWT VI); en kalkrijke poldervaaggronden, bestaande uit 
lichte klei, met profielverloop 5 (GWT IV). 
 
Tabel 1. Overzicht van de GHG en GLG per grondwatertrap. 

Grondwatertrap Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (m -mv) 

Gemiddeld Laagste 
Grondwaterstand (m -mv) 

IV >0,40 0,80-1,20 

VI 0,40-0,80 >1,20 

 
Veen 
Op basis van de paleografische kaarten13 wordt duidelijk dat er zeker veen in het plangebied 
aanwezig is (geweest). Dit is ontstaan tussen 100 en 800 na Chr. 
 

2.4.1 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

In dit hoofdstuk worden de beschikbare historische kaarten en bekende historische gegevens 
geraadpleegd die informatie kunnen verschaffen over het landgebruik van het plangebied.  Er 
wordt daarbij een focus gelegd op historische thema’s die van (grote) invloed zijn geweest op de 
vorming van de situatie in het plangebied, waaronder de inpoldering, en de uitbreiding van 
eventuele bebouwing.  
 
Historische situatie 
Op de kadastrale minuut 1811-1832 is te zien dat het plangebied in ‘De polder van Zwijndrecht’ 
valt (afbeelding 7).14 De gronden zijn verkaveld. Dit is ook het geval op de topografische kaart uit 
1850 en 1880. In 1880 wordt de spoorlijn die nabij het zuiden van het plangebied grenst 
gerealiseerd. De verkaveling blijft tot in 1970 de huidige bebouwing wordt gerealiseerd.15 

 
8 De verandering in de aard en de samenstelling van het moedermateriaal afhankelijk van de diepte (Steur en Heijink, 
1991) 
9 Zavel- en kleigronden die niet vallen onder de definities van de profielverlopen 1, 2, 3 of 4. Hiertoe behoren o.a.: 
Homogene profielen; tot 80 cm diepte weinig variatie in textuur; of aflopende profielen; tussen O en 80 cm diepte neemt 
het lutumgehalte af zonder de textuurklasse zand te bereiken; binnen 80 cm mag wel kleiig, uiterst fijn zand voorkomen; 
of oplopende profielen; tussen O en 80 cm diepte neemt het lutumgehalte toe; binnen 80 cm komt echter geen kalkloze 
of kalkarme, zware klei voor; of alle profielen met dunne moerige lagen, zandlagen of niet-kalkrijke, zware kleilagen e.d. 
binnen 80 cm. 
10 Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die - óf begint binnen 25 cm en doorloopt 

tot ten minste 40 cm, 18 -; of begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is, in beide gevallen rustend op een 
lichtere of kalkrijke ondergrond die; óf binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is; of dieper dan 80 cm begint en 
doorloopt tot dieper dan 120 cm. (Steur en Heijink, 1991) 
11 Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die binnen 80 cm begint en die óf doorloopt 
tot dieper dan 120 cm; óf ten minste 15 cm dik is en aansluitend tussen 80 en 120 cm diepte overgaat in moerig materiaal 
dat doorloopt tot dieper dan 120 cm. (Steur en Heijink, 1991) 
12 Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die binnen 80 cm begint en die óf doorloopt 
tot dieper dan 120 cm; óf ten minste 15 cm dik is en aansluitend tussen 80 en 120 cm diepte overgaat in moerig materiaal 
dat doorloopt tot dieper dan 120 cm. 
13 Vos en de Vries, 2013.  
14 https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 
15 Topotijdreis.nl 
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Afbeelding 7: Uitsnede van de kadastrale minuut 1811-1832 met in het rood het plangebied bij 
benadering (Bron: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 
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Afbeelding 8: Overzicht van meerdere topografische kaarten met daarop het plangebied.  
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Mogelijke verstoringen 
Op basis van het historisch kaartmateriaal kan het gebied verstoord zijn door de realisatie van de 

huidige bebouwing in de jaren ’70 van de 20e eeuw. Het is zeer waarschijnlijk dat hier heipalen 

geslagen zijn. Daarnaast lijkt het plangebied opgehoogd.  
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3 Bekende waarden 

3.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (Archis) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn 
de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 500 m rondom het plangebied 
opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), archeologische 
waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische onderzoeken (zie 
kaart 480934–ARCHIS in de kaartenbijlage). 
 
Gegevens uit Archis: AMK-terreinen 
Er zijn binnen een straal van 250m rondom het plangebied geen AMK-terreinen bekend. 
 
Gegevens uit Archis: eerdere onderzoeken 
Overlappend met het plangebied heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd (Zaakid. 2093820100, 2105710100, en 
2105719100). Uit het bureauonderzoek blijkt dat er meerdere lagen aanwezig zijn waarin 
archeologische resten en sporen kunnen worden verwacht. In het noordelijk deel van het 
plangebied kunnen op een westelijke vertakking van de Schoonewoerdse stroomrug 
bewoningssporen vanaf het laat neolithicum worden verwacht. Ook is het mogelijk dat het veen, 
dat nu is afgedekt met een kleilaag, voor bewoning geschikt is geweest. In de top van het veen 
kunnen dus resten uit de IJzertijd worden aangetroffen. In het kleipakket, dat zich naar 
verwachting binnen 1 m–mv bevindt, kunnen bewoningssporen uit de late ijzertijd, de Romeinse 
tijd, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd worden aangetroffen.  
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren of vondsten aangetroffen. De 
stroomgordel is aangetroffen in het noordelijk deel van het plangebied. De top van de 
oeverafzetting is aangetroffen op 1,1 m-mv. In bijna alle boringen is veen aangetroffen, variërend 
op een diepte van 0,7 tot 1,6 m-mv. ADC ArcheoProjecten adviseert geen aanvullend 
onderzoek.16  
Hierna heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 
karterend booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2252759100). In het onderzoek zijn 
komafzettingen aangetroffen op circa 2,0 m-mv. Bovenop bevond zich veen, of is sterk venige klei 
aanwezig, die tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop behoort. De top 
hiervan is geërodeerd door latere rivierafzettingen. De bovenste laag (tot circa 1 m-mv) is 
verstoord door (sub)recente bouwactiviteiten. De veenlaag is te classificerend als broekveen, dat 
zich in drassige terreinen vormt. Deze waren niet populair als woonplaats. De komafzettingen 
hieronder zijn over het algemeen ook ongeschikt als woonplaats. Er zijn geen archeologische 
resten aangetroffen. Er werd geadviseerd het terrein vrij te geven.17 
 
Direct aangrenzend aan het westelijke deel van het plangebied heeft BOOR een inventariserend 
veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd (Zaakid. 2120371100). De toplaag van de 
bodem (circa 50 tot 90 cm dik) is geroerd. In de ondergrond bevinden zich de sedimenten van 
een fossiel kreeksysteem die behoren tot de Afzettingen van Gorkum. Hierin is kans op 
bewoningssporen uit het neolithicum en de bronstijd. Er zijn in de boringen geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. BOOR adviseerde het plangebied vrij te geven.18 
 

 
16 Van Lil, 2005 
17 Beckers & van der Zee, 2010 
18 Lelivelt, 2004 
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Op circa 170 m ten noordoosten van het plangebied heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een 
bureau- en inventariserend booronderzoek (karterende fase) uitgevoerd (Zaakid. 2319916100). 
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge archeologische 
verwachting voor resten uit het laat neolithicum tot en met de midden bronstijd, en late ijzertijd 
tot en met de late middeleeuwen. Voor vindplaatsen van de vroege ijzertijd en nieuwe tijd geldt 
een lage verwachting.  
In het karterende onderzoek is de top van de stroomgordelafzettingen tussen 2,5 en 3,3 m-mv 
aangetroffen. Deze bestaan uit oever-, verlandings-, geul- en beddingsafzettingen. Voor de 
oeverafzettingen geldt een middelhoge en voor de verlandingsafzettingen een lage 
archeologische verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit het midden neolithicum tot 
en met de bronstijd.19  
 
Direct aangrenzend aan het zuidelijke deel van het plangebied, in de spoorzone, heeft de 
Gemeente Dordrecht een archeologisch booronderzoek uitgevoerd (Zaakid. 2353725100). De 
aangetroffen bodemopbouw komt grotendeels overeen met de verwachting zoals weergegeven 
op de kaart met landschappelijke eenheden. Op meerdere boorlocaties zijn de (rest)geul- en 
oeverwalafzettingen van de Zwijndrechtse Stroomgordel aangetroffen. Ze bevinden zich op circa 
3,67 m-mv (2,35 m-NAP). De top lag op 3,2 m-mv (1,83 m-NAP). De boringen nabij het plangebied 
zijn verstoord tot circa 1,2 m-mv.20 
 
Direct ten zuiden van het tracé heeft RAAP een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 
uitgevoerd (Zaakid. 4020842100). Op basis van het bureauonderzoek gold voor de (kom- en ) 
oeverafzettingen van de Devel een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van 
archeologische resten uit het ijzertijd t/m late middeleeuwen. Tijdens het veldonderzoek bleken 
de (kom- en) oeverafzettingen grotendeels verstoord (vergraven). Op grond hiervan kan de 
verwachting naar beneden toe worden bijgesteld (lage verwachting). De afzettingen zijn 
aangetroffen op 0,7 m-mv. Voor de geul-/oeverafzettingen van de Zwijndrecht stroomgordel gold 
op basis van het bureauonderzoek een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het 
neolithicum en/of bronstijd. De desbetreffende afzettingen zijn aanwezig op circa 1,8 m-mv (2,9 
m-NAP). Er lijkt sprake van één hoofdgeul en een tweetal kleinere (zij)geulen. Voor de hoofdgeul 
kan de middelhoge verwachting gehandhaafd blijven. Het overige deel van het riooltracé heeft 
een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het neolithicum en/of bronstijd. Het 
booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van afzettingen die 
samenhangen met de overstroming in de 14e eeuw. Als deze afzettingen aanwezig zouden zijn, 
zijn ze opgenomen in het verstoorde pakket.21  
 
Direct ten noorden van het plangebied heeft Antea Group een bureauonderzoek uitgevoerd 
(Zaakid. 5300367100). De geologie van het gebied, onder andere getijdenafzettingen en veen, is 
onder natte omstandigheden tot stand gekomen. Het gebied was daarom minder aantrekkelijk 
voor bewoning. Dit is ook terug gezien op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente 
Zwijndrecht, waarop voor het gebied een lage verwachting geldt voor ijzertijd, de Romeinse tijd 
en middeleeuwen. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat de plangebieden tot circa 1960 
verkaveld, en dus waarschijnlijk gebruikt als landbouw- of weidegrond, is geweest. Hierna vindt 
gefaseerd bebouwing plaats in het plangebied, wat kan hebben geleid tot verstoringen. Ook uit 
omliggende onderzoeken wordt duidelijk dat de bovenste laag (variërend van 0,5 tot 1,0 m-mv) 
geroerd is. Op basis van de lage archeologische verwachting, de omliggende onderzoeken 
waaruit blijkt dat de plangebieden niet aantrekkelijk was voor bewoning, en de hoge 

 
19 Warning, 2011 
20 Dorst en de Boer, 2012 
21 De Boer, 2017 
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waarschijnlijkheid van verstoring in de bodem, adviseerde Antea Group de plangebieden vrij te 
geven.22 
 
Tabel 2. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: Archis). 

Zaakid OM-nr 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder Niet relevant/niet 
beschikbaar voor 
inzage 

2093820100 13606 archeologisch: boring ADC ArcheoProjecten  

2105710100 13608 archeologisch: boring ADC ArcheoProjecten  

2105719100 13607 archeologisch: boring ADC ArcheoProjecten  

2120371100 17503 archeologisch: boring Gemeente Rotterdam  

2252759100 36288 archeologisch: boring ADC ArcheoProjecten  

2319916100 45463 archeologisch: boring RAAP Archeologisch 
Adviesbureau 

 

2353725100 50007 archeologisch: boring Gemeente Dordrecht  

4020842100 
 

archeologisch: boring RAAP Archeologisch 
Adviesbureau 

 

4594097100 
 

archeologisch: 
bureauonderzoek 

IDDS Archeologie B.V. * 

4945094100 
 

archeologisch: 
bureauonderzoek 

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau 

* 

5300367100 
 

archeologisch: 
bureauonderzoek 

Antea Group 
Archeologie 

 

5309091100 
 

archeologisch: 
bureauonderzoek 

BAAC BV * 

 

 
 
Gegevens uit Archis: archeologische waarnemingen 
Binnen een straal van 250m rond het plangebied zijn meerdere waarnemingen gedaan. Deze 
staan weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 3. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: Archis) 

Zaakid begin eind complextype verwerving 

2353725100 Late 
Middeleeuwen B
  

Late 
Middeleeuwen B 

Huisterp/huiswierde archeologisch: boring 

2353725100 Nieuwe Tijd 
Midden  

Nieuwe Tijd 
Midden 

Molen archeologisch: boring 

2353725100 Late 
Middeleeuwen B
  

Late 
Middeleeuwen B 

Afwaterings-/ inundatiekanaal/ 
greppel/sloot 

archeologisch: boring 

2353725100 Late 
Middeleeuwen B
  

Late 
Middeleeuwen B 

Complextype niet te bepalen archeologisch: boring 

2353725100 Late 
Middeleeuwen B
  

Nieuwe tijd laat kanaal archeologisch: boring 

 
22 Hellemons, 2022 
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2353725100 Late 
Middeleeuwen B
  

Nieuwe tijd laat Akker/tuin archeologisch: boring 

 
 
Conclusie: 
Rondom het plangebied zijn (rest)geul- en oeverwalafzettingen van de Zwijndrechtse 
Stroomgordel aangetroffen. De top van deze afzettingen varieert tussen 1,1 m-mv tot 3,2 m-mv, 
en 1,83 tot 2,9 m-NAP. Voor de oeverafzettingen geldt een middelhoge archeologische 
verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit het midden neolithicum tot en met de 
bronstijd. De bodemopbouw is verstoord tussen circa 0,7 en 1,0 m-mv.  
 

3.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Er zijn in het plangebied geen ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. 23 
 
 

  

 
23 Atlasleefomgeving.nl 
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Bestaande verwachtingskaarten 

 
Provinciale verwachtingskaart 
Op de archeologische verwachtingskaart van de provincie Zuid-Holland24 zijn de volgende 
verwachtingen aangegeven:  
 
0 - 3 m: Oude komafzettingen, waarde: Hoog 

- De archeologische resten die op deze afzettingen kunnen worden gevonden dateren 
vanaf de IJzertijd en/of Romeinse Tijd. 

3 - 5 m: Oude stroomgordels en geulafzettingen, waarde: Hoog 
> 5 m: Oude stroomgordels en geulafzettingen, waarde: Hoog 
>> 5 m: Komafzettingen met Veen, waarde: Geen of laag 
 
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Zwijndrecht valt het 
gebied in VAW categorie 3 (afbeelding 9). Voor dit klei-op-veengebied (al dan niet op oudere 
stroomgordels) geldt een lage archeologische verwachting voor resten en sporen uit de ijzertijd, 
Romeinse tijd, en middeleeuwen.25  

 
24 Cultuur historische atlas provincie Zuid-Holland 
25 De Boer en Sprangers, 2011 
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Afbeelding 9: Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Zwijndrecht (Bron:  De Boer en 
Sprangers, 2011) 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting worden opgesteld.  
 
Datering 
Op basis van de gemeentelijke verwachtingskaart geldt er een lage archeologische verwachting 
voor resten en sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, en middeleeuwen.  
 
Complextype 
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen resten verwacht worden die 
samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine kampementen die slechts 
tijdelijk en/of periodiek bewoond werden. Dergelijke vindplaatsen zijn te herkennen aan 
vuursteenconcentraties en haardkuilen, maar deze worden alleen in de top van het pleistoceen 
verwacht. Deze afzettingen zijn rondom het plangebied niet aangetroffen binnen 6,0 m-mv (of 
7,0 m-NAP). 
 
Vanaf het laat neolithicum tot en met de middeleeuwen kunnen resten van grotere 
huizen/nederzettingen worden verwacht, net als schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen 
sporen van agrarische activiteit worden aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Daarnaast 
kunnen ook menselijke begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering 
variërend van vlakgraven tot crematiegraven. 
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Omvang 
De omvang kan variëren van puntvondsten tot nederzettingen van enkele honderden vierkante 
meters.  
 
Diepteligging 
Sporen van verkaveling daterend vanaf de late middeleeuwen kunnen direct onder het maaiveld, 
in de komafzettingen, aanwezig zijn. Ook kunnen hier volgens de provinciale verwachtingskaart 
bewoningssporen uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd 
worden verwacht. 
Sporen van bewoning op het veen, dat binnen 1,0 tot 1,8 m-mv is aangetroffen in eerder 
onderzoek, kunnen resten uit de ijzertijd worden aangetroffen, mits sprake is van een veraarde 
top. Op de oeverafzettingen van de aanwezige stroomgordel kunnen resten uit het midden 
neolithicum tot en met de bronstijd worden verwacht. 
 
Locatie 
Archeologische sporen en resten kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, aangezien de 
bodemopbouw in het plangebied grotendeels onbekend is.  
 
Uiterlijke kenmerken  
Paleolithicum tot laat-neolithicum: vuursteenspreiding, indicaties van de bewerking van 
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap.  Indicaties voor kortdurende 
nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand vuursteen. Indicaties voor 
jacht/voedselverzameling en -bereiding: werktuigen, spitsen, bijlen, schrabbers, stekers, etc. 
 
Laat-neolithicum tot en met vroege middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een 
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), 
greppels, waterputten en afvalkuilen. 
 
Middeleeuwen: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische landinrichting.  
 
Mogelijke verstoringen 
De oudere resten in de plangebieden kunnen onder andere verstoord zijn door de verkaveling in 
de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd, maar die kan ook archeologische resten zoals 
percelingsgreppels opleveren.  
Met name de inrichting van de woonwijk met de bijbehorende bebouwing in de jaren ’70 van de 
20e eeuw kan hebben geleid tot verstoring van eventuele archeologische resten, zoals ook uit de 
diverse onderzoeken in de omgeving is gebleken. Dit zal voornamelijk samenhangen met 
grondverzet, de mogelijke ophoging van het plangebied met minstens 0,5 m en het slaan van 
heipalen. Daarnaast is in eerder onderzoek naar boven gekomen dat de toplaag van het veen 
geërodeerd kan zijn door de overstromingen die tot afzetting van de komkleien hebben geleid. 
Eventuele resten kunnen ook verspoeld zijn hierdoor. 
 
De grondwaterstand (0,4-0,8 m-mv) in de omgeving, samen met het veen kunnen hebben geleid 
tot een goede preservatie van organische resten. 
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5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

De geologische en landschappelijke historie van het gebied, onder andere getijdenafzettingen en 
veen, is onder natte omstandigheden tot stand gekomen. Het gebied was daarom minder 
aantrekkelijk voor bewoning. Dit is ook terug gezien op de gemeentelijke verwachtingskaart van 
de gemeente Zwijndrecht, waarop voor het gebied een lage verwachting geldt voor ijzertijd, de 
Romeinse tijd en middeleeuwen. Uit de geraadpleegde onderzoeken in de directe omgeving van 
de plangebieden komt meermaals een lage trefkans voor archeologische resten. 
 
Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied tot circa 1970 verkaveld, en dus 
waarschijnlijk gebruikt als landbouw- of weidegrond, is geweest. Hierna vindt gefaseerd 
bebouwing plaats in het plangebied, wat heeft  geleid tot verstoringen, zoals uit diverse 
onderzoeken in de omgeving is gebleken. Ook uit omliggende onderzoeken wordt duidelijk dat de 
bovenste laag (variërend van 0,7 tot 1,2 m-mv) geroerd is.  
 

5.2 (Selectie)advies 

Op basis van de lage archeologische verwachting vanuit de gemeentelijke verwachtingskaart, de 
omliggende onderzoeken waaruit blijkt dat de plangebieden niet aantrekkelijk waren voor 
bewoning, en de hoge waarschijnlijkheid van verstoring in de bodem, adviseert Antea Group de 
plangebieden vrij te geven. 
 
Dit is een advies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag, in 
dezen de gemeente Zwijndrecht.  
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.  
 
Antea Group 
Oosterhout, december 2022 
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Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.



Archeologische periode-indeling conform ABR 
N

a 
C

h
r.

Periode Subperiode Begin eind Afkorting

Recent 1945 heden

Nieuwe Tijd Late Nieuwe tijd 1850 1945 NTC

Midden Nieuwe tijd 1650 1850 NTB

Vroege Nieuwe tijd 1500 1650 NTA

Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 1500 LMB

Late Middeleeuwen A 1050 1250 LMA
Ottoonse tijd Vroege Middeleeuwen D 900 1050 VMD
Karolingische tijd Vroege Middeleeuwen C 725 900 VMC
Merovingische tijd Vroege Middeleeuwen B 525 725 VMB
volksverhuizingstijd Vroege Middeleeuwen A 450 525 VMA

Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 450 LROMB

Laat-Romeinse tijd A 270 350 LROMA

Midden-Romeinse tijd B 150 270 MROMB

Midden-Romeinse tijd A 70 150 MROMA

Vroeg-Romeinse tijd B 25 70 VROMB

Vroeg-Romeinse tijd A -12 25 VROMA

V
o

o
r 

C
h

r.

M
e

ta
al

ti
jd

IJzertijd Late IJzertijd 250 12 LIJZ

Midden IJzertijd 500 250 MIJZ

Vroege IJzertijd 800 500 VIJZ

Bronstijd Late Bronstijd 1100 800 LBR

Midden Bronstijd B 1500 1100 MBRB

Midden Bronstijd A 1800 1500 MBRA

Vroege Bronstijd 2000 1800 VBR

St
e

e
n

ti
jd

Neolithicum Laat Neolithicum B 2450 2000 LNEOB

Laat Neolithicum A 2850 2450 LNEOA

Midden Neolithicum B 3400 2850 MNEOB

Midden Neolithicum A 4200 3400 MNOEA

Vroeg Neolithicum B 4900 4200 VNEOB

Vroeg Neolithicum A 5300 4900 VNEOA

Mesolithicum Laat Mesolithicum 6450 5300 LMESO

Midden Mesolithicum 7100 6450 MMESO

Vroeg Mesolithicum 8800 7100 VMESO

Paleolithicum Laat Paleolithicum B 18.000 8800 LPALEOB

Laat Paleolithicum A 35.000 18.000 LPALEOA

Midden Paleolithicum 300.000 35.000 MPALEO

Vroeg Paleolithicum 300.000 VPALEO



Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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1. Inleiding 

De gemeente Zwijndrecht is voornemens om de Planetenbuurt te Zwijndrecht opnieuw in te richten. Het 
plangebied zal worden herontwikkeld. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het vigerende 
bestemmingsplan, wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. De ligging van het plangebied is weergegeven in 
figuur 1-1. 
 

 
Figuur 1-1 Globale ligging van het plangebied (rood). LuchtfotoNL 2021 © CycloMedia Technology B.V. 

In het kader van de ruimtelijke procedure dient onder andere het aspect externe veiligheid te worden 
beschouwd. Antea Group is in dit kader gevraagd een onderzoek externe veiligheid op te stellen. 
 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op enkele hoofdzaken met betrekking tot het externe veiligheidsbeleid. In 
hoofdstuk drie worden de risicobronnen in relatie tot het plangebied beschouwd. Vervolgens worden in 
hoofdstuk vier elementen aangedragen voor de invulling van de verantwoording van het groepsrisico. Ten 
slotte worden in hoofdstuk vijf de conclusies van het onderzoek beschreven. In de bijlage is de beschrijving van 
de uitgevoerde risicoberekeningen opgenomen. 
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2. Beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is 
verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Het beleid voor transportmodaliteiten staat in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder 
worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een 
ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die 
plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: 
lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm 
fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde 
omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt 
bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% 
letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving 
komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden 
weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal 
slachtoffers (N): de fN-curve. 
 

 
Figuur 2-1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport 

Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij 
deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het 
groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico 
in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het 
bevoegd gezag advies in te winnen bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico 
dient naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een 
kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals 
hieronder weergegeven. 
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Figuur 2-2 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

Omgevingsveiligheid (Omgevingswet) 
Omgevingsveiligheid is een begrip dat hoort bij de Omgevingswet die januari 2024 in werking is getreden. Door 
alle wetten en regelingen binnen het omgevingsrecht samen te voegen ontstaat een verandering onder het 
motto ‘Eenvoudig beter’. 
 
De Omgevingswet introduceert (in het Besluit kwaliteit leefomgeving) een aantal aandachtsgebieden. Deze 
aandachtsgebieden verschillen per risicobron. Voor transportroutes gevaarlijke stoffen die zijn aangewezen in 
het Basisnet (waaronder de spoorlijn direct ten zuiden van het plangebied) gaan de volgende 
aandachtsgebieden gelden: 
• Een brandaandachtsgebied van 30 meter; 
• Een explosieaandachtsgebied van 200 meter. 
 
Binnen deze aandachtsgebieden kunnen aanvullende bouwkundige maatregelen van toepassing zijn. De 
afwegingsruimte ligt hierbij primair bij het bevoegd gezag, met uitzondering van zeer kwetsbare gebouwen 
(zoals gebouwen bestemd voor het verblijf van jonge kinderen). Voor zeer kwetsbare gebouwen binnen het 
aandachtsgebied gelden de aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) altijd. 
  



  

datum 21 februari 2024 
projectnummer 0480934.100 
betreft Externe veiligheid Planetenbuurt Zwijndrecht 

 

 
 

  

 blad 7 van 23 
 

  

3. Beschouwing risicobronnen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende risicobronnen. De volgende risicobronnen zijn 
relevant in relatie tot het plangebied.: 

• Spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht; 

• Spoorlijn Kijfhoek – Betuweroute Meteren; 

• Rijksweg A16; 

• Rangeeremplacement Kijfhoek; 

• Inrichting Ashland Industries Nederland B.V. 
 
In dit hoofdstuk worden de bovenstaande risicobronnen beschouwd. 

3.1 Spoorlijnen 

3.1.1 Spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht 

Het invloedsgebied van het spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht (route 35) bedraagt 4000 meter 
(stofcategorie D4). De afstand van deze spoorlijn tot het plangebied bedraagt circa 20 meter, het plangebied ligt 
daarmee binnen het invloedsgebied van deze spoorlijn. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het risicoplafond van het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Regeling basisnet. Hierin staat 
vermeld dat er voor de spoorlijn ter hoogte van het plangebied sprake is van een maximale PR 10-6-contour van 
18 meter. Het plaatsgebonden risico wordt gemeten vanaf de hartlijn van de spoorlijn en overlapt niet met het 
plangebied. Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
De spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG) (onder de 
omgevingswet brandaandachtsgebied) van 30 meter en dit wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Dit 
PAG reikt tot het plangebied. Binnen het PAG gelden aanvullende bouwvoorschriften voor nieuwbouw vanuit 
het Bouwbesluit 2012. In figuur 3-1 is weergegeven dat een klein deel van het plangebied gelegen is binnen het 
PAG. Er worden geen verblijfsobjecten mogelijk gemaakt binnen het PAG. 
 

 
Figuur 3-1 Ligging van het plasbrandaandachtsgebied (rood) ten opzichte van het plangebied (blauw) 
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Groepsrisico 
Het plangebied ligt binnen de 200 meter-zone van de spoorlijn, conform artikel 8 dient het groepsrisico te 
worden beschouwd. In de Regeling basisnet is de transportintensiteit voor de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – 
Dordrecht (route 35) aangegeven die dient te worden gehanteerd bij groepsrisicoberekeningen. Deze 
transportintensiteit is weergegeven in tabel 3-1.  
 
Tabel 3-1 Vervoersaantallen ten behoeve van risicoberekeningen bij ruimtelijke procedures (conform Regeling basisnet; aantal 
ketelwagenequivalenten per jaar) 

Spoorlijn A, 
brandbaar 
gas 

B2, toxisch 
gas 

B3, zeer 
toxisch gas 

C3, zeer 
brandbare 
vloeistof 

D3, toxische 
vloeistof 

D4, zeer 
toxische 
vloeistof 

Route 12 16.560 4.760 50 22.220 6.810 1.990 

 
In onderstaande figuur (figuur 3-1) is het groepsrisico van de spoorlijn ter hoogte van het plangebied 
weergegeven in de huidige en toekomstige situatie. De uitgangspunten van deze groepsrisicoberekening zijn 
beschreven in de bijlage. 
 

 
Figuur 3-1 Groepsrisico van de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht. Het toekomstig groepsrisico ligt vrijwel precies over het huidige 
groepsrisico waardoor de blauwe lijn niet zichtbaar is. 
 
Legenda: 
—  = Huidig groepsrisico  
—  = Toekomstig groepsrisico 

 
Uit figuur 3-1 blijkt dat het groepsrisico van het onderzochte traject zich, ook na realisatie van de 
geprojecteerde nieuwbouw, boven de oriëntatiewaarde bevindt. De normwaarde van het groepsrisico in de 
huidige situatie is 0,06646 en in de toekomstige situatie is dit 0,06651 (circa 7 keer de oriëntatiewaarde). De 
normwaarde van het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie dus zeer beperkt toe.  
 
Een verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 7 en artikel 8 van het Bevt verplicht. 
 
Omgevingswet 
Conform het Besluit kwaliteit leefomgeving zal voor deze spoorlijn een brand- en explosieaandachtsgebied gaan 
gelden. De grootte van deze gebieden bedraagt respectievelijk 30 meter en 200 meter. Conform artikel 5.15 van 
het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dient rekening te worden gehouden met het groepsrisico, wanneer een 
ontwikkeling binnen het brand- of explosieaandachtsgebied is gelegen. Daarnaast kunnen aanvullende 
bouwkundige maatregelen van toepassing zijn binnen de aandachtsgebieden (bij een aanwijzing van 
voorschriftengebieden). De afwegingsruimte ligt hierbij primair bij het bevoegd gezag, met uitzondering van 
zeer kwetsbare gebouwen (zoals gebouwen bestemd voor het verblijf van jonge kinderen). Voor zeer kwetsbare 



  

datum 21 februari 2024 
projectnummer 0480934.100 
betreft Externe veiligheid Planetenbuurt Zwijndrecht 

 

 
 

  

 blad 9 van 23 
 

  

gebouwen binnen het aandachtsgebied gelden de aanvullende bouwkundige maatregelen (of gelijkwaardige 
maatregelen) altijd. 
 

3.1.2 Spoortraject Kijfhoek – Betuweroute Meteren 

Het invloedsgebied van het spoortraject Kijfhoek – Betuweroute Meteren (route 202) bedraagt 4000 meter 
(stofcategorie D4). De afstand van deze spoorlijn tot het plangebied bedraagt circa 830 meter, het plangebied 
ligt daarmee binnen het invloedsgebied van deze spoorlijn. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het risicoplafond van het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Regeling basisnet. Hierin staat 
vermeld dat er voor de spoorlijn ter hoogte van het plangebied sprake is van een maximale PR 10-6-contour van 
30 meter. Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
Het spoortraject Kijfhoek – Betuweroute Meteren heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter. Dit 
PAG reikt niet tot het plangebied. 
 
Groepsrisico 
De afstand tussen het spoor en het plangebied bedraagt meer dan 200 meter, nadere kwantitatieve 
beschouwing van het groepsrisico is niet nodig. Aangezien de planlocatie wel binnen het invloedsgebied van de 
spoorlijn is gelegen verantwoording van het groepsrisico conform het Bevt van toepassing voor deze spoorlijn 
conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes. 
 

3.2 Rijksweg A16 

Het invloedsgebied van de A16 bedraagt 4.000 meter (stofcategorie GT4). De afstand van deze weg tot het 
plangebied bedraagt circa 200 meter, het plangebied ligt daarmee binnen het invloedsgebied van deze weg. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het risicoplafond van het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Regeling basisnet. Hierin staat 
vermeld dat er voor de Rijksweg ter hoogte van het plangebied sprake is van een maximale PR 10-6-contour van 
26 meter. Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
De A16 heeft een PAG. Het plangebied ligt echter ruim buiten het PAG. 
 
Groepsrisico 
De afstand tussen de weg en de geplande ontwikkelingen bedraagt meer dan 200 meter, nadere kwantitatieve 
beschouwing van het groepsrisico is niet nodig. Aangezien de planlocatie wel binnen het invloedsgebied van de 
weg is gelegen verantwoording van het groepsrisico conform het Bevt van toepassing voor deze spoorlijn 
conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes. 
 

3.3 Risicovolle Inrichtingen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich een tweetal risicovolle inrichtingen.  
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3.3.1 BEVI inrichting Rangeeremplacement Kijfhoek 

Op circa 550 meter afstand ligt de BEVI inrichting Rangeeremplacement Kijfhoek. Het plangebied ligt binnen het 
invloedsgebied van de inrichting. De 10-6-countour ligt op zeer grote afstand van het plangebied. Het 
invloedsgebied dat over het plangebied is gelegen wordt bepaald door een eventueel incident waarbij toxische 
stoffen vrijkomen. Voor de verantwoording van groepsrisico is het zinvol om de impact van giftig gas te 
beschouwen. Gezien de grote afstand en de zeer beperkte mogelijke toename aan personen is kwalitatief 
beschouwd dat het groepsrisico niet zal toenemen. 

3.3.2 BRZO inrichting Ashland Industries Nederland B.V. 

Op circa 1500 meter afstand ligt de BRZO inrichting Ashland Industries Nederland B.V. Het plangebied ligt 
binnen het invloedsgebied van de inrichting. De 10-6-countour ligt op zeer grote afstand van het plangebied. Het 
invloedsgebied dat over het plangebied is gelegen wordt bepaald door een eventueel incident waarbij toxische 
stoffen vrijkomen. Voor de verantwoording van groepsrisico is het zinvol om de impact van giftig gas te 
beschouwen. Gezien de grote afstand en de ligging buiten de 10-8-countour volstaat een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico. 
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4. Verantwoording groepsrisico 

In hoofdstuk 3 zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de spoorweg Kijfhoek aansl. Zuid – 
Dordrecht, spoorweg Kijfhoek – Betuweroute Meteren, Rijksweg A16, BEVI inrichting Rangeeremplacement 
Kijfhoek en BRZO inrichting Ashland Industries Nederland B.V. in relatie tot het projectplan beschouwd. Deze 
aspecten bieden echter slechts een gedeeltelijk beeld van de algehele veiligheidssituatie. Een verantwoording 
van het groepsrisico is, zoals geconcludeerd in hoofdstuk drie, verplicht ten aanzien van de bovenstaande 
risicobronnen. In dit hoofdstuk wordt daarom aan de hand van diverse kwalitatieve aspecten nadere duiding 
gegeven aan het risiconiveau en de optimalisatie van de veiligheidssituatie aan de hand van mogelijke 
maatregelen. Deze elementen kunnen betrokken worden bij het invullen van de verantwoordingsplicht. 
 
In dit hoofdstuk is de volgende indeling gehanteerd:  

• scenario's; 

• bronmaatregelen; 

• zelfredzaamheid; 

• bestrijdbaarheid. 
 

4.1 Algemene beschouwing veiligheidssituatie 

4.1.1 Scenario’s 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute gevaarlijke stoffen (spoor). Bij deze 
risicobron kan een plasbrand, een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) of een toxisch scenario 
optreden. De gevolgen van deze scenario’s zijn verschillend. In deze paragraaf worden de scenario’s 
verduidelijkt. 
 
Plasbrandscenario 
Er worden geen verblijfsobjecten gerealiseerd binnen het plasbrandaandachtsgebied (onder de omgevingswet 
BAG). Het is daarmee geen relevant scenario met betrekking tot de ontwikkeling. 
 
BLEVE-scenario 
Een koude BLEVE ontstaat wanneer de ketelwagen met brandbaar gas bezwijkt waardoor er plotseling gas kan 
ontsnappen, dat na ontsteking ontploft. Een warme BLEVE ontstaat door een (plas)brand in de nabijheid van 
een ketelwagen met bijvoorbeeld LPG. Door de hitte van de brand loopt de druk in een tankwagen hoog op, 
terwijl de sterkte van de metalen wand afneemt. Hierdoor kan de wand het begeven en de tank ontploffen. 
 
Toxisch scenario 
Een toxisch scenario ontstaat wanneer een tank (weg- of spoorvervoer) lek raakt en toxische stoffen 
ontsnappen. Toxische vloeistoffen kunnen verdampen waardoor een gaswolk ontstaat die over de omgeving uit 
kan waaien. Bij een deel van de aanwezige personen zal letaal letsel optreden door blootstelling aan de 
gaswolk. Bij de toxische scenario's zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van 
letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. De 
omvang, verplaatsingsrichting en verstrooiing van de gaswolk is mede afhankelijk van de weersgesteldheid op 
dat moment. 

4.1.2 Hoogte van het groepsrisico 

Het groepsrisico van de Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht is circa 7 keer de oriëntatiewaarde. In hoofdstuk drie is 
geconcludeerd dat het groepsrisico van de spoorlijn een zeer beperkte toename zal kennen ten gevolge van de 
voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied. Dit sluit aan bij de beleidsvisie externe veiligheid van de 
gemeente Zwijndrecht. Het groepsrisico blijft wel boven de oriëntatiewaarde gelegen. 
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4.2 Bronmaatregelen 

De meest effectieve veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen aan de risicobron zelf. In het kader van het 
Basisnet zijn diverse veiligheidsmaatregelen aan het spoor getroffen. Deze maatregelen gelden ook als 
uitgangspunt voor de risicoberekening. De gemeente is niet bevoegd om aanvullende bronmaatregelen te eisen 
(voor zover dit technisch gezien al mogelijk is). 
 

4.3 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van 
hulpverleningsdiensten. Voor een goede analyse van de zelfredzaamheid wordt eerst ingegaan op de mogelijke 
calamiteiten. 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een BLEVE 
In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen (die zich onbeschermd 
buiten bevinden) in de directe omgeving slachtoffer worden. Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of 
woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Echter, een koude BLEVE kan plaatsvinden 
zonder enige aankondiging vooraf. De omgeving zal dus verrast worden door het incident en zelfredzaamheid is 
niet aan de orde. 
 
Bij een warme BLEVE is er in principe tijd om te vluchten tot buiten het invloedsgebied van het spoor en daar te 
schuilen (er is eerst brand en daarna volgt pas een explosie). 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een toxisch scenario 

Bij een calamiteit waarbij toxische gassen vrijkomen is zo snel mogelijk schuilen in een gebouw het 
voorkeurscenario. Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en 
het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van 
het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  
 
In geval van een calamiteit met toxische stoffen op het spoor of op de weg is het van belang dat de bebouwing 
bescherming biedt. Van belang daarbij is dat - in dat geval - de (eventueel aanwezige) mechanische ventilatie 
centraal afgesloten kan worden (via een noodschakelaar). Dit voorkomt dat bij het optreden van een incident 
de ramen en deuren gesloten zijn, maar toch toxische stoffen via de ventilatie (versneld) tot het gebouw 
toetreden. Het is een goedkope maatregel die bij een calamiteit met giftige stoffen zeer effectief kan zijn. 
 
Onder de Omgevingswet dient een mechanisch ventilatiesysteem standaard te beschikken over een voorziening 
waarmee het systeem handmatig kan worden uitgeschakeld (artikel 4.124 Besluit bouwwerken leefomgeving). 
 
Interne vluchtwegen afstemmen op externe veiligheid 
Een calamiteit met gevaarlijke stoffen bij één van de risicobronnen zal vrijwel direct worden opgemerkt door de 
directe omgeving. Personen in de omgeving zijn daarbij direct gealarmeerd. Vervolgens dienen de interne 
vluchtwegen in het gebouw zodanig gesitueerd te zijn dat het mogelijk is aan de risicoluwe zijde te ontvluchten.  
 
Externe vluchtwegen 
In sommige gevallen kan vluchten eveneens nodig zijn, eventueel als reactie op secundaire branden. Daarvoor is 
een goede infrastructuur van belang, waarbij meerzijdig, van de bron af gevlucht kan worden. De bestaande 
infrastructuur in en rond het plangebied biedt voldoende mogelijkheden om de omgeving meerzijdig (naar de 
risicoluwe zijde) te ontvluchten. Via de Jupiterstraat, Saturnusstraat en de Jeroen Boschlaan kan het plangebied 
meerzijdig worden verlaten. 
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Figuur 4-1 Globale indicatie vluchtroutes uit het plangebied 

Risicocommunicatie 
Risicocommunicatie is bij uitstek het middel om het handelingsperspectief van personen te verbeteren. Van 
belang is dat mensen geïnformeerd zijn over wat te doen bij een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden 
wanneer zich een calamiteit voordoet.  
 
Gerichte risicocommunicatie met bewoners (bijvoorbeeld via NL-Alert) kan ertoe bijdragen dat alarmering 
sneller verloopt. Hierbij dient aan te worden gegeven wat het gewenste handelingsperspectief is (schuilen of 
vluchten) en op welke manier hieraan invulling kan worden gegeven. Op de website van Veiligheidsregio Zuid-
Holland-Zuid staan onder ‘Wat te doen bij een ongeval met gevaarlijke stof’ (link) instructies over wat te doen 
bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Het is aanbevelingswaardig om voor toekomstige bewoners instructies op te hangen die betrekking hebben op 
het handelingsperspectief bij een incident met gevaarlijke stoffen. Deze maatregel kan door de ontwikkelaar 
met de exploitant (en eventuele samenwerking met de Veiligheidsregio) worden uitgewerkt. 
 

4.4 Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid dient rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten bij de twee 
scenario’s: 
 
BLEVE scenario 
Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare vloeistoffen) is dat de 
brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat de gevolgen van de 'warme' BLEVE bestreden 
kunnen worden. Tussen de calamiteit en de expansie zit, een korte periode, waarbinnen de brandweer de tijd 
heeft om de wagon te koelen en de druk weggenomen kan worden. De brandweer heeft hier voor langere 
periode voldoende bluswatercapaciteit voor nodig (primaire, secundaire en eventueel tertiaire 
bluswatervoorziening). De directe effecten van een 'koude' Bleve zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit 
met enkel brandbare gassen de wagon meteen expandeert, maar secundaire branden dienen wel bestreden te 
worden.  

https://www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij/gevaarlijke-stoffen/
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Toxisch scenario 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit en het 
groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. 
 
De Veiligheidsregio heeft aparte protocollen voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen op het 
spoor.  
 
Bereikbaarheid 
De brandweer Zwijndrecht heeft een kazerne in Zwijndrecht aan de Develsingel 17. De opkomsttijd voor deze 
locatie zal gezien de nabijheid binnen de zorgnorm vallen. De planlocatie beschikt over over verschillende 
aanrijroutes voor hulpdiensten. Daarnaast kan de brandweer het spoor op meerdere plaatsen oversteken in 
geval van een incident. Met betrekking tot de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen binnen het 
plangebied moet er voldaan worden aan de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 
(Brandweer Nederland, 2020). 
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5. Conclusie 

Deze rapportage beschouwt de voorgenomen herontwikkeling van de Planetenbuurt te Zwijndrecht. 
 
In het kader van de aanvraag is voor het plangebied is het aspect externe veiligheid beschouwd. 
 

5.1 Risicobeschouwing 

Spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht 

• De spoorlijn heeft een 10-6/jaar plaatsgebonden risicocontour van 18 meter. Het plangebied ligt op 
circa 20 meter afstand van de spoorlijn. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico; 

• De spoorlijn heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het plangebied ligt voor een klein deel binnen 
het PAG. Er gelden daarmee aanvullende eisen conform het Bouwbesluit binnen het PAG; 

• Het groepsrisico van de spoorlijn bevindt zich boven de oriëntatiewaarde en neemt zeer beperkt toe 
ten gevolge van de ontwikkeling; 

• Verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 7 en 8 van het Besluit externe veiligheid 
transportroutes van toepassing. 

•  
Spoortraject Kijfhoek – Betuweroute Meteren 

• De spoorlijn heeft een 10-6/jaar plaatsgebonden risicocontour van 30 meter. Het plangebied ligt op 
circa 830 meter afstand van de spoorlijn. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico; 

• De spoorlijn heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het plangebied ligt ruim buiten het PAG. Er 
gelden daarmee geen aanvullende eisen conform het Bouwbesluit; 

• De afstand tussen de spoorlijn en het plangebied bedraagt meer dan 200 meter, nadere beschouwing 
van het groepsrisico is niet nodig; 

• Verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid 
transportroutes van toepassing. 

 
Rijksweg A16 

• De Rijksweg heeft een 10-6/jaar plaatsgebonden risicocontour van 26 meter. Het plangebied ligt op 
circa 200 meter afstand van de Rijksweg. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico; 

• De Rijksweg heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het plangebied ligt ruim buiten het PAG. Er 
gelden daarmee geen aanvullende eisen conform het Bouwbesluit; 

• De afstand tussen de weg en de geplande ontwikkelingen bedraagt meer dan 200 meter, nadere 
beschouwing van het groepsrisico is niet nodig; 

• Verantwoording van het groepsrisico is conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid 
transportroutes van toepassing. 

 
Inrichting Rangeeremplacement Kijfhoek 

• De 10-6-countour ligt op zeer grote afstand van het plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de grens- 
en richtwaarden ten aanzien van het plaatsgebonden risico; 

• Vanwege de grote afstand tot de inrichtingen zal het groepsrisico niet significant veranderen ten 
gevolge van het nieuwe bestemmingsplan. Voor de verantwoording van groepsrisico is het zinvol om 
de impact van giftig gas te beschouwen. 
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Inrichting Ashland Industries Nederland B.V. 

• De 10-6-countour ligt op zeer grote afstand van het plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de grens- 
en richtwaarden ten aanzien van het plaatsgebonden risico; 

• Vanwege de grote afstand tot de inrichtingen zal het groepsrisico niet significant veranderen ten 
gevolge van het nieuwe bestemmingsplan. Voor de verantwoording van groepsrisico is het zinvol om 
de impact van giftig gas te beschouwen. 

 

5.2 Verantwoording groepsrisico 

Verantwoording van het groepsrisico is voor twee spoorlijnen, de Rijksweg en de twee inrichtingen verplicht. In 
deze rapportage is een aanzet gedaan voor de verantwoording van het groepsrisico. Het bevoegd gezag, de 
gemeenteraad van Zwijndrecht, kan deze elementen betrekken bij de besluitvorming ten aanzien van de 
ruimtelijke procedure. 
 
Ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico stelt de gemeente Zwijndrecht in het kader van de 
ruimtelijke procedure de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid in de gelegenheid advies uit te brengen. 
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Bijlage 1 Risicoberekeningen Kijfhoek aansl. Zuid – 
Dordrecht 

In deze bijlage worden de uitgangspunten en resultaten van de risicoberekeningen ten aanzien van de spoorlijn 
Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht beschreven. 
 

Uitgangspunten 
 
Rekenprogramma 
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de risicoberekeningsmethodiek RBM II, versie 2.3.0 build 535. RBM II 
is het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van 
het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 
 
Transportintensiteit 
Over de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de Regeling 
basisnet is de transportintensiteit voor deze spoorlijn aangegeven die dient te worden gehanteerd bij 
groepsrisicoberekeningen: het aantal transporten (stofcategorieën A, B2, B3, C3, D3 en D4) per jaar. Deze 
transportintensiteit voor de spoorlijn ter hoogte van het plangebied is weergegeven in tabel B1-1. 
 
Tabel B1-1 Vervoer gevaarlijke stoffen spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht (conform Regeling basisnet) 

Stofcategorie Soort stof Aantal wagons per jaar Warme/koude BLEVE 
verhouding 

A  Brandbare gassen 16560 0,13 

B2 Toxische gassen 4760 0,78 

B3 Zeer toxische gassen 50 - 

C3 Zeer brandbare vloeistoffen 22220 - 

D3 Toxische vloeistoffen 6810 - 

D4 Zeer toxische vloeistoffen 1990 - 

 
Overige uitgangspunten 
Overige uitgangspunten voor de risicoberekening zijn opgenomen in tabel B1.2. 
 
Tabel B1-2 Overige uitgangspunten (conform de Handleiding Risicoberekeningen Transport) 

Uitgangspunten 

Type spoorwegtraject Hoge snelheid 

Breedte 24 meter* 

Wissels Ja 

Frequentie (1/vtg.km) 6,072*10-8 

Transport vervoer verhouding dag/nacht 33% / 67%  

Weerstation (meteorologische gegevens) Rotterdam 

* De breedte richting het rangeeremplacement Kijfhoek gaat richting 70 meter in het model 
 

Bevolkingsinventarisatie 
 
Voor de berekening van het groepsrisico zijn twee bevolkingssituaties relevant: 

• bevolking op basis van de vigerende situatie (huidige situatie); 

• bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit en de vigerende omgevingssituatie 
(toekomstige situatie). 

 
Bij de risicoberekeningen is voortgeborduurd op het bevolkingsmodel dat is gebruikt voor het Stationskwartier 
te Zwijndrecht.  
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Kerngetallen personendichtheden 
Voor de inventarisatie en modellering van de personendichtheden in de omgeving van het onderscheiden 
traject is gebruik gemaakt van bestemmingsplan Corridor (vastgesteld 2013-06-18), Noord (vastgesteld 2017-
09-12) Oud Centrum (vastgesteld 2013-01-29), Kort Ambacht (vastgesteld 2012-06-26), Nieuwbouw zwembad 
Parklaan (2021-04-20), Molenvliet - Ter Steeghe (2012-05-15), BP HOA DEVELPARK (2013-01-29) en Bakestein 
(2013-05-21). Deze gegevens zijn gecombineerd met het de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Deel 6: 
Aanwezigheidsgegevens (2003) en Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (VROM, 2007).  
Het traject waarbinnen de bevolking geïnventariseerd dient te worden loopt aan beide grenzen van het 
plangebied 1.000 meter door. 
 
In tabel B1-3 is weergegeven welke bevolkingsvlakken zijn ingevoerd voor de huidige en toekomstige situatie 
(aangesloten op het bevolkingsmodel van Stationskwartier Zwijndrecht). Enkel de bevolkingsvlakken binnen het 
plangebied zijn weergegeven vanwege het zeer grote aantal bevolkingsvlakken in het model. De dag-
/nachtfracties en binnen-/buitenfracties bij de berekeningen van de weg zijn gebaseerd op kengetallen zoals 
standaard vastgelegd in het rekenprogramma. 
 
Tabel B1-3 Bevolkingsvlakken binnen het plangebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een overzicht van het gehele bevolkingsmodel binnen het invloedsgebied van de spoorlijn in de toekomstige 
situatie is weergegeven in figuur B1-1. Een detail van het plangebied in de huidige situatie is weergegeven in 
figuur B1-2 en toekomstige situatie is weergegeven in figuur B1-3. 
 

Vlak Naam Aanwezigheid Fractie buiten Bron 
gegevens personen per eenheid of 

per hectare 
Absoluut  

Dag Nacht Eenheid 
of 1/ha 

Dag Nacht Dag Nacht  

Plangebied in de huidige situatie 

P1 27 woningen 1,2 2,4 Pers. 32 65 0,07 0,01 HVG 

P2 44 woningen 1,2 2,4 Pers. 53 106 0,07 0,01 HVG 

P3 13 woningen 1,2 2,4 Pers. 16 31 0,07 0,01 HVG 

P4 6 woningen 1,2 2,4 Pers. 7 14 0,07 0,01 HVG 

P5 13 woningen 1,2 2,4 Pers. 16 31 0,07 0,01 HVG 

P6 6 woningen 1,2 2,4 Pers. 7 14 0,07 0,01 HVG 

P7 44 woningen 1,2 2,4 Pers. 48 96 0,07 0,01 HVG 

P8 54 woningen 1,2 2,4 Pers. 65 130 0,07 0,01 HVG 

P9 10 woningen 1,2 2,4 Pers. 12 24 0,07 0,01 HVG 

P10 2 woningen 1,2 2,4 Pers. 2,4 5 0,07 0,01 HVG 

P11 47 woningen 1,2 2,4 Pers. 56 113 0,07 0,01 HVG 

P12 10 woningen 1,2 2,4 Pers. 12 24 0,07 0,01 HVG 

P13 2 woningen 1,2 2,4 Pers. 2,4 5 0,07 0,01 HVG 

P14 47 woningen 1,2 2,4 Pers. 56 113 0,07 0,01 HVG 

P15 10 woningen 1,2 2,4 Pers. 12 24 0,07 0,01 HVG 

P16 Maatschappelijk 713 m2 1 0 1/30m2 24 0 0,05 0,01 HVG 

Plangebied in de toekomstige situatie 

P1 27 woningen 1,2 2,4 Pers. 32 65 0,07 0,01 HVG 

P2 44 woningen 1,2 2,4 Pers. 53 106 0,07 0,01 HVG 

P3 13 woningen 1,2 2,4 Pers. 16 31 0,07 0,01 HVG 

P4 6 woningen 1,2 2,4 Pers. 7 14 0,07 0,01 HVG 

P5 13 woningen 1,2 2,4 Pers. 16 31 0,07 0,01 HVG 

P6 6 woningen 1,2 2,4 Pers. 7 14 0,07 0,01 HVG 

P7 44 woningen 1,2 2,4 Pers. 48 96 0,07 0,01 HVG 

P8 2 woningen 1,2 2,4 Pers. 2,4 5 0,07 0,01 HVG 

P9 2 woningen 1,2 2,4 Pers. 2,4 5 0,07 0,01 HVG 

P10 53 woningen 1,2 2,4 Pers. 64 127 0,07 0,01 HVG 

P11 29 woningen 1,2 2,4 Pers. 35 70 0,07 0,01 HVG 

P12 92 woningen 1,2 2,4 Pers. 110 221 0,07 0,01 HVG 

P13 40 zorgwoningen 1,2 2,4 1/30m2 24 0 0,05 0,01 HVG 
1/30m2 = aantal personen per 30 m2  

1/ha = aantal personen per hectare 

HVG = Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
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Figuur B1-1 Overzicht bevolkingsvlakken (huidige situatie) 

 
Figuur B1-2 Detailbeeld van de bevolkingsvlakken nabij het plangebied in de huidige situatie 
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Figuur B1-3 Detailbeeld van de bevolkingsvlakken nabij het plangebied in de toekomstige situatie 

Resultaten 
 
Plaatsgebonden risico 
Het risicoplafond van het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoorlijnen is vastgelegd in de  
Regeling basisnet. Hierin staat vermeld dat er voor de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht ter hoogte van 
het plangebied sprake is van een maximale PR 10-6-contour van 18 meter. Het plangebied ligt op circa 20 meter 
afstand van de spoorlijn. Het plaatsgebonden risico levert daarmee geen belemmeringen op voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
De spoortraject Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht heeft een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter. Dit 
PAG reikt tot het plangebied. Binnen het PAG gelden aanvullende bouwvoorschriften voor nieuwbouw vanuit 
het Bouwbesluit 2012. In figuur 3-1 is weergegeven dat een klein deel van het plangebied gelegen is binnen het 
PAG. 
 
Groepsrisico 
Aan de hand van de uitgangspunten en de bevolkingsinventarisatie is het groepsrisico van de spoorlijn Kijfhoek 
aansl. Zuid – Dordrecht voor de huidige (vigerende situatie) en de toekomstige situatie (inclusief beoogde 
ontwikkeling) berekend. 
 
RBM II geeft als een berekeningsresultaat van het groepsrisico de normwaarde weer. In RBM II wordt de 
normwaarde gedefinieerd als de maximale waarde van het groepsrisico ten opzichte van de oriëntatiewaarde. 
De maximale waarde wordt berekend op basis van het punt in de groepsrisicocurve dat het dichtst bij de 
oriëntatiewaarde ligt in het geval dat dit onder de oriëntatiewaarde ligt. Wanneer er wel een groepsrisicocurve 
boven de oriëntatiewaarde ligt, is dit het punt dat het verst over de oriëntatiewaarde ligt. Een normwaarde 
groter dan 0,01 betekent een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het GR. 
 
De hoogte van het groepsrisico voor het traject is weergegeven in figuur B1-3 en tabel B1-4. 
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Figuur 

B1-4 Groepsrisico van de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht (spoorvak 203.B t/m 35.B). Het toekomstig groepsrisico ligt vrijwel 

precies over het huidige groepsrisico waardoor de blauwe lijn niet zichtbaar is. 

Legenda: 
—  = Huidig groepsrisico  
—  = Toekomstig groepsrisico 
 
Tabel B1-4 Groepsrisico van de spoorlijn Kijfhoek aansl. Zuid – Dordrecht 

Traject Normwaarde groepsrisico: 
huidige situatie 

Normwaarde groepsrisico: 
toekomstige situatie 

1. Spoorlijn 203.B t/m 35. 0,06645 0,06651  
 

Uit figuur B1-4 en tabel B1-4 blijkt dat het groepsrisico van het onderzochte trajectdeel boven de 
oriëntatiewaarde is gelegen. De normwaarde van het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie beperkt 
toe.  
 
Verantwoording van het groepsrisico is conform het Bevt verplicht. De kilometer met het hoogste groepsrisico 
in de huidige situatie is weergegeven in figuur B1-5. De kilometer met het hoogste groepsrisico in de 
toekomstige situatie is weergegeven in figuur B1-6.  
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Figuur B1-5 Ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie (blauw) 

 
Figuur B1-6 Ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico in de toekomstige situatie (blauw) 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Zwijndrecht is voornemens om de Planetenbuurt in Zwijndrecht opnieuw in te richten. Voor dit 
gebied is in 2021 het Masterplan Diztrikt Noord vastgesteld. In het kader van dit masterplan en conform het 
woonbeleid van de gemeente Zwijndrecht zijn met woningcorporatie Trivire afspraken gemaakt over de aanpak 
van de sociale huurwoningen in hun bezit in de Planetenbuurt.  
 
Om deze plannen mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. In het Bro is het uitvoeren van 
een watertoets juridisch verplicht bij bestemmingsplannen. Instemming van het waterschap Hollandse Delta is 
een voorwaarde voor goedkeuring van het bestemmingsplan. Het resultaat van een watertoets wordt vastgelegd 
in een zogenaamde waterparagraaf welke opgenomen wordt in de ruimtelijke onderbouwing. 

1.2 Doel 

De ‘watertoets’ is een instrument waarbij de waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze 
worden meegewogen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een proces dat de 
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerders met elkaar in gesprek brengt in een vroeg stadium. 
De waterbeheerders voor de projectlocatie zijn waterschap Hollandse Delta en gemeente Zwijndrecht. 
 
In voorliggend rapport worden de randvoorwaarden voor waterhuishoudkundige aspecten beschreven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. Het rapport kan als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie beschreven met daarin onder andere de bodemopbouw, het watersysteem, 
waterkeringen en aanwezige riolering. Vervolgens is in hoofdstuk 3 ingegaan op de relevante wet- en regelgeving 
en het waterbeleid van de waterbeheerders. In hoofdstuk 4 is aan de hand van het beleid, de randvoorwaarden 
en uitgangspunten de opzet van het toekomstige watersysteem beschreven en getoetst. Als laatste is in hoofdstuk 
5 een concept-waterparagraaf opgenomen. 
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2. Huidige situatie 

In dit hoofdstuk is de huidige situatie van het plangebied en het watersysteem beschreven. Hierbij is ingegaan op 
de ligging, de maaiveldhoogte in het gebied en de aspecten bodemopbouw, grondwater, oppervlaktewater, 
vuil- en hemelwaterafvoer en (eventuele) waterkeringen.  

2.1 Ligging  

Het plangebied ligt naast de begraafplaats in het Diztrikt Noord, aan de noordkant van Zwijndrecht. Het 
plangebied is met een rode kader weergegeven. Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 54.800 m2. Het te 
ingerichte gebied beslaat ca. 25.685 m2 plangebied weergegeven ten opzichte van omgeving.  
 
In figuur 2-1 is het plangebied ‘Planetenbuurt’ met een zwarte kader weergegeven en het ingerichte gebied in 
figuur 2-2 
 
Het plangebied betreft de percelen in eigendom van Trivire en de tussenliggende openbare ruimte. Binnen het 
plangebied liggen de Marsstraat, Uranusstraat, Venusstraat, Mercuriusstraat, Grote Beerstraat en 
Neptunusstraat. 
 

 
Figuur 2-1 Ligging plangebied ten opzichte van omgeving. Plangebied is aangegeven met rode kader (bron: Luchtfoto 2022, 
© CycloMedia Technologie B.V) 
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Figuur 2-2 Overzicht ingerichte gebied. (bron: Luchtfoto 2022, © CycloMedia Technologie B.V) 

2.2 Maaiveld 

De maaiveldhoogte is bepaald op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 4, DTM). De 
maaiveldhoogte ter plaatse van het plangebied betreft gemiddeld ca. NAP -1,3 m. De maaiveldhoogte in het 
plangebied varieert tussen ongeveer ± 0,3 meter. De hoogtekaart is weergegeven in figuur 2-3. 

 
Figuur 2-3 Maaiveldhoogte plangebied (rood kader) (bron: AHN4-viewer) 
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2.3 (geo)hydrologie en bodemopbouw 

In figuur 2-4 is bodemopbouw ter plaatse van het plangebied visueel gepresenteerd. Het betreft hierbij een 
doorsnede van het REGIS II-ondergrondmodel. De eerste 12 meter van de bodem bestaat ter plaatse van het 
plangebied uit een Holocene deklaag (HLc). Ten aanzien van de Holocene deklaag zijn in REGIS geen gegevens 
bekend van de weerstand, doorlatendheid en doorlatend vermogen, omdat de Holocene deklaag afwisselen uit 
zand-, klei- en veenlagen bestaat.  
 
Het eerste watervoerende pakket (WVP) bestaat uit zandlagen van de Formatie van Kreftenheye en Formatie van 
Stramproy en heeft een dikte van ca. 12 m. Volgens het REGIS II-model wordt de horizontale doorlatendheid (kh) 
geschat tussen 5 en 100 m/d. Onder het eerste watervoerende pakket is een kleiige afzetting van de Formatie 
van Waalre aanwezig met een dikte van circa 13 m en een weerstand van 500 – 1.000 dagen.  
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Figuur 2-4. Geohydrologische bodemopbouw (Bron: www.dinoloket.nl) 

2.4 Watersysteem  

2.4.1 Grondwater  

Om de grondwaterstand in het plangebied te kunnen analyseren zijn peilbuizen van het grondwatermeetnet 
geraadpleegd. Nabij het plangebied zijn twee relevante peilbuis aanwezig. Van de peilbuizen zijn in Menyanthes 
de grondwaterstatistieken (GxG) van het freatisch grondwater bepaald. De gegevens van deze peilbuizen zijn 
weergegeven in tabel 2-1 en de locatie in figuur 2-5. 
 
De gemeten grondwaterstanden geven een benadering van de grondwaterstanden in het plangebied. Uit de 
peilbuizen blijkt dat dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) varieert tussen NAP -1,7 m en 
NAP- 2,15 m ligt. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) varieert tussen NAP -2,11 m en NAP -2,5 m. 
  

http://www.dinoloket.nl/
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Tabel 2-1 Grondwaterstanden plangebied (Bron: DINOLocket) 

Peilbuis Filterstelling Meetreeks Maaiveld GHG  GLG  

(m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) 

GM49188 -2,55 - -3,55 2013-2022 -1,16 -1,70 -2,10 

GM49261 -2,87 - -3,87 2013-2022 -1,33 -2,15 -2,50 

GM49186 -3,28 - -4,28 2013-2022 -1,30 -1,80 -2,10 

 

 
Figuur 2-5: Locatie van peilbuizen (rode stippen). Het plangebied is rood omkaderd  

 
Figuur 2-6: Meetreeks van peilbuis GM49188. Uit de meting blijkt dat de peilbuis tot 2018 meerdere pieken kent, maar 
allemaal rond de -1,4 NAP uitkomt. Het lijkt alsof hemelwater direct in de peilbuis stroomt, er een peilverandering heeft 
plaatsgevonden of een drainage is verwijderd.   
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Figuur 2-7: Meetreeks van peilbuis GM49261 

 
Figuur 2-8: Meetreeks van peilbuis GM49186 

Grondwateronttrekkingen 
Op basis van de WKO-tool blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen grondwateronttrekkingen aanwezig 

zijn.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en boringsvrije zone 
Op basis van de interactieve webkaart van de provincie Zuid-Holland is er in de omgeving van het plangebied geen 
grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en boringsvrije zone aanwezig.  

2.4.2 Oppervlaktewater 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. In de directe omgeving van het plangebied is op een 
aantal plaatsen oppervlaktewater aanwezig. Figuur 2-9 geeft het watersysteem weer op basis van de legger van 
het waterschap Hollandse Delta. De watergangen betreffen wateren van de categorie overige water en 
hoofdwater. 
 
Door waterschap Hollandse Delta zijn peilbesluiten opgesteld waarin het peil is vastgelegd. Het plangebied ligt in 
peilgebied Y12.017 met een dynamisch peil van NAP -1,9 m (±0,1 m). 
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Figuur 2-9 Uitsnede legger oppervlakte waterlichamen (bron: legger oppervlaktewater, waterschap Hollandse Delta)  

2.5 Riolering 

Op basis van de Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2024 is te zien dat het rioolstelsels binnen het plangebied 
gescheiden is. Binnen het plangebied is een HWA-riool aanwezig op elke straat. Het hemelwater wordt afgevoerd 
naar de bestaande watergangen langs de Burgemeester Jansenlaan. Het water wordt afgevoerd richting 
Jupiterstraat en verder afgevoerd naar het regionale afvalwaterzuiveringsplan.  
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Figuur 2-10 Rioolstelsel binnen Planetenbuurt (bron: Gemeente Zwijndrecht) 

2.6 Waterkering  

Volgens de legger van het waterschap Hollandse Delta ligt het plangebied niet in de kern- en/of beschermingszone 
van een waterkering.  

2.7 Klimaatscan  

Wateroverlast door hevige neerslag 
In de klimaatatlas van Provincie Zuid Holland is onder andere de stedelijke wateroverlast in beeld gebracht op 
basis van een extreme bui van 70 mm in 1 uur.  Deze atlas geeft aan dat tijdens extreme neerslag in de omgeving 
van het plangebied water op straat kan optreden. Zoals te zien is in figuur 2-11, kan het water op straat een 
waterdiepte van 30 cm of meer bereiken. Uit de figuur blijkt dat voornamelijk de Jupiterstraat, Saturnusstraat en 
Neptunusstraat kwetsbaar voor wateroverlast zijn. Merk op dat deze data is gegenereerd op basis van een 
grootschalig model, de werkelijkheid kan afwijken van hetgeen hier wordt weergegeven. Echter geeft deze kaart 
wel een eerste inschatting van de situatie. 
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Figuur 2-11 Water op Straat (bron: Klimaateffectatlas). 

Vanuit de gemeente heeft aangegeven dan het zuidelijk deel van het plangebied, met name Venusstraat, 
Mercuriusstraat en Uranusstraat kwetsbaar voor water op straat zijn. Deze gebied is al bekend als een knelpunt.   
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3. Waterwetgeving- en beleid 

3.1 Rijksoverheid 

Waterwet 
In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en is 
gericht op de samenhang met de ruimtelijke ordening. De wet kent een vergunningstelsel (watervergunning). 
 
Omgevingswet 2024  
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet wordt de leefomgeving op een andere 
manier benaderd dan voorheen, waarbij wordt ingezet op een duurzame economische structuur met borging van 
de kwaliteit en veiligheid daarvan. In de Omgevingswet worden de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu natuur en water gebundeld. Deze wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling met 
minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Ingezet wordt op integraliteit, 
vertrouwen en participatie van alle belanghebbenden. De wet krijgt vorm in de omgevingsvisie, waarbij de huidige 
provinciale plannen zullen komen te vervallen en worden geïntegreerd in deze visie. 
 
Wet ruimtelijke ordening en de watertoets 
De watertoets is sinds 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening). De watertoets 
betekent dat ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen) die vanaf deze datum ter inzage worden 
gelegd, voorzien moeten zijn van een waterparagraaf. Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer (bijv. gemeente 
of projectontwikkelaar) worden overlegd met de waterbeheerder. 
 
In de waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien van water zijn 
gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water 
transparant. In geval van locatiekeuzes en bij herinrichting van bestaand bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer 
expliciet aan welke rol de kosten en risico’s van verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld 
bij de besluitvorming.  
 
Nationaal Water Programma 2022-2027 
De Waterwet vereist dat de Rijksoverheid eens per zes jaar een Nationaal Waterplan voor het nationale 
waterbeleid en een Beheer- en ontwikkelplan voor het beheer van de rijkswateren (Bprw) opstelt. ‘In de geest’ 
van de nieuwe Omgevingswet worden deze plannen nu al in samenhang beschreven in één Nationaal 
Waterprogramma voor beleid en beheer. Voor het waterbeleid is het Nationaal Water Programma 2022-2027 
(NWP) een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Voor wat de ruimtelijke aspecten betreft moet dit plan 
worden gezien als een structuurvisie en is het bindend voor het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor het 
Boezemwater.  
 
Het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) vervangt het Nationaal Waterplan 2016-2021, inclusief alle 
tussentijdse wijzigingen en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Brpw) 2016-2021. Het NWP 
beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid voor de periode 2022-2027: waterveiligheid, 
waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Het beschrijft tevens de uitvoering daarvan en het beheer van de 
rijkswateren en rijksvaarwegen. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere 
opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, de woningbouw en de transitie landelijk gebied is 
noodzakelijk. Voor een integrale aanpak van de opgaven wordt het water- en bodemsysteem meegenomen als 
leidend principe. 

3.2 Provinciaal Beleid 

Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027  
Het regionaal waterprogramma bevat de uitwerking van het beleid van de provincie Zuid-Holland. Het regionaal 
waterprogramma beschrijft in ieder geval wat de provincie doet om uitvoering te geven aan de Europese 
richtlijnen die betrekking hebben op water: de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn, de 

Drinkwaterrichtlijn, de Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Zwemwaterrichtlijn.  
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Het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt gevormd door de omgevingsvisie, het 
omgevingsprogramma en de omgevingsverordening.  
 

Er zijn drie hoofdthema’s bijgewerkt: Kwaliteitsverbetering van het omgevingsbeleid, Klimaatadaptatie en 
Verandering van wetgeving  
 

Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid Holland  
In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke 
inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Hiervoor er is de ambitie om minder 
nadelige gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling te realiseren en het vergroten van de 
biodiversiteit. Vanuit het convenant klimaatadaptief bouwen, dat zowel door Waterschap Hollandse Delta als 
gemeente Zwijndrecht is ondertekend, gelden de volgende ambities:  
 
Tabel 3-1 Programma van eisen (bron: Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid Holland) 

 

3.3 Beleid waterschap Hollandse Delta 

Waterbeheerplan 2022-2027  
In het waterbeheerplan 2022-2027 staat hoe waterschap Hollandse Delta het waterbeheer in het werkgebied in 
de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer met evenwichtige aandacht voor 
veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid én om het watersysteem als onderdeel van de 
ruimtelijke inrichting van ons land. Het waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het beheer, de 
ontwikkelingen die de komende jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen die het waterschap moet 
maken. Daarnaast geeft het waterbeheerplan een overzicht van maatregelen en kosten. De maatregelen voor de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  
  
In het waterbeheerplan van het waterschap Hollandse Delta zijn verschillende hoofdthema’s bijgewerkt zoals: 
circulaire economie, klimaat adaptatie, duurzame energievoorziening, opkomende stoffen en verlies aan 
biodiversiteit en digitalisering.  
  
 
De concrete doelen voor het watersysteem voor de korte termijn zijn:  
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• Het streven naar een klimaatneutrale en circulaire grond-, weg- en waterbouw   
• Duurzaam bodembeheer en peilbeheer in veenweidegebieden en het tegengaan van ontbossing;  
• Kwetsbaarheden in beeld brengen met behulp van een stresstest  
• Optimaliseren van de beschikbaarheid van zoetwater  

  
Keur- en beleidsregels 2014  
De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor 
waterkeringen (o.a. duinen, dijken en kaden), watergangen (o.a. kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere 
waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). De keur en beleidsregels maken het 
mogelijk dat het waterschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Er kan een 
ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden aangevraagd om een bepaalde 
activiteit wel te mogen uitvoeren. Als het waterschap daarin toestemt wordt dat geregeld in een 
Watervergunning. In de beleidsregels die bij de Keur horen is het beleid van Hollandse Delta nader uitgewerkt.  
 
Regels omtrent hemelwaterafvoer en ontwatering 
In de nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem van het waterschap staat bij artikel BL-11 dat 
de versnelde afvoer als gevolg van de toename aan verharding volledig gecompenseerd moet worden door het 
aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening, met een oppervlakte van 10% van de toename van 
verharding. Deze eis is beperkt tot een maximum omvang van een gebied.  
 
Regels omtrent (ver)graven van oppervlaktelichamen 
Voor secundaire oppervlaktewaterlichamen in onderhoud bij derden gelden de randvoorwaarden en eisen zoals 
gesteld bij de primaire oppervlaktewaterlichamen. De maatvoering betreft de volgende minimale afmetingen: 
bodembreedte 0,50 m, taluds 2:3, waterdiepte (ten aanzien van laagst vigerende peil) 0,50 m (bij < 4,00 m 
waterbreedte) of 1,00 m (bij > 4,00 m waterbreedte).  
 
Regels omtrent de demping van water  
De keur beschrijft dat dempingen van oppervlaktewaterlichamen moeten volledig worden gecompenseerd door 
het aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening (compensatieplicht). 

3.4 Gemeentelijk beleid 

Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Zwijndrecht 2018-2022 
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten 
voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP 2018-2022 is met een jaar verlengd. Hiermee waarborgt 
de gemeente de continuïteit van de rioleringszorg. In het GRP vertaalt de gemeente de ambities van de 
rioleringszorg naar concrete doelen, een adequate strategie, de benodigde activiteiten en de benodigde 
middelen.  
 
Hemelwater: 
De perceeleigenaar is verantwoordelijkheid om hemelwater zoveel mogelijk zelf te verwerken op het eigen 
terrein. Hemelwater wordt, daar waar mogelijk, direct in de bodem of het oppervlaktewater gebracht. De 
gemeente streeft ernaar het verhard oppervlak af te koppelen. Bij afkoppelen vindt de gemeente de volgende 
aanpak doelmatig:  
 

• Kleine daken (500 m2) altijd onderzoeken niet afkoppelen om versnippering te voorkomen; 
• Afkoppelen grote daken (> 500 m2) altijd onderzoeken;  
• Oppervlaktewater moet binnen 100 meter beschikbaar zijn;  
• Kosten van afkoppelen zijn maximaal 10% hoger dan die voor een verbeterd gescheiden rioolstelsel;  
• Doorgaande wegen (asfaltwegen) niet afkoppelen omdat het wegoppervlak te vervuild is;  
• Afkoppelvoorzieningen moeten goed beheersbaar zijn om op langere termijn niet voor onvoorziene kosten 

komen te staan 
 
Grondwater: 
In openbaar gebied een gewenste ontwateringsdiepte van 1,0 m en een minimale ontwateringsdiepte van 0,7 m. 
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Gemeentelijk Rioleringsprogramma 2024-2029 
Momenteel werkt de gemeente in het nieuwe GRP. Dit zal in het laatste kwartaal van 2023 worden goedgekeurd. 
Hierbij zijn relevante eisen per thema beschreven. 

• Het ontwerp van nieuwe rioleringsstelsels moet een belasting van Bui 09 (30 mm per 1 uur) conform de 
Leidraad Riolering kunnen verwerken, zonder dat water op straat komt te staan of vuilwater overstort 
op het oppervlaktewater.  

• Afkoppelen van daken is één van de manieren om wateroverlast te verminderen. 

• Nieuwbouwlocaties worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd en houden rekening met de 
biodiversiteit, zodat ze bestand zijn tegen weerextremen als gevolg van klimaatverandering.  

• Een verplichting tot aanleg van een waterberging bij nieuwbouw en uitbreiding van verhard oppervlak 
(onder voorwaarden, uitgangspunt is 50 mm ten opzichte van het verharde oppervlak). Hiermee wordt 
het lozen van hemelwater op de gemeentelijke riolering, afkomstig van nieuwe woningen, nieuw te 
ontwikkelen gebieden en terreinen waarop uitbreiding van het verharde oppervlak plaatsvindt, alleen 
toegestaan nadat een waterberging is aangebracht. 

 
Verordening afvoer grond- en hemelwater gemeente Zwijndrecht 2023 
De gemeentelijke ‘verordening afvoer grond- en hemelwater’ maak onderdeel van de gemeentelijk watertaak. 
Hier stelt gemeente Zwijndrecht de voorwaarden aan het lozen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op 
of in de bodem of in een riool; en het beëindigen van lozingen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in 
een vuilwaterriool (afkoppelen). 
 
Artikel 4 Verplichting tot waterberging bij nieuwbouw en uitbreiding 
1. Met het oog op het beperken van wateroverlast, het beperken van verdroging en het doelmatig beheer van 
afvalwater wordt alleen hemelwater vanaf nieuwe gebouwen in een openbaar riool geloosd, als een 
hemelwaterberging is aangebracht en in stand gehouden op het betreffende perceel.  
2. De minimale capaciteit van de hemelwaterberging op het perceel is: 
a. 50 l per m2 bebouwd oppervlak op een particulier perceel dat voor wonen wordt gebruikt; en 
b. 50 l per m2 verhard oppervlak op andere percelen.  
3. Het eerste lid en tweede lid, aanhef en onder b, zijn ook van toepassing op de uitbreiding van verhard oppervlak 
op een perceel dat niet wordt gebruikt voor wonen, als het verharde oppervlak met meer dan 30% toeneemt en 
de toename meer dan 250 m2 bedraagt. 
4. De hemelwaterberging wordt bij andere percelen dan particuliere percelen zo ontworpen en in stand gehouden 
dat: 

a. deze weer voor 90% beschikbaar is tussen: 
I. 1 en 2 dagen als het opgevangen hemelwater niet is bedoeld voor hergebruik; of 
II. 3 en 4 dagen als het opgevangen hemelwater is bedoeld voor hergebruik; en 

 b. controle door de gemeente op de werking en het onderhoud kan plaatsvinden. 
5. De hoeveelheid hemelwater die niet kan worden geborgen, kan worden geloosd in het openbare riool of in de 
openbare ruimte, met uitzondering van achterpaden. 
6. Het college kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de verplichting om een 
hemelwaterberging aan te brengen, voor zover het aanbrengen of in stand houden van de hemelwaterberging 
redelijkerwijs niet mogelijk is. 
7. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt onderbouwd waarom het aanbrengen of in stand houden 
van de hemelwaterberging redelijkerwijs niet mogelijk is. 
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4. Toekomstige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de toekomstige situatie toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgen die de voorgenomen 
ontwikkeling heeft ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten. 

4.1 Voorgenomen ontwikkeling 

Binnen het Masterplan Diztrikt Noord is het gebied Planetenbuurt gelegen. Hier wordt aandacht geschonken aan 
een beter leefbare en toekomstbestendige wijk. Verbetering en een sterkere mix van woningen staan centraal, 
daarvoor is nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk.  
 
Daarnaast draagt de ontwikkeling van groenstructuren en het aanpassen van het stratenpatroon bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving.  
 

 
Figuur 4-1 Overzicht ontwerp openbare ruimte & beplantingsplan Planetenbuurt 2024  

4.2 Oppervlakteverdeling 

Het plangebied beslaat in totaal ca. 54.800 m2 waarvan ca. 25.685 m2 wordt herontwikkeld. Bij de ontwikkeling 
moet worden voldaan aan de eisen van het waterschap en de gemeente voor voldoende waterberging. Hierbij is 
gekeken naar de hoeveelheid verhard en onverhard oppervlak. Om te kunnen controleren of voldaan wordt aan 
de benodigde waterberging is een oppervlaktebalans opgesteld, zie tabel 4-1 en figuur 4-2. 
 
In de nieuwe situatie bestaat het plangebied uit een verhard oppervlak van 18.735 m2. Het onverhard oppervlak 
in de toekomstige situatie bedraagt ca. 8.950 m2. Met de ontwikkeling van de Planetenbuurt neemt het verharde 
oppervlak met ca. 2.000 m2 af ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Tabel 4-1. Oppervlaktebalans in de toekomstige situatie   

 Totaal 
oppervlak 

[m2] 

Huidige s. Toekomstige situatie Toename/ 
afname 

verharding 
Verharding  

[m2] 
Onverhard 

[m2] 
Verharding 

[m2] 

Noordelijke 
deelgebied  

23.185 16.235 8.700 14.485 -1.750 m2 

Privéruimte (dak)  5.125  4.620  

Bestrating  11.110*  8.603  

Parkeerplaatsen    1.262  

Locatie GEMIVA 2.500 2.500 250 2.250 -250 m2 

Privéruimte (dak)    1.750  

Bestrating    500  

Totaal 25.685 18.735 8.950 16.735 -2.000 
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Figuur 4-2 Overzicht deelgebieden. In het zuidelijke gebied zullen er landschapsveranderingen plaatsvinden, maar er wordt geen toename 

van verhard oppervlak verwacht. 

4.3 Wateropgave  

De verandering in hemelwaterafvoer wordt beïnvloed door de verharding. Neerslag op verhard oppervlak komt 
sneller tot afstroming naar nabijgelegen oppervlaktewater. Het oppervlaktewatersysteem wordt hierdoor 
zwaarder belast, er is hierdoor een vergroot risico op wateroverlast. Om de waterbergingsopgave te bepalen, is 
gekeken naar de opgaves vanuit het beleid van het waterschap Hollandse Delta, de gemeente Zwijndrecht en het 
Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Op basis hiervan is bepaald welk beleid voor deze planontwikkeling 
maatgevend is.  
 
Opgave waterschap Hollandse Delta 
Met de ontwikkeling van de Planetenbuurt vinden er geen veranderingen plaats in de verharde ondergrond, er 
geldt dan ook geen compensatie plichtig.  
 
Opgave Convenant Klimaatadaptief Bouwen 
In het kader van klimaatadaptatie is het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ opgesteld. Zowel het waterschap 
als de gemeente hebben het convenant klimaatadaptief bouwen ondertekend. In het convenant is ten aanzien 
van het voorkomen van wateroverlast opgenomen dat ten minste 50 mm/m2 van een korte hevige bui (70 mm in 
1 uur) dient te worden vastgehouden op privaat terrein. De randvoorwaarde hierbij betreft dat het opgevangen 
water niet eerder dan 24 uur afgevoerd mag worden en de berging na 48 uur weer volledig beschikbaar dient te 
zijn. 
 

Noordelijke deelgebied 

Locatie GEMIVA 

Zuidelijke deelgebied 
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Het totale dakoppervlak bedraagt ca. 6.370 m2 (4.620+1.750, zie tabel 4-1). Om aan de eisen van het convenant 

te voldoen moet de ontwikkeling tijdelijk 318,5 m3 (7.000 x 0,05) water kunnen bergen (oppervlakte dak).  

Opgave gemeente Zwijndrecht 
In de gemeentelijke ‘verordening afvoer grond- en hemelwater’ is vastgesteld dat bij nieuwe ontwikkelingen (of 
herontwikkeling) 50 l per m2 verhard oppervlak moet worden bergen.  
 
Rekening houden van een totaal verhard oppervlak van 16.735 m2, bedraagt de bergingseis voor de ontwikkeling 
Planetenbuurt ca. 836,75 m3. 
 
Tabel 4-2. Oppervlaktebalans in de toekomstige situatie   

 Totaal oppervlak 
[m2] 

Verharding 
[m2] 

Wateropgave 
[m3] 

Noordelijke deelgebied  23.185 14.485 724,25 

Locatie GEMIVA 2.500 2.250 112,5 

Totaal 27.655 16.735 836,75 

 
Conclusie  
Om te voldoende aan de eisen vanuit het waterschap (Keur), de provincie (Convenant Klimaatadaptief Bouwen) 
en de gemeente (verordening afvoer grond- en hemelwater’) geldt een benodigd berging van 836,75 m3. De 
waterbergingsopgave vanuit de gemeente is maatgevend.  

4.4 Compensatie plan 

Vanuit de gemeente Zwijndrecht is het beleid voor nieuwe ontwikkeling omtrent hemelwaterafvoer om het 
regenwater afkomstig van verhard oppervlakte (daken, opritten en wegen) gescheiden af te voeren. Tevens heeft 
het de voorkeur om hemelwater op percelen op eigen terrein te verwerken en anders volgens het principe 
bergen, vasthouden, en vertraagd afvoeren principe te verwerken in het openbaar gebied. In dit hoofdstuk zijn 
enkele mogelijkheden voor watercompensatie beschreven.  Bij het opstellen van deze watertoets is de definitieve 
beslissing over de wijze waarop het benodigde water (954 m3) wordt geborgen nog niet definitief. 

4.4.1 Uitbreiden watersysteem  

De gemeente Zwijndrecht voert momenteel een aantal onderzoeken uit om het watersysteem te verbeteren. De 
verbeteringen omvatten de constructie van NVO’s door de bestaande oevertaluds te verflauwen. Hierdoor kan 
de waterbergingscapaciteit toenemen. 
 
Rondom de begraafplaats van de Jeroen Boschlaan ligt watergang T18846 (zie figuur 4-3). De buitenoevers van 
deze watergang (ten opzichte van de begraafplaats), zijn te voorzien van een NVO’s. Door plaatselijk het talud te 
verflauwen, inhammen te realiseren evenals plas- en draszones te realiseren is op de locatie veel water te bergen, 
doordat de oevers behoorlijk breed zijn. In figuur 4-3 is een hoogtekaart van de locatie te zien en het gewenste 
oeverprofiel is in figuur 4-4 opgenomen.  
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Figuur 4-3 Locatie NVO’s in de omgeving van de Planetenbuurt (bron: Tekeningnummer 20220098-T001, d.d. 25-07-2023) 

 

 
Figuur 4-4 Overzicht dwarsprofiel van voorgestelde NVO (bron: Tekeningnummer 20220098-T001, d.d. 25-07-2023) 

De gemeente heeft aangegeven dat de bestaande bergingscapaciteit van watergang T18846 is ca. 106,7 m3. Met 
de voorgestelde aanpassingen aan de oevers is het mogelijk de waterberging met 481,3 m3 te vergroten. In de 
toekomstige situatie bedraagt de bergingscapaciteit ca. 588 m3 (bron: Haalbaarheidsonderzoek meerdere NVO’s 
op 5 locaties, De Aquanoom, d.d. 16-08-2023) 

4.4.2 Wadi’s 

Het is mogelijk om een wadi met een oppervlak van 960 m2 aan de Plutoplantsoen te realisaren.  De functie van 
deze wadi’s kan niet alleen het bergen van hemelwater tijdens piekafvoer zijn, maar kan ook maak deel uit de 
groen strategie. Rekening houden met waterhoogte van 0,5 m en een minimaal talud van 1:3, levert de wadi ca. 
432 m3 aan waterberging op. Deze berekening dient voornamelijk indicatief, is er mogelijk dat de wadi heeft een 
grotere berging capaciteit.  
 

Watergang T18846 

Planetenbuurt 
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Figuur 4-5 Locatie voorgestelde wadi 

4.4.3 Sedumdaken 

Het dakoppervlak van de appartementen is ca. 3.670 m2. Uitgaande van een potentieel berging van 20 mm en 
een holle ruimte van 95% levert dit ca. 69,7 m3 (3.670 m x 0,02 m x 0,95m) aan waterberging op (zie tabel 4-3). 
 
Tabel 4-3. Potentieel waterberging (sedumdaken) 

Gebouw Dakoppervlak 
[m2] 

Bergende capaciteit 
[mm] 

Holle 
ruimte 

Potentiële berging 
[m3] 

Noordelijke deelgebied  1.920* 20 95% 36,5 

Locatie GEMIVA 1.750 20 95% 33,2 

Totaal 3.670 20 95% 69,7 

* het oppervlak omvat geen rijwoningen  
 

4.4.4 Grindkoffers 

In een grindstrook kan regenwater afkomstig van het dak worden geborgen en vervolgens langzaam in de grond 
wegzakken. De hoeveelheid regenwater die zo kan worden geborgen en geïnfiltreerd is afhankelijk van de 
afmetingen van de grindstrook en de doorlatendheid van de bodem. Bij beperkte infiltratie kunnen de 
grindkoffers een overstort krijgen naar het riool, of watergangen of wadi’s.   
 
Deze maatregel helpt ook mee om verdroging van de groen tegen te gaan. Er wordt voorgesteld om langs de 
appartementengebouwen een grindkoffer aan te leggen van min. 1 m breed en max. 0,5 m diep. Rekening houden 
met een lengte van 200 m, levert dit maatregel een potentiële berging van 100 m3.  

  

Voorgestelde wadi 
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4.4.5 Samenvatting  

In onderstaande tabel is per waterbergende functie de potentiële waterberging uiteengezet. Dit zijn indicatieve 
waarden, de maatregelen dienen nader te worden uitgewerkt, zodra het ontwerp definitief is.  
 
Tabel 4-4 Potentiële waterberging per waterbergende functie 

Maatregel Oppervlak Potentieel berging 

Uitbreiden watergang T18846 - 481,3 m3 

Wadi 960 m2 432 m3 

Sedumdak 3.670 m2  69,7 m3 

Grindkoffer 200 m2 100 m3 

 
Met een combinatie van de voorgestelde bergende maatregelen is het mogelijk aan de benodigde wateropgave 
van 836,75 m3 te voldoen.  

4.5 Grondwater  

Ontwateringsdiepte 
Om het risico op grondwateroverlast te beperken dient de ontwateringsdiepte voldoende te zijn. De 
ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en het straatpeil, het 
maaiveld en/of vloerpeil.  De vereiste ontwateringsdiepte voor nieuw gebouw is 0,7 m.  
 
Op basis van de ontwateringsdieptekaart van Provincie Zuid-Holland blijkt dat de huidige ontwateringsdiepte 
binnen het plangebied varieert tussen 0,0 m en 1 m onder maaiveld. 
 

 
Figuur 4-6 Overzicht ontwateringsdiepte in de omgeving van het winkelcentra (bron: Provincie Zuid-Holland) 

Vanwege het hoge grondwaterniveau ter plaatse van de Planetenbuurt dient het aanlegpeil ter plaatse van 
bebouwing opgehoogd te worden, zodat een minimale ontwatering van 70 cm kan worden bereikt. De benodigde 
verhoging zal per locatie verschillen tussen de 0 tot 70 cm.  
 
Het is mogelijk dat de voorgenomen peilverhoging moet worden bijgesteld nadat het bodemonderzoek is 
uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen met meer detail de daadwerkelijk aanwezige grondwaterstanden in het 
plangebied worden bepaald. Geadviseerd wordt om tijdens de ontwerpfase de gekozen vloerpeilen te laten 
controleren door een deskundige.  
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4.6 Oppervlaktewater  

Graven van water 
In het algemeen verdient het altijd de voorkeur om waterberging te realiseren door nieuwe watergangen te 
graven. Binnen het plangebied zou het kunnen helpen om de hoge grondwaterstand te reguleren.  
 
Wanneer watercompensatie plaatsvindt in de vorm van nieuwe watergangen geldt algemene regel ‘9. Graven 
van water’ van het waterschap Hollandse Delta. Voor de ontwikkelingen in de Planetenbuurt gelden de volgende 
uitgangspunten: 

• Voor overige wateren zijn de minimale afmetingen: bodembreedte: 0,4 m; breedte watergang 2,5 m en 
waterdiepte 0,6 m;   

• Het watersysteem moet zo aangepast worden dat dit goed blijft functioneren, er mag geen nieuw 
doodlopend oppervlaktewaterlichaam ontstaan;  

• Het graven van oppervlaktewater moet bij het Waterschap Hollandse Delta worden gemeld.   

4.7 Waterkwaliteit 

Ten opzichte van de huidige situatie heeft de hertontwikkeling van Planetenbuurt weinig tot geen invloed op de 
waterkwaliteit, mits het watersysteem zo ingericht wordt dat de doorstroming gewaarborgd is. Om hemelwater 
dat van de daken en overige verharde oppervlakken afstroomt te mogen infiltreren/bergen, dient onder meer 
aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:  
 

• Vereist is de toepassing van niet-uitloogbare bouwmaterialen als kunststoffen en geen zink, lood, koper 
of asfalt. Staal, aluminium en zink voorzien van een duurzame coating kan wel worden toegepast. Hierbij 
ontstaan geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen);  

• Hemelwater van (afgekoppelde) verhardingen mag niet verontreinigd zijn met chemische 
bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve reinigingsmiddelen of andere verontreinigende stoffen. Bij de 
communicatie met de toekomstige gebruikers van het plangebied moet duidelijk worden gewezen op 
de risico’s van het toepassen van chemicaliën en dergelijke, en de gevolgen voor de waterkwaliteit van 
het niet naleven van deze regels.  

4.8 Vuil- en hemelwater 

Conform het beleid van de gemeente moet de vuil- en hemelwaterafvoer in de toekomstige situatie gescheiden 
worden afgevoerd. Hierbij moet het vuilwater naar het bestande rioolstelsel worden geleid en het hemelwater 
naar een waterberging.  
 
Vuilwater 
De realisatie van het plangebied leidt (hoog waarschijnlijk) tot een toename van de afvoer van afvalwater, als 
gevolg van een toename van bewonersaantal. Voor het aansluiten van de toekomstige ontwikkeling op de 
bestanden DWA-riool moet een rioleringsplan worden opgesteld. Bij de realisatie van het rioleringsplan dient te 
worden aangetoond dat het toekomstige vuilwateraanbod geen negatieve effecten veroorzaakt in het 
bestaande DWA-riool en pomp of dat het rioolsysteem hier voldoende op is aangepast. Er zijn echter geen 
negatieve effecten te verwachten aangezien het rioolstelsel gemengd is en de afvoer van hemelwater ernaartoe 
verminderd zal zijn. 
 
Afkoppelen hemelwater 
De gemeente streeft ernaar het verhard oppervlak af te koppelen. Het verdient de voorkeur om hemelwater te 
infiltreren of hergebruiken op eigen terrein en anders volgens het principe vasthouden, bergen, afvoeren te 
verwerken in het openbaar gebied. 
 
Door de aanwezigheid van slechte doorlatende lagen in het bovenste deel van de bodem en ondiepe 
grondwaterstanden binnen het plangebied zijn niet alle gebieden geschikt voor infiltratie. Het is aan te raden om 
per deelontwikkeling/gebouw inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid. Met name op groenlocaties waar de 
wadi kan worden gerealiseerd. 



  

Watertoets 
Planetenbuurt Zwijndrecht 
projectnummer 0480934.100 
1 juli 2024 revisie 1C 
Gemeente Zwijndrecht 

 

 

 blad 24 van 27 
 

  

4.9 Waterkering 

Het plangebied bevindt zich niet binnen een waterkering of de beschermingszone daarvan. Om deze reden 
worden geen effecten verwacht op de waterveiligheid. 
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5. Waterparagraaf 

De gemeente Zwijndrecht is voornemens om de Planetenbuurt in Zwijndrecht opnieuw in te richten. Voor dit 
gebied is in 2021 het Masterplan Diztrikt Noord vastgesteld. In het kader van dit masterplan en conform het 
woonbeleid van de gemeente Zwijndrecht zijn met woningcorporatie Trivire afspraken gemaakt over de aanpak 
van de sociale huurwoningen in hun bezit in de Planetenbuurt.  
 
Het planvoornemen past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om deze reden wordt een 
bestemmingsplanwijziging doorgevoerd. Onderdeel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het 
doorlopen van de verplichte watertoetsprocedure. 
 
Hieronder zijn samenvattend de bevindingen uit de watertoets beschreven.  

5.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt naast de begraafplaats in het Diztrikt Noord, aan de noordkant van Zwijndrecht. De 
maaiveldhoogte ter plaatse van het plangebied varieert tussen NAP -1 m á NAP -1,6 m.  
 
De ondergrond bestaat tot een diepte van circa 12 m onder maaiveld uit een holocene deklaag. De holocene 
deklaag bestaat uit afwisselend slecht en goed doorlatende lagen, hierdoor zijn er geen doorlatendheden bekend 
van de deklaag. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit zandlagen van de Formaties Kreftenheye en 
Formatie van Stramproy, en heeft een dikte van circa 12 m. 
 
Grondwaterstanden  
Om de grondwaterstand in het plangebied te kunnen analyseren zijn peilbuizen van het grondwatermeetnet 
geraadpleegd. Nabij het plangebied zijn twee relevante peilbuis aanwezig. Van de peilbuizen zijn in Menyanthes 
de grondwaterstatistieken (GxG) van het freatisch grondwater bepaald.  
 
Uit de peilbuizen blijkt dat dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) varieert tussen NAP -1,7 m en 
NAP- 2,15 m ligt. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) varieert tussen NAP -2,11 m en NAP -2,5 m. 
 
Watersysteem  
Het plangebied ligt in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta. Ten noorden van het plangebied er is 
een Hoofdwatergang Langs de Burgemeester Jansenlaan zijn op een aantal plaatsen oppervlaktewater aanwezig. 
De watergang betreft wateren van de categorie overige water en hoofdwatergang.  
 
Door waterschap Hollandse Delta zijn peilbesluiten opgesteld waarin het peil is vastgelegd. Het plangebied valt 
onder peilgebied Y12.017. Het peilgebied heeft een dynamisch peil van NAP -1,9 m (±0,1 m).  
 
Volgens de legger van het waterschap Hollandse Delta ligt het plangebied niet in de kern- en beschermingszone 
van een waterkering.  
 
In de klimaatatlas van Provincie Zuid Holland is onder andere de stedelijke wateroverlast in beeld gebracht op 
basis van een extreme bui van 70 mm in 2 uur.  Deze atlas geeft aan dat tijdens extreme neerslag in de omgeving 
van het plangebied water op straat kan optreden. Het water kan een diepte van 30 cm of meer bereiken. 
Voornamelijk zijn de Jupiterstraat, Saturnusstraat en Neptunusstraat kwetsbaar voor wateroverlast zijn. Merk op 
dat deze data is gegenereerd op basis van een grootschalig model, de werkelijkheid kan afwijken van hetgeen 
hier wordt weergegeven. Echter geeft deze kaart wel een eerste inschatting van de situatie. 

5.2 Toekomstige situatie 

Binnen het Masterplan Diztrikt Noord is het gebied Planetenbuurt gelegen. Hier wordt aandacht geschonken aan 
een beter leefbare en toekomstbestendige wijk. Verbetering en een sterkere mix van woningen staan centraal, 
daarvoor is nieuwbouw en grootschalige renovatie noodzakelijk.  
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Daarnaast draagt de ontwikkeling van groenstructuren en het aanpassen van het stratenpatroon bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
 
Oppervlakteverdeling 
Het plangebied beslaat in totaal ca. 54.800 m2 waarvan ca. 25.685 m2 wordt herontwikkeld. Bij de ontwikkeling 
moet worden voldaan aan de eisen van het waterschap en de gemeente voor voldoende waterberging. Hierbij is 
gekeken naar de hoeveelheid verhard en onverhard oppervlak. Om te kunnen controleren of voldaan wordt aan 
de benodigde waterberging is een oppervlaktebalans opgesteld. 
 
In de nieuwe situatie bestaat het plangebied uit een verhard oppervlak van 18.735 m2. Het onverhard oppervlak 
in de toekomstige situatie bedraagt ca. 8.950 m2. Met de ontwikkeling van de Planetenbuurt neemt het verharde 
oppervlak met ca. 2.000 m2 af ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Wateropgave  
Om te voldoende aan de eisen vanuit het waterschap (Keur), de provincie (Convenant Klimaatadaptief Bouwen) 
en de gemeente (verordening afvoer grond- en hemelwater’) geldt een benodigd berging van 836,75 m3. De 
waterbergingsopgave vanuit de gemeente is maatgevend.  
 
Vanuit de gemeente Zwijndrecht is het beleid voor nieuwe ontwikkeling omtrent hemelwaterafvoer om het 
regenwater afkomstig van verhard oppervlakte (daken, opritten en wegen) gescheiden af te voeren. Tevens heeft 
het de voorkeur om hemelwater op percelen op eigen terrein te verwerken en anders volgens het principe 
bergen, vasthouden, en vertraagd afvoeren principe te verwerken in het openbaar gebied. In dit hoofdstuk zijn 
enkele mogelijkheden voor watercompensatie beschreven.  Bij het opstellen van deze watertoets is de definitieve 
beslissing over de wijze waarop het benodigde water (836,5 m3) wordt geborgen nog niet definitief. 
 
In onderstaande tabel is per waterbergende functie de potentiële waterberging uiteengezet. Dit zijn indicatieve 
waarden, de maatregelen dienen nader te worden uitgewerkt, zodra het ontwerp definitief is.  
 
Tabel 5-1 Potentiële waterberging per waterbergende functie 

Maatregel Oppervlak Potentieel berging 

Uitbreiden watergang T18846 - 481,3 m3 

Wadi 960 m2 432 m3 

Sedumdak 3.670 m2  69,7 m3 

Grindkoffer 200 m2 100 m3 

 
Met een combinatie van de voorgestelde bergende maatregelen is het mogelijk aan de benodigde wateropgave 
van 836,75 m3 te voldoen.  
 
Ontwateringsdiepte  
Om het risico op grondwateroverlast te beperken dient de ontwateringsdiepte voldoende te zijn. De 
ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en het straatpeil, het 
maaiveld en/of vloerpeil. De vereiste ontwateringsdiepte voor nieuwbouw is 0,7 m.   
 
Op basis van de ontwateringsdieptekaart van Provincie Zuid-Holland blijkt dat de huidige ontwateringsdiepte 
binnen het plangebied varieert tussen 0 m en 1 m-mv.  Vanwege het hoge grondwaterniveau ter plaatse van de 
Planetenbuurt dient het aanlegpeil ter plaatse van bebouwing opgehoogd te worden, zodat een minimale 
ontwatering van 70 cm kan worden bereikt. De benodigde verhoging zal per locatie verschillen tussen de 0 cm 
tot 70 cm.  
 
Het is mogelijk dat de voorgenomen peilverhoging moet worden bijgesteld nadat het bodemonderzoek is 
uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen met meer detail de daadwerkelijk aanwezige grondwaterstanden in het 
plangebied worden bepaald. Geadviseerd wordt om tijdens de ontwerpfase de gekozen vloerpeilen te laten 
controleren door een deskundige.  
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Vuilwater 
De realisatie van het plangebied leidt (hoog waarschijnlijk) tot een toename van de afvoer van afvalwater, als 
gevolg van een toename van bewonersaantal. In de omgeving van het plangebied is het bestaande rioolstelsel 
gemengd. De grootste belasting van het stelsel zal bestaan uit regenwater. Op basis van expert judgement wordt 
geconcludeerd dat het bestaande rioolstelsel de extra afvoer van de vuilwaterbelasting als gevolg van de 
ontwikkeling zonder problemen kan verwerken.  
 
Afkoppeling hemelwater 
De gemeente streeft ernaar het verhard oppervlak af te koppelen. Het verdient de voorkeur om hemelwater te 
infiltreren of hergebruiken op eigen terrein en anders volgens het principe vasthouden, bergen, afvoeren te 
verwerken in het openbaar gebied. 
 
Door de aanwezigheid van slechte doorlatende lagen in het bovenste deel van de bodem en ondiepe 
grondwaterstanden binnen het plangebied zijn niet alle gebieden geschikt voor infiltratie. Het is aan te raden om 
per deelontwikkeling/gebouw inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid. Met name op groenlocaties waar de 
wadi kan worden gerealiseerd. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Trivire heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd voor het plangebied genaamd: 

Complex 125, Zwijndrecht. De aanleiding voor dit verzoek is de voorgenomen renovatie of 

sloop/nieuwbouw van de panden binnen het plangebied (zie verder hoofdstuk 3.3). Deze 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en 

natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden 

overtreden. Deze quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze 

gehandeld kan worden. Mochten de voorgenomen ontwikkelingen wijzigen dient voorliggend 

ecologisch onderzoek te worden geactualiseerd. De resultaten in voorliggende quickscan zijn drie jaar 

geldig.

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige houtopstanden. In het kader 

van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogelgebieden en strategische reservering 

natuur). In het kader van de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
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1.3 Onderzoeksmethodiek

De quickscan komt tot stand door middel van een verkennend veldonderzoek en bureaustudie. 

• Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 02-12-2020 door M.M. Bouwmeester, 

ecologisch deskundige1 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied alsmede een zone rondom 

het plangebied is – daar waar nodig met hulp van een verrekijker en een zaklamp– onderzocht.

• Ten behoeve van de bureaustudie is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

geraadpleegd om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van beschermde soorten rondom

het plangebied tot een afstand van 5 kilometer tot het plangebied. De tabellen in hoofdstuk 6 

zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar in het 

weergeven grid (zie Afbeelding 1). Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige 

habitats was een goede inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de 

beschermde soorten te maken.

• Voor het onderzoek naar beschermde natuurgebieden en houtopstanden is gebruik gemaakt 

van de online viewers die de provincie en gemeente ter beschikking heeft gesteld. Hierdoor zal

in deze quickscan altijd aan actueel beeld worden weergegeven van gebiedsgrenzen, 

doelstelling etc. 

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens worden 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten en houtopstanden 

1 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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Afbeelding 1: Grid waarbinnen NDFF-waarnemingen zijn gezocht. De rode cirkel 
geeft het plangebied weer. Bron: NDFF.



beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samen

gevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk nader onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten 

wordt met een bronvermelding en een fotobijlage van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van beschermde natuurgebieden (Natura 

2000) en regelt de soortbescherming. De provincies zijn voor de Wet Natuurbescherming het bevoegd 

gezag en regelen tevens de vergunning en ontheffingen. De bescherming van de Wet 

Natuurbescherming is grofweg op te delen in 3 categorieën.

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op de Natura 2000-gebieden. 

De verschillende Natura 2000 gebieden zijn deels aangewezen voor specifieke Vogelrichtlijnsoorten, 

Habitatrichtlijnsoorten en/of habitattypen. Invloeden (ook van buiten het Natura 2000 gebied) mogen 

deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Daarnaast mag het oppervlakte van het 

Natura 2000 gebied niet worden aangetast.

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). 

Voor de soorten binnen dit beschermingsregime geldt een onderzoeksplicht, en bij negatieve effecten 

een ontheffingsplicht. De provincies kunnen aangeven of zij soorten uit deze lijst willen vrijstellen van 

ontheffingsplicht. Naar deze soorten is nader onderzoek of een ontheffing niet nodig, wel geldt ten alle

tijde de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect 

op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan 

worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen2. 

2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en richt zich op

de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en gelegen 

buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een 

kapverbod. Deze voorwaarden zijn tevens van kracht als het slechts een deel van de houtopstand 

groter dan 10 are of 20 bomen in een rij betreft. Het onderdeel beschermde houtopstanden heeft geen

betrekking op:
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Niet van toepass ing 

Niet van toepass ing 

Niet van toepass ing 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
s o o r t e n  V o g e l r i c h t l i j n  §  
3 . 1  W n b 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
s o o r t e n  H a bi t a t r i c h t l i j n  §  
3 . 2  W n b 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
N a t i o n a a l  be s c h e r m d e  
s o o r t e n  ( a n d e r e  s o o r t e n )  
§  3 . 3  W n b 

Ar t 3.1 l id 1 
Het is  ver boden in het wild 
levende vogels  opzettel ijk  te 
doden of te vangen. 

Ar t 3.5 l id 1 
Het is  ver boden soor ten in hun 
natuur l ijk e ver spr eidingsgebied 
opzettel ijk  te doden of te vangen. 

Ar t 3.10 l id 1a 
Het is  ver boden soor ten 
opzettel ijk  te doden of te vangen.

Ar t 3.1 l id 2 
Het is  ver boden opzettel ijk  
nesten, r us tplaatsen en eier en 
van vogels  te ver nielen of te 
beschadigen, of nesten van 
vogels  weg te nemen.

Ar t 3.5 l id 4  
Het is  ver boden de 
voor tplantingsplaatsen of 
r us tplaatsen van dier en te 
beschadigen of te ver nielen.

Ar t 3.10 l id 1b 
Het is  ver boden de vas te 
voor tplantingsplaats en of 
r ustplaats en van dier en 
opzettel ijk  te beschadigen of te 
ver nielen.

Ar t 3.1 l id 3 
Het is  ver boden eier en te r apen 
en deze onder  zich te hebben.

Ar t 3.5 l id 3 
Het is  ver boden eier en van 
dier en in de natuur  opzettel ijk  te 
ver nielen of te r apen.

Ar t 3.1 l id 4  en l id 5 
Het is  ver boden vogels  
opzettel ijk  te s tor en, tenzij  de 
s tor ing niet van wezenl ijk e 
invloed is  op de s taat van 
ins tandhouding van de 
desbetr effende vogelsoor t.

Ar t 3.5 l id 2 
Het is  ver boden dier en 
opzettel ijk  te ver s tor en.

Ar t 3.5 l id 5 
Het is  ver boden plantensoor ten 
in hun natuur l ijk e 
ver spr eidingsgebied opzettel ijk  
te pluk k en en te ver zamelen, af 
te snijden, te ontwor telen of te 
ver nielen.

Ar t 3.10 l id 1c 
Het is  ver boden plantensoor ten 
in hun natuur l ijk e 
ver s pr eidingsgebied opzettel ijk  
te pluk k en en te ver zamelen, af 
te snijden, te ontwor telen of te 
ver nielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom;

• houtopstanden op erven of in tuinen;

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar;

• kweekgoed;

• uit populieren of wilgen bestaande:

• wegbeplantingen;

• beplantingen langs waterwegen, en

• eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

• het dunnen van een houtopstand;

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij:

• ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

• bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde 

een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland

In de provinciale Omgevingsverordening is vastgelegd welke gebieden vanuit Nederlandse wetgeving 

worden beschermd. Onderdeel van de beschermd gebieden in de Omgevingsverordening is het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het Natuurnetwerk Nederland betreft een netwerk aan gebieden en 

verbindingszones die tezamen één geheel vormen en de Nederlandse natuurgebieden verbinden. Het 

NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Omgevingsverordening Zuid-Holland zijn verwerkt.

Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe wat inhoud dat ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het NNN niet zijn toegestaan tenzij deze geen schadelijke effecten op de 

aanwezige (natuur)waarden hebben. Deze waarden zijn vastgelegd als de “wezenlijke kenmerken en 

waarden” van het NNN. Elke provincie heeft zelf de regie over de invulling van deze kenmerken en 

waarden. In tegenstelling tot Natura 2000 is toetsing van externe effecten op de aanwezige kenmerken 

en waarden in de provincie Zuid- Holland niet van toepassing. Provincies zijn vrij dit nader in te vullen.

Naast het NNN kunnen provincies gebieden planologisch beschermen. In de provincie Zuid- Holland 
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betreft dit Belangrijk weidevogelgebieden en de Strategische Reservering Natuur. In sommige 

provincies zijn deze gebieden vervlochten binnen het kader van het NNN en geldt hiervoor eenzelfde 

toetsingskader.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied voor deze quickscan omvat 11 blokken met voornamelijk portiekwoningen gelegen 

aan de Jupiterstraat 5 – 11 (oneven), Saturnusstraat 2 – 92 (even) & 100 – 138 (even), Plutostraat 1 – 24, 

Uranusstraat 1 – 19 (oneven), Neptunusstraat 1 – 19 (oneven) & 2 – 48 (even) en Grote Beerstraat 21 – 

39 (oneven) & 44 – 90 (even), Zwijndrecht, gemeente Zwijndrecht, provincie Zuid-Holland. Het groen 

rondom de complexen behoort niet tot het plangebied; hier vinden geen werkzaamheden plaats.

3.2 Beschrijving

• Het plangebied bestaat uit één tot vierlaags portiekwoningen met bouwjaar 1957 en 19583

• Alle appartementen zijn voor zover bekend bewoond.

3 https://bagviewer.kadaster.nl/
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Afbeelding 2: Ligging plangebied en het onderzochte gebied, voor regionale ligging zie 
kaartinzet rechtsboven (Bron: PDOK)



• De bebouwing in het plangebied is opgetrokken uit baksteen. Op diverse plaatsen zijn 

ventilatieroosters en open stootvoegen aanwezig welke toegang bieden tot de luchtspouw.

• De panden hebben allen een zadeldak met bitumen dakbedekking, afgewerkt met een zinken 

daktrim. Op de kopgevels zijn de zijkanten van de daken afgewerkt met trespa beplating.

• Op de daken zijn bakstenen schoorstenen aanwezig. Deze bevatten open stootvoegen welke 

toegang geven tot een luchtspouw.

• De daken en schoorstenen zijn afgewerkt met loodflappen, die op diverse locaties iets wijken.

• De complexen hebben inpandige balkons. Op deze balkons zijn op diverse plaatsen 

vogelnestkasten aanwezig.

• Hemelwater wordt afgevoerd door kunststof regenpijpen welke door de inpandige balkons 

lopen. Bij de grondgebonden appartementen lopen de regenpijpen uitpandig langs de gevel.

• Rondom de bebouwing bevinden zich gazons met speeltoestellen, enkele solitaire bomen en 

plantsoenen met struiken en hagen. Op de gazons bevinden zich in totaal drie duiventillen, 

welke niet meer functioneel zijn doordat een zijde volledig open is.

• Zowel langs de Grote Beerstraat als langs de Plutostraat zijn laanbomen aanwezig.

• Straatverlichting is aanwezig in en rondom het plangebied door middel van lantaarnpalen en 

portiekverlichting. 

Ten noorden van het plangebied is een watergang aanwezig waarlangs een bomenrij staat. Ten westen

bevinden zich nieuwbouwappartementen en daarachter bevindt zich een begraafplaats. Ten oosten en
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Afbeelding 3: Het plangebied gezien vanuit het zuiden, vanaf de kruising Jupiterstraat/Grote 
Beerstraat. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.



zuiden van het plangebied is een woonwijk met rijtjeshuizen en appartementencomplexen aanwezig.

3.3 Geplande ingrepen

3.3.1 Omschrijving werkzaamheden

Een exacte invulling van de werkzaamheden is nog niet bekend. Er zijn twee scenario’s mogelijk. De 

complexen zullen of gerenoveerd en energetisch verbeterd worden, of worden gesloopt ten behoeve 

van nieuwbouw. Voor de effectenbeoordeling in voorliggende rapportage worden derhalve twee 

scenario’s getoetst waarbij het volledige complex ofwel wordt gesloopt t.b.v. nieuwbouw ofwel 

energetisch verbeterd en gerenoveerd. Dit laatste houdt in ieder geval in:

• Volledige gevelisolatie en renovatie

• Volledige dakisolatie en renovatie

3.3.2 Werkplanning, werktijden en realisatieperiode

Een gedetailleerde planning is nog niet beschikbaar. Het voornemen is de werkzaamheden in Q1 2023 

te starten. Een doorlooptijd van de werkzaamheden is nog niet bekend. De planning is deels afhankelijk

van de conclusies uit voorliggende rapportage.

3.3.3 Methode uitvoering: materieel en werkwijze 

De exacte invulling is nog niet bekend. Voor voorliggende rapportage wordt bij renovatie uitgegaan 

van de volgende werkwijze. De luchtspouw wordt volledig geïsoleerd door middel van spuitkorrels. Het

dak wordt vervangen en geïsoleerd. Hierbij wordt de dakbedekking verwijderd, wordt isolatiemateriaal 

(plaatmateriaal) aangebracht en wordt nieuwe dakbedekking aangebracht. Gedurende de 

werkzaamheden wordt rondom het hele plangebied gebruik gemaakt van bouwsteigers met 

bouwdoek. Bij sloop/nieuwbouw wordt uitgegaan van totale sloop m.b.v. groot materieel.

3.3.4 (ontwerp-)tekening

De plannen bevinden zich nog in de oriëntatiefase. Een ontwerptekening is op dit moment niet 

beschikbaar.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming

4.1.1 Natura 2000

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Oude Maas op 5,4 km ten westen van het plangebied (zie

Afbeelding 4) Op grotere afstand liggen Boezems Kinderdijk (5,6 km ten noordoosten), de Biesbosch 

(7,3 km ten zuidoosten) en Oudeland van Strijen (8 km). De Biesbosch bevat verschillende 

stikstofgevoelige habitats. 

4.1.1.1 Renovatie

De werkzaamheden binnen het plangebied behelzen de renovatie en verduurzaming van de 

appartementencomplexen. Vanwege de aard van de werkzaamheden en de grote afstand tot 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met stikstofgevoelig habitat kunnen negatieve effecten in het 

kader van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden derhalve 

op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek in de vorm van een AERIUS berekening is niet 

noodzakelijk.

Vanwege de aard van de werkzaamheden en de grote afstand tot Natura 2000-gebieden kunnen 

negatieve effecten door trilling, geluid of optische verstoring op voorhand worden uitgesloten. De 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden worden derhalve op deze vlakken niet 

aangetast.

4.1.1.2 Sloop/nieuwbouw

De werkzaamheden binnen het plangebied behelzen de volledige sloop en nieuwbouw van de 

appartementencomplexen. Vanwege de grootte van het plangebied en de afstand van 7,3 km tot 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met stikstofgevoelig habitat kunnen negatieve effecten in het 

kader van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden niet op 

voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek in de vorm van een AERIUS berekening is noodzakelijk.
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Vanwege de aard van de werkzaamheden en de grote afstand tot Natura 2000-gebieden kunnen 

directe negatieve effecten door trilling, geluid of optische verstoring op voorhand worden uitgesloten. 

De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden worden derhalve op deze vlakken niet 

aangetast.

4.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied is niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zie Afbeelding 5. Het 

dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is De Oude Maas op circa 1,3 km 

ten zuiden van het plangebied4.

Op basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier 

zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op 

4 https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1
124%2C28992
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Afbeelding 4: Plangebied (blauwe speld) en de nabijgelegen Natura 2000 
gebieden (geel, blauw en groen) en stikstofgevoelige habitats (paars). Bron: AERIUS
2020



de wezenlijke kenmerken en waarden van bovengenoemde gebieden. Nader (veld)onderzoek is niet 

noodzakelijk. De Omgevingsverordening Zuid-Holland wordt niet overtreden.

4.2.2 Belangrijk weidevogelgebied

Het plangebied is niet gelegen in een Belangrijk weidevogelgebied. Diverse polders ten noorden van 

Papendrecht, op een afstand van ca. 4,5 km ten noordoosten van het plangebied, zijn bestemd als 

Belangrijk weidevogelgebied. Op basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de 

aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) 

negatieve impact op bovengenoemd gebied. Nader (veld)onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2.3 Strategische reservering natuur

Dichtstbijzijnde gebieden die aangewezen zijn voor Strategische reservering natuur betreft de 

noordzijde van de polder Kortland langs de Groote- of Achterwaterschap, tussen de Nederwaard en de 

Zijdeweg, op een afstand van circa 6 kilometer ten noordoosten van het plangebied5. Op basis van de 

afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen 

plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op bovengenoemd 

gebied. Nader (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Omgevingsverordening Zuid-Holland wordt niet

overtreden.

5 Vanwege de grote afstand niet op Afbeelding 5 weergegeven.
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Afbeelding 5: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.
Bron: https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.181
3%2C477053.1124%2C28992



5 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht (zie Afbeelding 6). In dit geval 

wordt de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet overtreden.

23

Afbeelding 6: Het plangebied gelegen binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht



6 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

6.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.1.1 Bronnenonderzoek

6.1.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 

6.1.2 Verkennend veldonderzoek

6.1.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in gebouwen. Voor zowel huismus als gierzwaluw zijn mogelijkheden in de complexen om 

vaste rust en verblijfplaatsen te herbergen. Huismus kan tot broeden komen in de nestkasten op de 

balkons (zie Afbeelding 8) en onder het dakvlak van de Saturnusstraat 100 – 138, bereikbaar via een gat 
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Soort Beschermingsregime
Boomvalk Vogel met jaarrond beschermd nest
Buizerd Vogel met jaarrond beschermd nest
Gierzwaluw Vogel met jaarrond beschermd nest
Grote gele kwikstaart Vogel met jaarrond beschermd nest
Havik Vogel met jaarrond beschermd nest
Huismus Vogel met jaarrond beschermd nest
Kerkuil Vogel met jaarrond beschermd nest
Ooievaar Vogel met jaarrond beschermd nest
Ransuil Vogel met jaarrond beschermd nest
Roek Vogel met jaarrond beschermd nest
Slechtvalk Vogel met jaarrond beschermd nest
Sperwer Vogel met jaarrond beschermd nest
Steenuil Vogel met jaarrond beschermd nest

Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of 
verblijfplaatsen binnen een afstand van 5 km van 
het plangebied. Bron: NDFF geraadpleegd op 01-
12-2020.



in de trespa beplating op de zijgevel Afbeelding 7. Ook gierzwaluw kan op laatstgenoemde plek 

geschikte nestplaatsen vinden. Omliggende woningen in de omgeving met dakpannen daken zijn 

tevens geschikt voor deze soorten. Potentieel functioneel leefgebied voor huismus is aanwezig direct 

grenzend aan het plangebied in de vorm van gazons, struiken en struwelen (zie Afbeelding 9).
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Afbeelding 7: Door een opening in de trespa beplating is de 
ruimte onder het dakvlak toegankelijke voor huismus en 
gierzwaluw. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.

Afbeelding 8: Aan de gevels en de balkons bevinden zich op diverse locaties 
vogelnestkasten. Deze zijn potentieel geschikt als nestplaats voor de huismus. 
Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.



Voor uilensoorten zoals kerkuil en steenuil herbergt het plangebied geen geschikte broedplaatsen 

(geen steenuil- en kerkuilnestkasten aanwezig, sterk urbane omgeving). Voor oehoe en ooievaar zijn 

geen geschikte plekken in het plangebied aanwezig. Ooievaarsnesten zijn afwezig. Voor slechtvalk is 

het plangebied ongeschikt. De bebouwing is voor deze soort te laag en er bevinden zich in het 

plangebied geen nestkasten gericht op deze soort. 

Binnen de begrenzing van het plangebied zijn geen grote bomen, of bosschages aanwezig. Daarnaast 

bevindt het plangebied zich in druk stedelijk gebied. Op basis van deze redenen kan de aanwezigheid 

van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen uitgesloten 

worden. Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn in de bomen direct rondom het plangebied enkele

eksternesten waargenomen. Deze waren niet uitgebouwd en sporen van bewoning door roofvogels of 

uilen zijn niet waargenomen. Hierdoor kan worden uitgesloten dat deze dienen als vaste rust- en 

verblijfplaats van vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen. Mede op basis hiervan kan 

aanwezigheid van soorten als ransuil, boomvalk, buizerd, havik, sperwer en roek worden uitgesloten.

Grote gele kwikstaart is in het westen van het land een zeer zeldzame broedvogel en broedt uitsluitend

in de directe nabijheid van (stromend) water. Dit habitat is in het plangebied afwezig waardoor de 

aanwezigheid van nesten van grote gele kwikstaart op voorand kan worden uitgesloten.
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Afbeelding 9: Het struweel rondom het plangebied is geschikt als 
(mogelijk essentieel) leefgebied van huismus. Foto: M.M. Bouwmeester
| Ecoresult B.V.



6.1.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten, zoals de spreeuw en 

eventueel boomkruiper, koolmees en pimpelmees. Er zijn geschikte invliegmogelijkheden onder het 

dak (zie ook Paragraaf 6.1.2.1), maar ook nestkasten aan gevels en balkons voor deze soorten 

(zogenaamde Categorie 5-soorten). De bebouwing is daarmee geschikt voor vogels met niet-jaarrond 

beschermde nesten. De directe omgeving van het plangebied is geschikt voor vogels met niet jaarrond

beschermde nesten zoals ekster en zwarte kraai. 

6.1.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied en directe omgeving is geschikt als voortplantingsplaats voor andere algemene 

broedvogels, te weten kauw, houtduif, Turkse tortel en merel. Algemene vogels kunnen tot broeden 

komen in bijvoorbeeld de hagen en bomen grenzend aan het plangebied of op de daken binnen het 

plangebied.

6.1.3 Effectbeoordeling en toetsing 

6.1.3.1 Jaarrond beschermde nesten

Potentieel geschikte voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied 

van soorten met jaarrond beschermde nesten in bebouwing zijn in het plangebied aanwezig. 

Gierzwaluw en huismus kunnen binnen het plangebied tot broeden komen. 

Door de voorgenomen renovatie of sloop van het plangebied kunnen schadelijke effecten optreden op

eventueel aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus en 

gierzwaluw. Verbodsbepalingen Art. 3.1 lid 2 (zie Tabel 1) van de Wnb kunnen worden overtreden. 

Nader veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of:

• Voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus in het 

plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april – 15 

mei (2 veldonderzoeken) of 4 bezoeken tussen 20 maart en 20 juni. De tussenliggende tijd 

tussen de veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het nader veldonderzoek is 

conform de eisen6 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen 

aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met verbodsbepaling 

overtredende werkzaamheden kan worden gestart. De doorlooptijd van de 

ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan mitigerende maatregelen te 

6 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf
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worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Deze dienen aanwezig te zijn 

tenminste 3 maanden voor de start van het werk.

• Voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied aanwezig 

zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 juni – 15 juli. Totaal zijn 3 

veldonderzoeken nodig. De tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 10 

dagen. De aanpak voor het nader veldonderzoek is conform de eisen7 die het bevoegd gezag 

hieraan stelt. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn dient een ontheffing in bezit te

zijn voordat met verbodsbepaling overtredende werkzaamheden kan worden gestart. De 

doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan 

mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. 

Deze dienen aanwezig te zijn voor de start van het volgende broedseizoen (mei t/m juli).

• Het plangebied is voor overige soorten met jaarrond beschermde nesten ongeschikt.

Een ontheffingsaanvraag wordt op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in de directe 

omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

6.1.3.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen vogels met niet-jaarrond 

beschermde nesten. Vogels met niet jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) zijn vogels die 

weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe 

omgeving daarvan en die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 

gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten

zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden waardoor Categorie 5 soorten in 

het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het betreft een lokaal en regionaal algemene 

vogels. In de directe omgeving zijn voldoende geschikte structuren die als alternatief gebruikt kunnen 

worden. 

• Schadelijke effecten op Categorie 5 soorten vogels door uitvoering van de werkzaamheden op 

7 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf
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bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit 

worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 1 

maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen 

bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is 

voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

6.1.3.3 Algemene vogels

Het plangebied en de directe omgeving van het plangebied is potentieel geschikt als 

voortplantingsplaats voor algemene vogels. Nesten van algemene vogels vallen alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de wet. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik 

zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te 

werken (buiten grofweg de periode 1 maart – 15 augustus), of een inspectie te laten uitvoeren door 

een ecologisch deskundige. 

6.2 Soorten Habitatrichtlijn 

6.2.1 Bronnenonderzoek

6.2.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 
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Soort Soortgroep Soort Soortgroep
Baardvleermuis Zoogdieren Muurhagedis Reptielen
Bever Zoogdieren Rivierrombout Libellen
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren Rugstreeppad Amfibieën
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren Ruige dwergvleermuis Zoogdieren
Dwergvleermuis spec. Zoogdieren Platte schiijfhoren Weekdieren
Heikikker Amfibieën Teunisbloempijlstaart Nachtvlinders
Laatvlieger Zoogdieren

Tabel 3: Waargenomen Habitatrichtlijnsoorten binnen een afstand van 5 km
van het plangebied. Bron: NDFF, geraadpleegd 01-12-2020



6.2.2 Verkennend veldonderzoek

6.2.2.1 Vleermuizen

De bebouwing binnen het plangebied biedt potentie voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor 

gebouwbewonende vleermuizen. De bebouwing in het plangebied bevat meerdere gaten en kieren 

zoals open stootvoegen, toegankelijke ventilatievoegen, ruimtes in trespa beplating en ruimtes achter 

wijkende loodflappen welke toegang geven tot de luchtspouw of de ruimte onder het dak waar 

vleermuizen gebruik van kunnen maken. 

De verwachte soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Het 

plangebied kan voor deze soorten derhalve een functie hebben als zomer-, kraam- en paar- en 

(massa)winterverblijfplaatsen (zie Tabel 4). Tweekleurige vleermuis wordt op basis van 

verspreidingsgegevens en zijn zeldzame karakter redelijkerwijs niet verwacht in het plangebied. De 

soort wordt in Nederland voornamelijk in het late najaar (oktober-december), dat is het paar- en 

overwinteringsseizoen, aangetroffen. Deze soort lijkt een voorkeur te hebben voor hoogbouw als 

paarverblijfplaats. Dergelijke bebouwing is in het plangebied niet aanwezig. Gewone 

grootoorvleermuis en baardvleermuis zijn soorten die met name voorkomen in bosrijke omgeving of 

kleinschalig gesloten agrarisch landschap. Vanwege de sterk urbane ligging van het plangebied kan het

voorkomen van deze soorten redelijkerwijs op voorhand worden uitgesloten.

De bebouwing rondom het plangebied is eveneens potentieel geschikt voor de aanwezigheid van 

vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen in 

ruimtes onder dakpannen daken en open stootvoegen die toegang bieden tot de luchtspouw.
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Binnen het plangebied zijn bomen met holtes of loshangend schors afwezig waardoor het ongeschikt 

is voor boombewonende vleermuizen zoals ruige dwergvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. 

In de directe omgeving zijn wel bomen aanwezig die geschikte holten bevatten om als verblijfplaats 

voor boombewonende vleermuissoorten te dienen.

Het plangebied en de directe omgeving kan functioneren als leefgebied bestaande uit vliegroutes (met

name de laanbomen langs de Grote Beerstraat en Plutostraat) en foerageergebied voor vleermuizen. In 

de omgeving van het plangebied zijn alternatieve mogelijkheden van een vergelijkbare kwaliteit 

aanwezig.

6.2.2.2 Amfibieën en reptielen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van 

rugstreeppad en heikikker. Geschikt voortplantingswater of landhabitat voor deze soorten is afwezig 

binnen het plangebied. De waarnemingen van muurhagedis betreffen een geïsoleerde populatie in het

Dordtse zeehavengebied. Het plangebied is voor deze soort vanwege de ligging in stedelijk gebied, 

met veel doorgaande wegen en de tussenliggende Oude Maas onbereikbaar. De aanwezigheid van 

heikikker, Muurhagedis en rugstreeppad kan daardoor worden uitgesloten.

6.2.2.3 Overige Habitatrichtlijn soorten

Open water, rivieren en poelen zijn in het plangebied afwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid van 

watergebonden zoogdieren als bever, zeezoogdieren, libellen, weekdieren en vissen worden 

uitgesloten. Libellen als rivierrombout zijn gebonden aan rivieroevers. Bever komt voor in grote 
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Afbeelding 10: Voor vleermuizen geschikte open stootvoegen in 
het plangebied. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.



waterrijke gebieden met bosschages.

Teunisbloempijlstaart komt voor op open plekken in vochtige bossen, langs bosranden en op warme 

open plaatsen. Dit habitat is in het plangebied afwezig waardoor aanwezigheid van deze soort kan 

worden uitgesloten.

6.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine 

dwergvleermuis en laatvlieger) is in de bebouwing binnen het plangebied niet uit te sluiten. De 

werkzaamheden (renovatie en isolatie ofwel sloop/nieuwbouw) kunnen invloed hebben op mogelijk 

aanwezige verblijfplaatsen. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van 

de Wnb worden overtreden. Verblijfplaatsen kunnen aanwezig zijn achter regenpijpen, in de 

spouwmuur en onder de daken, toegankelijk via open stootvoegen, ruimte achter loodflappen, en 

gaten in de gevels.

Nader onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot 15 juli middels 3 bezoeken en tussen 15 augustus 

en 1 oktober middels 3 bezoeken om te bepalen of:

• voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en/of laatvlieger aanwezig zijn binnen en grenzend 

aan het plangebied. De tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 20 dagen. 

De aanpak voor het nader veldonderzoek is conform de eisen8 die het bevoegd gezag hieraan 

stelt. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn en de verblijfplaatsen door de 

werkzaamheden niet kunnen worden ontzien dient een ontheffing of vergunning in bezit te 

zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan worden gestart. Tevens dienen dan 

mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. 

Per vleermuissoort en per functie functie kunnen andere gewenningsperioden gelden.

De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Een ontheffingsaanvraag wordt 

op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in de directe 

omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

8 Vleermuisprotocol 2020
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Voor overige vleermuissoorten is het plangebied redelijkerwijs ongeschikt.

6.3 Nationaal beschermde soorten 

6.3.1 Bronnenonderzoek 

6.3.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna

Soort Soortgroep Soort Soortgroep
Aardmuis Overige zoogdieren Ja Alpenwatersalamander Amfibieën Nee
Bosmuis Overige zoogdieren Ja Bastaardkikker Amfibieën Ja
Bunzing Overige zoogdieren Ja Bruine kikker Amfibieën Ja
Dwergmuis Overige zoogdieren Ja Gewone pad Amfibieën Ja
Egel Overige zoogdieren Ja Kleine watersalamander Amfibieën Ja
Haas Overige zoogdieren Ja Meerkikker Amfibieën Ja
Huisspitsmuis Overige zoogdieren Ja Grote modderkruiper Vissen Nee
Konijn Overige zoogdieren Ja Grote vos Dagvlinders Nee
Ree Overige zoogdieren Ja Grote weerschijnvlinder Dagvlinders Nee
Rosse woelmuis Overige zoogdieren Ja Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders Nee
Steenmarter Overige zoogdieren Nee Dreps Vaatplanten Nee
Veldmuis Overige zoogdieren Ja Kartuizer Anjer Vaatplanten Nee
Vos Overige zoogdieren Ja Ruw parelzaad Vaatplanten Nee
Wezel Overige zoogdieren Ja Wilde ridderspoor Vaatplanten Nee

Provinciale 
vrijstelling 
Zuid- 
Holland

Provinciale 
vrijstelling 
Zuid- Holland

Tabel 6: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 Wnb) binnen een
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF, geraadpleegd 01-12-2020
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6.3.2 Verkennend veldonderzoek

6.3.2.1 Vaatplanten

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. Daarnaast zijn 

geen oude (kalk-)muren – geschikt voor muurbloem of andere muurvegetatie – aanwezig in het 

plangebied. Door de ligging van het plangebied in sterk urbane omgeving, met sterk gecultiveerde 

vegetatie zijn geschikte groeiplaatsen voor soorten als dreps, kartuizer anjer, ruw parelzaad en wilde 

ridderspoor in het plangebied derhalve niet aanwezig.

6.3.2.2 Zoogdieren

Het plangebied en de directe omgeving zijn potentieel geschikt voor algemene soorten waarvoor in 

Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de egel en verschillende soorten (spits-)

muizen. Het plangebied is door het ontbreken van voor steenmarter bereikbare grotere openingen in 

de gevels ongeschikt voor steenmarter. Tevens zijn van deze soort tijdens het veldbezoek geen sporen 

aangetroffen.

6.3.2.3 Amfibieën

Het plangebied is enkel geschikt als terrestrisch habitat voor Nationaal beschermde soorten amfibieën 

waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling geldt, zoals gewone pad en bruine kikker. Overige 

beschermde amfibieën worden niet verwacht. Open water is in het plangebied niet aanwezig.

6.3.2.4 Overige soorten

Beschermde vissen worden niet verwacht. Open water is in het plangebied niet aanwezig. Daarnaast 

ligt het plangebied in een urbane omgeving. Het plangebied herbergt geen geschikt habitat voor 

beschermde dagvlinders, zoals grote vos, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Grote vos 

komt voor in de nabijheid van grote solitaire bomen welke ontbreken in het plangebied. Grote 

weerschijnvlinder komt voor in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen. Kleine Ijsvogelvlinder komt voor in Gevarieerde, vochtige 

gemengde bossen of loofbossen, zoals elzenbroekbos. Dit habitat is niet aanwezig in het plangebied. 

Op basis van het ontbreken van geschikt habitat komen deze vlindersoorten hier niet voor.

6.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Zuid-Holland 
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een vrijstelling geldt, zoals algemene (spits)muizen, egel, gewone pad en bruine kikker. nader 

onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat 

indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel

mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar 

direct aan voorafgaand.

Voor overige niet-vrijgestelde Nationaal beschermde soorten is het plangebied ongeschikt.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Algemeen 

In opdracht van Trivire heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd voor het plangebied genaamd: 

Complex 125, Zwijndrecht. De aanleiding betreft renovatie ofwel sloop/nieuwbouw van de panden 

binnen het plangebied. Deze voorgenomen ontwikkelingen kunnen schadelijke effecten hebben op 

beschermde soorten en natuurgebieden.

7.2 Beschermde gebieden

7.2.1 Wet natuurbescherming

7.2.1.1 Natura 2000

Renovatie en isolatie

Significante negatieve effecten van stikstofemissie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen bij 

renovatie gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot deze gebieden op voorhand 

worden uitgesloten. Passend nader onderzoek naar stikstofemissies (van de aanlegfase en gebruiksfase)

– middels de Aerius Calculator – is in dit geval niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing op 

de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming is niet aan de orde. 

Sloop/nieuwbouw

Significante negatieve effecten van stikstofemissie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen bij 

sloop/nieuwbouw gezien de grote schaal van de werkzaamheden en de afstand tot deze gebieden niet

op voorhand worden uitgesloten. Passend nader onderzoek naar stikstofemissies (van de aanlegfase en 

gebruiksfase) – middels de Aerius Calculator – is in dit geval wel noodzakelijk. Het aanvragen van een 

ontheffing op de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming is mogelijk aan de 

orde. 
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7.2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 

Belangrijke weidevogelgebied en Strategische reservering natuur. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Het aanvragen van een vergunning is niet nodig.

7.3 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom. In dit geval is de Wet natuurbescherming, 

onderdeel houtopstanden niet van toepassing.

7.4 Beschermde soorten 

7.4.1 Soorten Vogelrichtlijn

7.4.1.1 Jaarrond beschermde nesten

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot schadelijke effecten op potentieel aanwezige 

verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van de huismus. Nader veldonderzoek is nodig. Indien 

huismus aanwezig is en een overtreding van een verbodsbepaling niet kan worden voorkomen, dient 

een ontheffing of vergunning te worden aangevraagd.

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot schadelijke effecten op potentieel aanwezige

verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Nader veldonderzoek is nodig. Indien gierzwaluw aanwezig is en 

een overtreding van een verbodsbepaling niet kan worden voorkomen, dient een ontheffing of 

vergunning te worden aangevraagd. De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 

maanden. Tevens dienen dan mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van 

voorzieningen. Deze dienen aanwezig te zijn tenminste 3 maanden voor de start van het werk.

Overige Vogelrichtlijnsoorten met jaarrond beschermde nesten worden niet verwacht.

7.4.1.2 Algemene vogels en niet jaarrond beschermde nesten

Schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van vogels met niet 

jaarrond beschermde nesten en algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 
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mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg 

de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen 

bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan

de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

7.4.2 Soorten Habitatrichtlijn

7.4.2.1 Vleermuizen

De voorgenomen ontwikkelingen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen 

(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger). Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Nader onderzoek is 

nodig. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én door 

de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een 

ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden gestart. De 

doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan mitigerende 

maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Deze dienen 

aanwezig te zijn tenminste 3 maanden voor de start van het werk, maar hier zijn striktere 

uitzonderingen op mogelijk.

Overige Habitatrichtlijnsoorten worden niet verwacht.

7.4.3 Nationaal beschermde soorten 

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten welke vrijgesteld zijn 

van een ontheffing in de provincie Zuid-Holland. Voor deze soorten is er geen ontheffing vereist en 

nader onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in

dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel

mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden.

41



7.5 Samenvatting benodigd onderzoek

7.6 Aanbevelingen

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief bouwen voor 

vleermuizen en vogels, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden met de wensen van 

vleermuizen en vogels in het nieuwe ontwerp. Gebruik bijvoorbeeld inbouwkasten voor vleermuizen 

en broedvogels binnen het plangebied. Tevens kan worden ingespeeld op te verwachten 

ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. 

42

ja
n

u
ar

i

fe
b

ru
ar

i

m
aa

rt

ap
ri

l

m
ei

ju
n

i

ju
li

au
g

u
st

u
s

se
p

te
m

b
er

o
kt

o
b

er

n
o

ve
m

b
er

d
ec

em
b

er

Vleermuizen
Huismus
Gierzwaluw
Natura 2000

Tabel 7: Samenvatting benodigd nader onderzoek.



8 Geraadpleegde bronnen 

8.1 Literatuur
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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Wijkende loodflap binnen het plangebied welke vleermuizen toegang 
verleend tot de ruimte onder het dak. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.

Voor vleermuizen geschikte ruimte achter de hemelwaterafvoer binnen het 
plangebied. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.
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Ventilatievoeg binnen het plangebied. Die vleermuizen toegang geeft tot de 
luchtspouw. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.

Detail van een open stootvoeg in een penant. Deze biedt toegang tot 
eventueel aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen. Foto: M.M. Bouwmeester
| Ecoresult B.V.
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Duiventil op het plantsoen naast het plangebied. Omdat de deur is verwijderd 
biedt deze onvoldoende beschutting om als nestplaats te dienen voor 
gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde nesten zoals huismus en 
gierzwaluw. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Trivire heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd voor het plangebied genaamd: 

Complex 126, Zwijndrecht. De aanleiding voor dit verzoek is de voorgenomen herontwikkeling binnen 

het plangebied (zie verder hoofdstuk 3.3). Deze voorgenomen ontwikkelingen kunnen schadelijke 

effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en 

natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten 

door de activiteiten en op welke wijze gehandeld kan worden. Mochten de voorgenomen 

ontwikkelingen wijzigen dient voorliggend ecologisch onderzoek te worden geactualiseerd. De 

resultaten in voorliggende quickscan zijn drie jaar geldig.

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige houtopstanden. In het kader 

van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogelgebieden en strategische reservering 

natuur). In het kader van de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
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1.3 Onderzoeksmethodiek

De quickscan komt tot stand door middel van een verkennend veldonderzoek en bureaustudie. 

• Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 02-12-2020 door M.M. Bouwmeester, 

ecologisch deskundige1 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied alsmede een zone rondom 

het plangebied is – daar waar nodig met hulp van een verrekijker en een zaklamp– onderzocht.

• Ten behoeve van de bureaustudie is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

geraadpleegd om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van beschermde soorten rondom

het plangebied tot een afstand van 5 kilometer tot het plangebied. De tabellen in hoofdstuk 6 

zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar in het 

weergeven grid (zie Afbeelding 1). Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige 

habitats was een goede inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de 

beschermde soorten te maken.

• Voor het onderzoek naar beschermde natuurgebieden en houtopstanden is gebruik gemaakt 

van de online viewers die de provincie en gemeente ter beschikking heeft gesteld. Hierdoor zal

in deze quickscan altijd aan actueel beeld worden weergegeven van gebiedsgrenzen, 

doelstelling etc. 

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten en houtopstanden 

1 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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Afbeelding 1: Grid waarbinnen NDFF-waarnemingen zijn gezocht. De rode cirkel 
geeft het plangebied weer. Bron: NDFF.



beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samen

gevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk nader onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten 

wordt met een bronvermelding en een fotobijlage van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van beschermde natuurgebieden (Natura 

2000) en regelt de soortbescherming. De provincies zijn voor de Wet Natuurbescherming het bevoegd 

gezag en regelt tevens de vergunning en ontheffingen. De bescherming van de Wet 

Natuurbescherming is grofweg op te delen in 3 categorieën.

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op de Natura 2000-gebieden. 

De verschillende Natura 2000 gebieden zijn deels aangewezen voor specifieke Vogelrichtlijnsoorten, 

Habitatrichtlijnsoorten en/of habitattypen. Invloeden (ook van buiten het Natura 2000 gebied) mogen 

deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Daarnaast mag het oppervlakte van het 

Natura 2000 gebied niet worden aangetast.

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). 

Voor de soorten binnen dit beschermingsregime geldt een onderzoeksplicht, en bij negatieve effecten 

een ontheffingsplicht. De provincies kunnen aangeven of zij soorten uit deze lijst willen vrijstellen van 

ontheffingsplicht. Naar deze soorten is nader onderzoek of een ontheffing niet nodig, wel geldt ten alle

tijde de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect 

op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan 

worden) om onnodige schade aan planten of dieren te voorkomen2. 

2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en richt zich op

de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en gelegen 

buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een 

kapverbod. Deze voorwaarden zijn tevens van kracht als het slechts een deel van de houtopstand 

groter dan 10 are of 20 bomen in een rij betreft. Het onderdeel beschermde houtopstanden heeft geen

betrekking op:
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Niet van toepass ing 

Niet van toepass ing 

Niet van toepass ing 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
s o o r t e n  V o g e l r i c h t l i j n  §  
3 . 1  W n b 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
s o o r t e n  H a bi t a t r i c h t l i j n  §  
3 . 2  W n b 

B e s c h e r m i n g s r e g i m e  
N a t i o n a a l  be s c h e r m d e  
s o o r t e n  ( a n d e r e  s o o r t e n )  
§  3 . 3  W n b 

Ar t 3.1 l id 1 
Het is  ver boden in het wild 
levende vogels  opzettel ijk  te 
doden of te vangen. 

Ar t 3.5 l id 1 
Het is  ver boden soor ten in hun 
natuur l ijk e ver spr eidingsgebied 
opzettel ijk  te doden of te vangen. 

Ar t 3.10 l id 1a 
Het is  ver boden soor ten 
opzettel ijk  te doden of te vangen.

Ar t 3.1 l id 2 
Het is  ver boden opzettel ijk  
nesten, r us tplaatsen en eier en 
van vogels  te ver nielen of te 
beschadigen, of nesten van 
vogels  weg te nemen.

Ar t 3.5 l id 4  
Het is  ver boden de 
voor tplantingsplaatsen of 
r us tplaatsen van dier en te 
beschadigen of te ver nielen.

Ar t 3.10 l id 1b 
Het is  ver boden de vas te 
voor tplantingsplaats en of 
r ustplaats en van dier en 
opzettel ijk  te beschadigen of te 
ver nielen.

Ar t 3.1 l id 3 
Het is  ver boden eier en te r apen 
en deze onder  zich te hebben.

Ar t 3.5 l id 3 
Het is  ver boden eier en van 
dier en in de natuur  opzettel ijk  te 
ver nielen of te r apen.

Ar t 3.1 l id 4  en l id 5 
Het is  ver boden vogels  
opzettel ijk  te s tor en, tenzij  de 
s tor ing niet van wezenl ijk e 
invloed is  op de s taat van 
ins tandhouding van de 
desbetr effende vogelsoor t.

Ar t 3.5 l id 2 
Het is  ver boden dier en 
opzettel ijk  te ver s tor en.

Ar t 3.5 l id 5 
Het is  ver boden plantensoor ten 
in hun natuur l ijk e 
ver spr eidingsgebied opzettel ijk  
te pluk k en en te ver zamelen, af 
te snijden, te ontwor telen of te 
ver nielen.

Ar t 3.10 l id 1c 
Het is  ver boden plantensoor ten 
in hun natuur l ijk e 
ver s pr eidingsgebied opzettel ijk  
te pluk k en en te ver zamelen, af 
te snijden, te ontwor telen of te 
ver nielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom;

• houtopstanden op erven of in tuinen;

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar;

• kweekgoed;

• uit populieren of wilgen bestaande:

• wegbeplantingen;

• beplantingen langs waterwegen, en

• eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

• het dunnen van een houtopstand;

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij:

• ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

• bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde 

een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland

In de provinciale Omgevingsverordening is vastgelegd welke gebieden vanuit Nederlandse wetgeving 

worden beschermd. Onderdeel van de beschermd gebieden in de Omgevingsverordening is het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het Natuurnetwerk Nederland betreft een netwerk aan gebieden en 

verbindingszones die tezamen één geheel vormen en de Nederlandse natuurgebieden verbinden. Het 

NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Omgevingsverordening Zuid-Holland zijn verwerkt.

Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe wat inhoud dat ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het NNN niet zijn toegestaan tenzij deze geen schadelijke effecten op de 

aanwezige (natuur)waarden hebben. Deze waarden zijn vastgelegd als de “wezenlijke kenmerken en 

waarden” van het NNN. Elke provincie heeft zelf de regie over de invulling van deze kenmerken en 

waarden. In tegenstelling tot Natura 2000 is toetsing van externe effecten op de aanwezige kenmerken 

en waarden in de provincie Zuid- Holland niet van toepassing. Provincies zijn vrij dit nader in te vullen.

Naast het NNN kunnen provincies gebieden planologisch beschermen. In de provincie Zuid- Holland 
13



betreft dit Belangrijk weidevogelgebieden en de Strategische Reservering Natuur. In sommige 

provincies zijn deze gebieden vervlochten binnen het kader van het NNN en geldt hiervoor eenzelfde 

toetsingskader.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied voor deze quickscan omvat vijf blokken met portiek woningen gelegen aan de 

Uranusstraat 4 – 142, Venusstraat 2 – 48 en Mercuriusstraat 2 – 54, Zwijndrecht, gemeente Zwijndrecht, 

provincie Zuid-Holland. 

3.2 Beschrijving

• Het plangebied bestaat uit drie tot vierlaags portiekwoningen met bouwjaar 19573.

• Alle appartementen zijn voor zover bekend bewoond.

3 https://bagviewer.kadaster.nl/
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Afbeelding 2: Ligging plangebied en het onderzochte gebied, voor regionale ligging zie 
kaartinzet rechtsboven (Bron: PDOK)



• De bebouwing in het plangebied is opgetrokken uit baksteen. Er zijn geen ventilatieroosters 

en/of open stootvoegen aanwezig welke toegang bieden tot de luchtspouw.

• De panden hebben allen een plat dak met bitumen dakbedekking, afgewerkt met een trespa 

dakoverstek. Deze sluit nauw aan op de gevels.

• De complexen hebben aan de achterzijde inpandige balkons. Op deze balkons zijn geen 

vogelnestkasten aanwezig. Aan de voorzijde hebben de complexen uitpandige balkons die 

rusten op een stalen draagconstructie. 

• Hemelwater wordt afgevoerd door kunststof regenpijpen welke door de inpandige balkons en 

de dakoverstekken lopen. Bij de aansluiting met de dakoverstek is ruimte rondom de regenpijp 

aanwezig die toegang biedt tot de ruimte in het dakoverstek.

• Rondom de bebouwing bevinden zich gazons met speeltoestellen, enkele solitaire bomen en 

plantsoenen met struiken en hagen. 

• Zowel langs de Jeroen Boschlaan als langs de Uranusstraat zijn buiten het plangebied 

laanbomen aanwezig.

• Straatverlichting is aanwezig in en rondom het plangebied door middel van lantaarnpalen en 

portiekverlichting. 

• Ten noorden van het plangebied zijn een schoolgebouw en appartementencomplexen 

aanwezig. Ten westen bevindt zich een watergang en daarachter bevindt zich een 

begraafplaats. Ten oosten van het plangebied is een woonwijk met rijtjeshuizen en gazons 

aanwezig. Ten zuiden bevindt zich een treinspoor.
16

Afbeelding 3: Het plangebied gezien vanuit het oosten, vanuit de Uranustraat. Foto: M.M. 
Bouwmeester | Ecoresult B.V.



3.3 Geplande ingrepen

3.3.1 Omschrijving werkzaamheden

De complexen zullen gerenoveerd en/of energetisch verbeterd worden. Een exacte invulling van de 

werkzaamheden is nog niet bekend. Voor de effectenbeoordeling in voorliggende rapportage wordt 

derhalve uit gegaan van een worst-case-scenario waar bij het volledige complex energetisch wordt 

verbeterd en gerenoveerd. Dit houdt in ieder geval in:

• Volledige gevelisolatie en renovatie

• Volledige dakisolatie en renovatie

3.3.2 Werkplanning, werktijden en realisatieperiode

Een gedetailleerde planning is nog niet beschikbaar. Het voornemen is de werkzaamheden Q1 2023 te 

starten. Een doorlooptijd van de werkzaamheden is nog niet bekend. De planning is deels afhankelijk van de

conclusies uit voorliggende rapportage.

3.3.3 Methode uitvoering: materieel en werkwijze 

De exacte invulling is nog niet bekend. Voor voorliggende rapportage wordt uitgegaan van de 

volgende werkwijze. De luchtspouw wordt volledig geïsoleerd door middel van spuitkorrels. Het dak 

wordt vervangen en geïsoleerd. Gedurende de werkzaamheden wordt rondom het hele plangebied 

gebruik gemaakt van bouwsteigers met bouwdoek.

3.3.4 (ontwerp-)tekening

De werkzaamheden betreffen isolatie- en renovatiewerkzaamheden. Er veranderd niets aan de opbouw

van de bebouwing. Een ontwerptekening is niet beschikbaar.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming

4.1.1 Natura 2000

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Oude Maas op 5,4 km ten westen van het plangebied (zie

Afbeelding 4) Op grotere afstand liggen Boezems Kinderdijk (5,6 km ten noordoosten), de Bieschbosch 

(7,3 km ten zuidoosten) en Oudeland van Strijen (8 km). De Biesbosch bevat verschillende 

stikstofgevoelige habitats. De werkzaamheden binnen het plangebied behelzen de renovatie en 

verduurzaming van de appartementencomplexen. Vanwege de aard van de werkzaamheden en de 

grote afstand tot dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met stikstofgevoelig habitat kunnen negatieve 

effecten in het kader van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 

gebieden derhalve op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek in de vorm van een AERIUS 

berekening is niet noodzakelijk.

Vanwege de aard van de werkzaamheden en de grote afstand tot Natura 2000-gebieden kunnen 

negatieve effecten door trilling, geluid of optische verstoring op voorhand worden uitgesloten. De 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden worden derhalve op deze vlakken niet 

aangetast.
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4.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied is niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zie Afbeelding 5. Het 

dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is De Oude Maas op circa 1,3 km 

ten zuiden van het plangebied4.

Op basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier 

zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op 

de wezenlijke kenmerken en waarden van bovengenoemde gebieden. Nader (veld)onderzoek is niet 

noodzakelijk. De Omgevingsverordening Zuid-Holland wordt niet overtreden.

4 https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1
124%2C28992
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Afbeelding 4: Plangebied (blauwe speld) en de nabijgelegen Natura 2000 
gebieden (geel, blauw en groen) en stikstofgevoelige habitats (paars). Bron: AERIUS
2019a



4.2.2 Belangrijk weidevogelgebied

Het plangebied is niet gelegen in een Belangrijk weidevogelgebied. Diverse polders ten noorden van 

Papendrecht, op een afstand van ca. 4,5 km ten noordoosten van het plangebied, zijn bestemd als 

Belangrijk weidevogelgebied. Op basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de 

aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) 

negatieve impact op bovengenoemd gebied. Nader (veld)onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2.3 Strategische reservering natuur

Dichtstbijzijnde gebieden die aangewezen zijn voor Strategische reservering natuur betreft de 

noordzijde van de polder Kortland langs de Groote- of Achterwaterschap, tussen de Nederwaard en de 

Zijdeweg, op een afstand van circa 6 kilometer ten noordoosten van het plangebied5. Op basis van de 

afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen 

plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op bovengenoemd 

gebied. Nader (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. De Omgevingsverordening Zuid-Holland wordt niet

overtreden.

5 Vanwege de grote afstand niet op Afbeelding 5 weergegeven.
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Afbeelding 5: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. 
Bron: https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813
%2C477053.1124%2C28992



5 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht (zie Afbeelding 6). In dit geval 

wordt de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet overtreden. 
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Afbeelding 6: Het plangebied gelegen binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht



6 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

6.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.1.1 Bronnenonderzoek

6.1.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 

6.1.2 Verkennend veldonderzoek

6.1.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in gebouwen. Voor zowel huismus als gierzwaluw zijn mogelijkheden in de complexen om 

vaste rust en verblijfplaatsen te herbergen. Zowel huismus als gierzwaluw kan tot broeden komen in de

dakoverstek, toegankelijk via de openingen rondom de regenpijpen (zie Afbeelding 7). Ook 
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Soort Beschermingsregime
Boomvalk Vogel met jaarrond beschermd nest
Buizerd Vogel met jaarrond beschermd nest
Gierzwaluw Vogel met jaarrond beschermd nest
Grote gele kwikstaart Vogel met jaarrond beschermd nest
Havik Vogel met jaarrond beschermd nest
Huismus Vogel met jaarrond beschermd nest
Kerkuil Vogel met jaarrond beschermd nest
Ooievaar Vogel met jaarrond beschermd nest
Ransuil Vogel met jaarrond beschermd nest
Roek Vogel met jaarrond beschermd nest
Slechtvalk Vogel met jaarrond beschermd nest
Sperwer Vogel met jaarrond beschermd nest
Steenuil Vogel met jaarrond beschermd nest

Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of 
verblijfplaatsen binnen een afstand van 5 km van 
het plangebied. Bron: NDFF geraadpleegd op 01-
12-2020.



omliggende woningen met dakpannen daken zijn geschikt voor deze soorten. Potentieel functioneel 

leefgebied voor huismus is aanwezig direct grenzend aan het plangebied in de vorm van gazons, 

struiken en struwelen (zie Afbeelding 8).
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Afbeelding 7: De ruimte rondom de regenpijpen geven huismus 
en gierzwaluw toegang tot de ruimte in het dakoverstek. Foto: 
M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.



Voor uilensoorten zoals kerkuil en steenuil herbergt het plangebied geen geschikte broedplaatsen 

(geen steenuil- en kerkuilnestkasten aanwezig, sterk urbane omgeving). Voor oehoe en ooievaar zijn 

geen geschikte plekken in het plangebied aanwezig. Ooievaarsnesten zijn afwezig. Voor slechtvalk is 

het plangebied ongeschikt. De bebouwing is voor deze soort te laag en er bevinden zich in het 

plangebied geen nestkasten gericht op deze soort. 

Binnen de begrenzing van het plangebied zijn geen grote bomen, of bosschages aanwezig. Daarnaast 
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Afbeelding 8: Het struweel rondom het plangebied is 
geschikt als (mogelijk essentieel) leefgebied van 
huismus. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.



bevindt het plangebied zich in druk stedelijk gebied. Op basis van deze redenen kan de aanwezigheid 

van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen uitgesloten 

worden. Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn in de bomen direct rondom het plangebied enkele

eksternesten waargenomen. Deze waren niet uitgebouwd en sporen van bewoning door roofvogels of 

uilen zijn niet waargenomen. Hierdoor kan worden uitgesloten dat deze dienen als vaste rust- en 

verblijfplaats van vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen. Mede op basis hiervan kan 

aanwezigheid van soorten als ransuil, boomvalk, buizerd, havik, sperwer en roek worden uitgesloten.

6.1.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten, zoals de spreeuw en 

eventueel boomkruiper, koolmees en pimpelmees. Er zijn geschikte invliegmogelijkheden onder de 

dakoverstekken voor deze soorten (zogenaamde Categorie 5-soorten). De bebouwing is daarmee 

geschikt voor vogels met niet-jaarrond beschermde nesten. De directe omgeving van het plangebied is

geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten zoals ekster en zwarte kraai. 

6.1.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied en directe omgeving is geschikt als voortplantingsplaats voor andere algemene 

broedvogels, te weten kauw, houtduif, Turkse tortel en merel. Nestindicatief gedrag van kauw is 

waargenomen op de schoorstenen binnen en grenzend aan het plangebed. Algemene vogels kunnen 

tot broeden komen in bijvoorbeeld de hagen en bomen grenzend aan het plangebied of op de daken 

binnen het plangebied.

6.1.3 Effectbeoordeling en toetsing 

6.1.3.1 Jaarrond beschermde nesten

Potentieel geschikte voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied 

van soorten met jaarrond beschermde nesten in bebouwing zijn in het plangebied aanwezig. 

Gierzwaluw en huismus kunnen in de dakoverstekken tot broeden komen. 

Door de voorgenomen renovatie van het plangebied kunnen permanente schadelijke effecten 

optreden op eventueel aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van 

huismus en gierzwaluw. Verbodsbepalingen Art. 3.1 lid 2 (zie Tabel 1) van de Wnb kunnen worden 

overtreden. Nader veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen of:

• Of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus in 
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het plangebied aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april –

15 mei (2 veldonderzoeken) of 4 bezoeken tussen 20 maart en 20 juni. De tussenliggende tijd 

tussen de veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het nader veldonderzoek is 

conform de eisen6 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen 

aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met verbodsbepaling 

overtredende werkzaamheden kan worden gestart. De doorlooptijd van de 

ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan mitigerende maatregelen te 

worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Deze dienen aanwezig te zijn 

tenminste 3 maanden voor de start van het werk.

• Of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied 

aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 juni – 15 juli. Totaal 

zijn 3 veldonderzoeken nodig. De tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 

10 dagen. De aanpak voor het nader veldonderzoek is conform de eisen7 die het bevoegd 

gezag hieraan stelt. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn dient een ontheffing in 

bezit te zijn voordat met verbodsbepaling overtredende werkzaamheden kan worden gestart. 

De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan 

mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. 

Deze dienen aanwezig te zijn voor de start van het volgende broedseizoen (mei t/m juli).

• Het plangebied is voor overige soorten met jaarrond beschermde nesten ongeschikt.

Een ontheffingsaanvraag wordt op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in de directe 

omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

6.1.3.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen vogels met niet-jaarrond 

beschermde nesten. Vogels met niet jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) zijn vogels die 

weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe 

omgeving daarvan en die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 

6 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf
7 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf
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gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten

zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden waardoor Categorie 5 soorten in 

het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het betreft een lokaal en regionaal algemene 

vogels. In de directe omgeving zijn voldoende geschikte structuren die als alternatief gebruikt kunnen 

worden. 

• Schadelijke effecten op Categorie 5 soorten vogels door uitvoering van de werkzaamheden op 

bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit 

worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 1 

maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen 

bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is 

voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

6.1.3.3 Algemene vogels

Het plangebied en de directe omgeving van het plangebied is potentieel geschikt als 

voortplantingsplaats voor algemene vogels. Nesten van algemene vogels vallen alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de wet. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik 

zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te 

werken (buiten grofweg de periode 1 maart – 15 augustus), of een inspectie te laten uitvoeren door 

een ecologisch deskundige. 

6.2 Soorten Habitatrichtlijn 

6.2.1 Bronnenonderzoek

6.2.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna 
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6.2.2 Verkennend veldonderzoek

6.2.2.1 Vleermuizen

De bebouwing binnen het plangebied biedt potentie voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor 

gebouwbewonende vleermuizen. De bebouwing in het plangebied bevat meerdere gaten en kieren 

zoals in het dakoverstek rondom de regenpijpen, achter balkons en achter de staalconstructie van de 

balkons aan de voorzijde waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. 

De verwachte soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Het 

plangebied kan voor deze soorten derhalve een functie hebben als zomer-, kraam- paar- en 

(massa)winterverblijfplaatsen (zie Tabel 4). 
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Soort Soortgroep Soort Soortgroep
Baardvleermuis Zoogdieren Muurhagedis Reptielen
Bever Zoogdieren Rivierrombout Libellen
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren Rugstreeppad Amfibieën
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren Ruige dwergvleermuis Zoogdieren
Dwergvleermuis spec. Zoogdieren Platte schiijfhoren Weekdieren
Heikikker Amfibieën Teunisbloempijlstaart Nachtvlinders
Laatvlieger Zoogdieren

Tabel 3: Waargenomen Habitatrichtlijnsoorten binnen een afstand van 5 km
van het plangebied. Bron: NDFF, geraadpleegd 01-12-2020



Tweekleurige vleermuis wordt op basis van verspreidingsgegevens en zijn zeldzame karakter 

redelijkerwijs niet verwacht in het plangebied. De soort wordt in Nederland voornamelijk in het late 

najaar (oktober-december), dat is het paar- en overwinteringsseizoen, aangetroffen. Deze soort lijkt een 

voorkeur te hebben voor hoogbouw als paarverblijfplaats. Dergelijke bebouwing is in het plangebied 

niet aanwezig. Gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis zijn soorten die met name voorkomen in

bosrijke omgeving of kleinschalig gesloten agrarisch landschap. Vanwege de sterk urbane ligging van 

het plangebied kan het voorkomen van deze soorten redelijkerwijs op voorhand worden uitgesloten. 

De bebouwing rondom het plangebied is eveneens potentieel geschikt voor de aanwezigheid van 

vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen in 

ruimtes onder dakpannen daken en open stootvoegen die toegang bieden tot de luchtspouw.

Binnen het plangebied zijn bomen afwezig waardoor het ongeschikt is voor boombewonende 

vleermuizen zoals ruige dwergvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. In de directe omgeving 

zijn wel bomen aanwezig die geschikte holten bevatten om als verblijfplaats voor boombewonende 

vleermuissoorten te dienen.

Het plangebied en de directe omgeving kan functioneren als leefgebied bestaande uit vliegroutes (met

name de laanbomen langs de Uranusstraat en Jeroen Boschlaan) en foerageergebied voor vleermuizen.

In de omgeving van het plangebied zijn alternatieve mogelijkheden van een vergelijkbare kwaliteit 
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aanwezig.

6.2.2.2 Amfibieën en reptielen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van 

rugstreeppad en heikikker. Geschikt voortplantingswater of landhabitat voor deze soorten is afwezig 

binnen het plangebied. De waarnemingen van muurhagedis betreffen een geïsoleerde populatie in het

Dordtse zeehavengebied. Het plangebied is voor deze soort vanwege de ligging in stedelijk gebied, 

met veel doorgaande wegen en de tussenliggende Oude Maas onbereikbaar. De aanwezigheid van 

heikikker, muurhagedis en rugstreeppad kan daardoor worden uitgesloten.

6.2.2.3 Overige Habitatrichtlijn soorten

Open water, rivieren en poelen zijn in het plangebied afwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid van 

watergebonden zoogdieren als bever, zeezoogdieren, libellen, weekdieren en vissen worden 

uitgesloten. Libellen als rivierrombout zijn gebonden aan rivieroevers. Bever komt voor in grote 

waterrijke gebieden met bosschages.

Teunisbloempijlstaart komt voor op open plekken in vochtige bossen, langs bosranden en op warme 

open plaatsen. Dit habitat is in het plangebied afwezig waardoor aanwezigheid van deze soort kan 

worden uitgesloten.

6.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 

laatvlieger) is in de bebouwing binnen het plangebied niet uit te sluiten. De werkzaamheden (renovatie

en isolatie) kunnen invloed hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Verblijfplaatsen 

kunnen aanwezig zijn in de dakoverstek, toegankelijk via ruimtes rondom de regenpijpen en achter de 

stalen draagconstructie van de uitpandige balkons. 

Nader onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot 15 juli middels 3 bezoeken en tussen 15 augustus 

en 1 oktober middels 3 bezoeken om te bepalen of:

• Voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige

dwergvleermuis en/of laatvlieger aanwezig zijn binnen en grenzend aan het plangebied. De 

tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 20 dagen. De aanpak voor het 

nader veldonderzoek is conform de eisen8 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vaste 

rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn en de verblijfplaatsen door de werkzaamheden niet 

8 Vleermuisprotocol 2020
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kunnen worden ontzien dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met 

verstorende werkzaamheden kan worden gestart. Tevens dienen dan mitigerende maatregelen

te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Per vleermuissoort en per 

functie functie kunnen andere gewenningsperioden gelden.

De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Een ontheffingsaanvraag wordt 

op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort. 

Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in de directe 

omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

Voor overige vleermuissoorten is het plangebied redelijkerwijs ongeschikt.
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6.3 Nationaal beschermde soorten 

6.3.1 Bronnenonderzoek 

6.3.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna

Soort Soortgroep Soort Soortgroep
Aardmuis Overige zoogdieren Ja Alpenwatersalamander Amfibieën Nee
Bosmuis Overige zoogdieren Ja Bastaardkikker Amfibieën Ja
Bunzing Overige zoogdieren Ja Bruine kikker Amfibieën Ja
Dwergmuis Overige zoogdieren Ja Gewone pad Amfibieën Ja
Egel Overige zoogdieren Ja Kleine watersalamander Amfibieën Ja
Haas Overige zoogdieren Ja Meerkikker Amfibieën Ja
Huisspitsmuis Overige zoogdieren Ja Grote modderkruiper Vissen Nee
Konijn Overige zoogdieren Ja Grote vos Dagvlinders Nee
Ree Overige zoogdieren Ja Grote weerschijnvlinder Dagvlinders Nee
Rosse woelmuis Overige zoogdieren Ja Kleine ijsvogelvlinder Dagvlinders Nee
Steenmarter Overige zoogdieren Nee Dreps Vaatplanten Nee
Veldmuis Overige zoogdieren Ja Kartuizer Anjer Vaatplanten Nee
Vos Overige zoogdieren Ja Ruw parelzaad Vaatplanten Nee
Wezel Overige zoogdieren Ja Wilde ridderspoor Vaatplanten Nee

Provinciale 
vrijstelling 
Zuid- 
Holland

Provinciale 
vrijstelling 
Zuid- Holland

Tabel 6: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 Wnb) binnen een
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF, geraadpleegd 01-12-2020

6.3.2 Verkennend veldonderzoek

6.3.2.1 Vaatplanten

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. Daarnaast zijn 

geen oude (kalk-)muren – geschikt voor muurbloem of andere muurvegetatie – aanwezig in het 

plangebied. Door de ligging van het plangebied in sterk urbane omgeving, met sterk gecultiveerde 

vegetatie zijn geschikte groeiplaatsen voor soorten als dreps, kartuizer anjer, ruw parelzaad en wilde 

ridderspoor in het plangebied derhalve niet aanwezig.

6.3.2.2 Zoogdieren

Het plangebied en de directe omgeving zijn potentieel geschikt voor algemene soorten waarvoor in 

Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de egel en verschillende soorten (spits-)

muizen. Het plangebied is door het ontbreken van voor steenmarter bereikbare grotere openingen in 

de gevels ongeschikt voor steenmarter. Tevens zijn van deze soort tijdens het veldbezoek geen sporen 
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aangetroffen.

6.3.2.3 Amfibieën

Het plangebied is enkel geschikt als terrestrisch habitat voor Nationaal beschermde soorten amfibieën 

waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling geldt, zoals gewone pad en bruine kikker. Overige 

beschermde amfibieën worden niet verwacht. Open water is in het plangebied niet aanwezig.

6.3.2.4 Overige soorten

Beschermde vissen worden niet verwacht. Open water is in het plangebied niet aanwezig. Daarnaast 

ligt het plangebied in een urbane omgeving. Het plangebied herbergt geen geschikt habitat voor 

beschermde dagvlinders, zoals grote vos, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Grote vos 

komt voor in de nabijheid van grote solitaire bomen welke ontbreken in het plangebied. Grote 

weerschijnvlinder komt voor in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen. Kleine Ijsvogelvlinder komt voor in gevarieerde, vochtige 

gemengde bossen of loofbossen, zoals elzenbroekbos. Dit habitat is niet aanwezig in het plangebied. 

Op basis van het ontbreken van geschikt habitat komen deze vlindersoorten hier niet voor.

6.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Zuid-Holland 

een vrijstelling geldt, zoals algemene (spits)muizen, egel, gewone pad en bruine kikker. nader 

onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat 

indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel

mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar 

direct aan voorafgaand.

Voor overige niet-vrijgestelde Nationaal beschermde soorten is het plangebied ongeschikt.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Algemeen 

In opdracht van Trivire heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd voor het plangebied genaamd: 

Complex 126, Zwijndrecht. De aanleiding betreft renovatie van de panden binnen het plangebied. 

Deze voorgenomen ontwikkelingen kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en 

natuurgebieden.

7.2 Beschermde gebieden

7.2.1 Wet natuurbescherming

7.2.1.1 Natura 2000

Significante negatieve effecten van stikstofemissie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen bij 

renovatie gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot deze gebieden op voorhand 

worden uitgesloten. Passend nader onderzoek naar stikstofemissies (van de aanlegfase en gebruiksfase)

– middels de Aerius Calculator – is in dit geval niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing op 

de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming is niet aan de orde. 

7.2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 

Belangrijke weidevogelgebied en Strategische reservering natuur. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Het aanvragen van een vergunning is niet nodig.

7.3 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom. In dit geval is de Wet natuurbescherming, 
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onderdeel houtopstanden niet van toepassing.

7.4 Beschermde soorten 

7.4.1 Soorten Vogelrichtlijn

7.4.1.1 Jaarrond beschermde nesten

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot schadelijke effecten op potentieel aanwezige 

verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van de huismus. Nader onderzoek is nodig. Indien huismus 

aanwezig is en een overtreding van een verbodsbepaling niet kan worden voorkomen, dient een 

ontheffing of vergunning te worden aangevraagd.

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot schadelijke effecten op potentieel aanwezige

verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Nader onderzoek is nodig. Indien gierzwaluw aanwezig is en een 

overtreding van een verbodsbepaling niet kan worden voorkomen, dient een ontheffing of vergunning

te worden aangevraagd. De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens 

dienen dan mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van voorzieningen. Deze 

dienen aanwezig te zijn tenminste 3 maanden voor de start van het werk.

Overige Vogelrichtlijnsoorten met jaarrond beschermde nesten worden niet verwacht.

7.4.1.2 Algemene vogels en niet jaarrond beschermde nesten

Schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van vogels met niet 

jaarrond beschermde nesten en algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg 

de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen 

bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan

de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.
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7.4.2 Soorten Habitatrichtlijn

7.4.2.1 Vleermuizen

De voorgenomen ontwikkelingen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen 

(gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, en laatvlieger). Hierdoor kunnen de 

verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Nader onderzoek is 

nodig. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én door 

de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een 

ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden gestart. De 

doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan mitigerende 

maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Deze dienen 

aanwezig te zijn tenminste 3 maanden voor de start van het werk, maar hier zijn striktere 

uitzonderingen op mogelijk.

Overige Habitatrichtlijnsoorten worden niet verwacht.

7.4.3 Nationaal beschermde soorten 

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten welke vrijgesteld zijn 

van een ontheffing in de provincie Zuid-Holland. Voor deze soorten is er geen ontheffing vereist en 

nader onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in

dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel

mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden.

7.5 Samenvatting benodigd onderzoek
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Tabel 7: Samenvatting benodigd nader onderzoek.



7.6 Aanbevelingen

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief bouwen voor 

vleermuizen en vogels, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden met de wensen van 

vleermuizen en vogels in het nieuwe ontwerp. Gebruik bijvoorbeeld inbouwkasten voor vleermuizen 

en broedvogels binnen het plangebied. Tevens kan worden ingespeeld op te verwachten 

ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied.
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied

43

Voor vleermuizen geschikte ruimte tussen balkon en gevel binnen het 
plangebied. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.
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Voor vleermuizen en vogels geschikte ruimte in het dakoverstek en voor 
vleermuizen geschikte ruimte tussen draagconstructie van het uitpandige 
balkon en de gevel binnen het plangebied. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult 
B.V.

Achtergevels met inpandige balkons en naastgelegen plantsoenen binnen het 
plangebied. Foto: M.M. Bouwmeester | Ecoresult B.V.
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1 Inleiding 

 Algemene gegevens 

Projectnaam:   Vernieuwbouw Planetenbuurt Noord  

Naam aanvrager:  Stichting Trivire 

Contactpersoon: Adem Yalcinkaya 

Adres:    Callistolaan 2, 3318 JA, Dordrecht 

Telefoonnummer: 0622117579 

E-mail:   a.yalcinkaya@trivire.nl 

 

 Aanleiding 

De aanleiding tot het aanvragen van de vergunning in het kader van de Omgevingswet (Ow) en het 

opstellen van het bijbehorende activiteitenplan is de voorgenomen sloop-, nieuwbouw-, renovatie- 

en verduurzamingswerkzaamheden in het plangebied: Complex 125 en 126, Zwijndrecht. Door het 

voornemen wordt een flora- en fauna-activiteit verricht. Hierdoor is het aanvragen van een 

vergunning conform artikel 5.1 lid 2 sub g Ow noodzakelijk. 

 

 Deskundigheid 

De medewerkers van Ecoresult B.V. voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een ecologische 

deskundige vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1 (RVO). 

 

 Aangevraagde soorten 

Deze vergunning wordt aangevraagd voor de volgende soorten en functies (zie Tabel 1): 

Tabel 1: Soorten (algemene naam en wetenschappelijke naam), functies en flora- en fauna-activiteiten waar 

vergunning voor zal worden aangevraagd. 

Beschermingsregime Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
Functies 

Flora- en fauna-

activiteit (Bal) 

Habitatrichtlijn Gewone 

dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Vaste rust- en 

verblijfplaatsen 

Artikel 11.46 lid 1 sub b 

en sub d 

Habitatrichtlijn Ruige 

dwergvleermuis 

Pipistrellus nathusii Vaste rust- en 

verblijfplaatsen 

Artikel 11.46 lid 1 sub b 

en sub d 

 

 Termijn vergunningsaanvraag 

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de periode van 1 augustus 2025 tot en met 1 

augustus 2030. De vergunningstermijn wordt aangevraagd voor een periode van vijf jaar. Deze 

periode staat in verhouding met de duur van de activiteiten welke leiden tot overtreding van de 

verbodsbepaling en de inzet van compenserende maatregelen. 

  

 
1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/ecologisch-deskundige 
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2 Omschrijving plangebied 

 Algemeen 

Het plangebied betreft twee wooncomplexen, gelegen in de wijk Noord in gemeente Zwijndrecht, 

liggende in de provincie Zuid-Holland (zie Figuur 1). Het plangebied betreft in totaal 16 blokken met 

voornamelijk portiekwoningen, gelegen aan de Jupiterstraat 5 – 11 (oneven), Saturnusstraat 2 – 92 

(even) & 100 – 138 (even), Plutostraat 1 – 24, Uranusstraat 1 – 19 (oneven), Uranusstraat 4 – 142 

(even), Neptunusstraat 1 – 19 (oneven) & 2 – 48 (even), Grote Beerstraat 21 – 39 (oneven) & 44 – 90 

(even), Venusstraat 2 – 48 (even) en Mercuriusstraat 2 – 54 (even). 

 

 Beschrijving  

2.2.1 Complex 125 

• Het plangebied bestaat uit één tot vierlaags portiekwoningen met bouwjaar 1957 en 19582. 

• Alle appartementen zijn voor zover bekend bewoond. 

• De bebouwing in het plangebied is opgetrokken uit baksteen. Op diverse plaatsen zijn 

ventilatieroosters en open stootvoegen aanwezig welke toegang bieden tot de luchtspouw. 

• De panden hebben allen een zadeldak met bitumen dakbedekking, afgewerkt met een 

zinken daktrim. Op de kopgevels zijn de zijkanten van de daken afgewerkt met trespa 

beplating. 

• Op de daken zijn bakstenen schoorstenen aanwezig. Deze bevatten open stootvoegen 

welke toegang geven tot een luchtspouw. 

• De daken en schoorstenen zijn afgewerkt met loodflappen, die op diverse locaties iets 

wijken. 

 
2 https://bagviewer.kadaster.nl/ 

 

Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood en blauw omlijnd). Voor de regionale ligging, zie kaartinzet 

rechtsboven. Kaartbron: OpenStreetMap. 
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• De complexen hebben inpandige balkons. Op deze balkons zijn op diverse plaatsen 

vogelnestkasten aanwezig. 

• Hemelwater wordt afgevoerd door kunststof regenpijpen welke door de inpandige balkons 

lopen. Bij de grondgebonden appartementen lopen de regenpijpen uitpandig langs de 

gevel. 

• Rondom de bebouwing bevinden zich gazons met speeltoestellen, enkele solitaire bomen 

en plantsoenen met struiken en hagen. Op de gazons bevinden zich in totaal drie 

duiventillen, welke niet meer functioneel zijn doordat een zijde volledig open is. 

• Zowel langs de Grote Beerstraat als langs de Plutostraat zijn laanbomen aanwezig. 

• Straatverlichting is aanwezig in en rondom het plangebied door middel van lantaarnpalen 

en portiekverlichting.  

 

Ten noorden van het plangebied is een watergang aanwezig waarlangs een bomenrij staat. Ten 

westen bevinden zich nieuwbouwappartementen en daarachter bevindt zich een begraafplaats. 

Ten oosten en zuiden van het plangebied is een woonwijk met rijtjeshuizen en 

appartementencomplexen aanwezig. 

 

2.2.2 Complex 126 

• Het plangebied bestaat uit drie tot vierlaags portiekwoningen met bouwjaar 19573. 

• Alle appartementen zijn voor zover bekend bewoond. 

• De bebouwing in het plangebied is opgetrokken uit baksteen. Er zijn geen ventilatieroosters 

en/of open stootvoegen aanwezig. Een luchtspouw is afwezig. 

• De complexen hebben aan de achterzijde inpandige balkons. Op deze balkons zijn geen 

vogelnestkasten aanwezig. Aan de voorzijde hebben de complexen uitpandige balkons die 

rusten op een stalen draagconstructie.  

• Hemelwater wordt afgevoerd door kunststof regenpijpen welke door de inpandige balkons 

en de dakoverstekken lopen. Bij de aansluiting met de dakoverstek is ruimte rondom de 

regenpijp aanwezig die toegang biedt tot de ruimte in het dakoverstek. 

• Rondom de bebouwing bevinden zich gazons met speeltoestellen, enkele solitaire bomen 

en plantsoenen met struiken en hagen. 

• Zowel langs de Jeroen Boschlaan als langs de Uranusstraat zijn buiten het plangebied 

laanbomen aanwezig. 

• Straatverlichting is aanwezig in en rondom het plangebied door middel van lantaarnpalen 

en portiekverlichting. 

 

Ten noorden van het plangebied zijn een schoolgebouw en appartementencomplexen aanwezig. 

Ten westen bevindt zich een watergang en daarachter bevindt zich een begraafplaats. Ten oosten 

van het plangebied is een woonwijk met rijtjeshuizen en gazons aanwezig. Ten zuiden bevindt 

zich een treinspoor. 

 
3 https://bagviewer.kadaster.nl/ 

 



 

Ecoresult B.V. mei 2024 8 

 

 Geplande ingrepen 

2.3.1 Omschrijving werkzaamheden 

De geplande werkzaamheden per complex zijn als volgt: 

 

2.3.1.1 Complex 125 

Sloop- nieuwbouw: 

• Slopen van de 171 bestaande appartementen. 

• Bouwrijp maken van het plangebied. 

• Nieuwbouw van 172 wooneenheden (145 appartementen en 27 eengezinswoningen); 

• Herinrichten openbaar gebied; het herinrichtingsplan wordt in de komende maanden 

uitgewerkt.  

 

2.3.1.2 Complex 126 

Grootschalige renovatie en verduurzaming: 

• Compleet slopen en vervangen gevels inclusief balkons. 

• Extra isolatie gevels. 

• Vervangen beplating dakranden/boeiboorden. 

• Vervangen dakbedekkingen. 

• Extra isolatie dak. 

• Vervangen binnenpakket (keukens, badkamers, toiletten, groepenkasten) van de woningen. 

 

2.3.2 Methode uitvoering: materieel en werkwijze  

2.3.2.1 Complex 125 

De complexen worden per fase gesloopt en bouwrijp gemaakt waarna de nieuwbouw gereed 

gemaakt wordt. De bouwwerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 

• Heien paalfundering; 

• Bouwen/ monteren casco (wanden, vloeren, gevels, dak); gebruik bouwsteigers, mobiele 

kranen e.d.; 

• Installaties en afbouw; 

• Herinrichten openbaar gebied, De bomen zullen daarbij behouden blijven, het gazon zal 

hier en daar moeten wijken; werkzaamheden worden met het nodige (zwaar) materieel 

uitgevoerd; 

• Tijdens de werktijden is de bouwplaats voor zonsopgang en na zonsondergang verlicht 

met bouwlampen; buiten de werktijden is de bouwplaats na zonsondergang tot voor 

zonsopgang in het kader van veiligheid spaarzaam verlicht. 

 

2.3.2.2 Complex 126 

De complexen worden in drie deelfasen gerenoveerd. Per fase bestaat het werk uit: 

• Gehele gebouw in de steigers zetten. 

• Sloopwerk aan de gevels met divers sloopgereedschap. 

• Plaatsen isolatiepakketten. 
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• Opnieuw opbouwen gevel en dak. 

• Afhankelijk van jaargetijde gebruik bouwlampen. 

 

2.3.3 Werkplanning, werktijden en realisatieperiode 

Het project bestaat uit drie fasen (zie Figuur 2). Fase 1 betreft de renovatie van complex 126, in drie 

deelfasen. Fase 2 en fase 3 betreft sloop – nieuwbouw in twee fasen van complex 125. 

 

De planning van fase 1 is als volgt: 

• Start uitvoering 1 september 2025 

• Oplevering 1 november 2026 

 

De planning van fase 2 is als volgt: 

• Start sloop en bouwrijp maken: oktober 2026 

• Start bouw: april 2027 

• Oplevering woningen: oktober 2028 

 

De planning van fase 3 is als volgt: 

• Start sloop en bouwrijp maken: oktober 2027 

• Start bouw: april 2028 

• Oplevering woningen: oktober 2029 

 

 

 

2.3.4 Nieuwe situatie en (ontwerp-)tekening 

In Figuur 3 staat een impressie van de nieuwe indeling van het plangebied. 

 

Figuur 2: Fasering in het project. Bron: Hemubo. 
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Figuur 3: Impressie van de nieuwe situatie. Bron: Hemubo. 
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3 Werkwijze nader onderzoek 
Het volledige overzicht van de werkwijze nader onderzoek kan worden teruggevonden in de 

rapportages nader onderzoek4 5. 

 

 Vleermuizen 

3.1.1 Protocol 

Onderzoek naar de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen (zomer-, kraam-, en paar- en 

massawinterverblijfplaatsen) van vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige 

dwergvleermuis) binnen het plangebied conform de condities en methodiek van het destijds meest 

actuele vleermuisprotocol6. In de periode 15 mei tot 15 juli door middel van 3 bezoeken en tussen 

15 augustus en 15 september middels 2 bezoeken. De tussenliggende tijd tussen de 

veldonderzoeken is minimaal 20 dagen. 

 

3.1.2 Onderzoeksmomenten 

3.1.2.1 Complex 125 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksmomenten, weersomstandigheden en 

betrokken ecologisch deskundigen tijdens de uitgevoerde veldonderzoeken. De veldbezoeken voor 

vleermuizen zijn uitgevoerd onder goede weersomstandigheden. 

Tabel 2: Onderzoeksmomenten vleermuisonderzoek en weergegevens met eigen waarnemingen in het veld. 
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(B
ft

) 
1 25-05-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

21:38 
21:35 – 

23:45 
M.M. Bouwmeester, 

M. de Vries, M.J.A. 

van der Neut, K.C. 

Fokker, K.J. van 

Veen 

10 0 NW2 

2 24-06-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

22:03  
22:01 – 

00:03 
C.E. Bakker, M.J.A. 

van der Neut, K.C. 

Fokker, K.J. van 

Veen, M.M. 

Bouwmeester 

16 0 W1 

3 29-06-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Op: 05:25 03:25 – 

05:30 
M.J.A. van der Neut, 

K.C. Fokker, H. 

Wieleman, K. de 

Vries,  

16 0 N2 

4 24-08-

2021 
Massa winterverblijfplaatsen Onder: 

21:48 
00:00 – 

02:00 
K.C. Fokker, M.J.A. 

van der Neut, M.M. 

Bouwmeester 

16 0 N1 

 
4 Neut, M.J.A. van der, 2021 
5 Drongelen, L.D. van, 2021 
6 Anoniem, 2021. Vleermuisprotocol 2021. Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging 
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5 10-09-

2021 
Paarverblijfplaatsen, (massa) 

winterverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

20:07 
00:00 – 

02:00 
F.V. van der Lans & 

K.J. van Veen 
14 0 ZW3 

6 20-09-

2021 
Paarverblijfplaatsen, 

winterverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

19:45 
20:45 – 

22:45 
M.M. Bouwmeester, 

L.D. van Drongelen, 

K.C. Fokker 

14 0 O1 

*Onderzochte vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.  

 

 

3.1.2.2 Complex 126 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksmomenten, weersomstandigheden en 

betrokken ecologisch deskundigen tijdens de uitgevoerde veldonderzoeken. De veldbezoeken voor 

vleermuizen zijn uitgevoerd onder goede weersomstandigheden. 

Tabel 3: Onderzoeksmomenten vleermuisonderzoek en weergegevens met eigen waarnemingen in het veld. 
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(B
ft

) 

1 02-06-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Op: 05:27 03:25 – 

05:30 
C.E. Bakker, L.D. van 

Drongelen en B. 

Lekkerkerk 

14 0 NO2 

2 07-06-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

21:56  
21:50 – 

23:56 
C.E. Bakker, S. van 

Baren, R. ter Ellen 

en K.C. Fokker 

18 0 N3 

3 07-07-

2021 
Zomer-, 

kraamverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

21:58 
21:58 – 

00:01 
R. ter Ellen, K.C 

Fokker en H. 

Wieleman 

19 0 ZW1 

4 11-08-2021 Massa winterverblijfplaatsen Onder: 

21:13 
00:00 – 

02:00 
J.W.E. Jansen en M. 

de Vries 
15 0 ZW1 

5 24-08-

2021 
Paarverblijfplaatsen, (massa) 

winterverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

20:45 
00:00 – 

02:00 
J.W.E. Jansen en R. 

ter Ellen 
16 0 NO2 

6 20-09-

2021 
Paarverblijfplaatsen, 

Winterverblijfplaatsen 

functioneel leefgebied 

Onder: 

19:44 
20:47 - 

22:39 
J.W.E. Jansen en R. 

ter Ellen 
13 0 NO2 

*Onderzochte vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.  

 

 

3.1.3 Onderzoeksmaterialen 

Bij onderzoek naar vleermuizen zijn onderzoekers bij elk onderzoek uitgerust met: 

• Batdetectors (Pettersson D240X) 

• Opnameapparatuur voor de batdetector (Edirol), 

• Warmtebeeldcamera (Pulsar XP28 en/of Pulsar XP38 en/of FLIR Scion OTM255) 

• Verrekijker met 10x42 vergroting, 

• Zaklamp.  
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3.1.4 Verantwoording onderzoek 

Het eerste avondbezoek t.b.v. complex 125 op 25 mei 2021 heeft plaatsgevonden bij een 

temperatuur van 10 graden. Dit is suboptimaal voor onderzoek naar kraamverblijfplaatsen van 

laatvlieger. Echter, was nagenoeg de hele maand mei van 2021 relatief koud7, waardoor uitwijken 

naar een andere datum niet zinvol was en gekozen is om het onderzoek desondanks toch op die 

avond uit te voeren. De overige weersomstandigheden waren optimaal (droog, weinig wind) en de 

tweede avondronde heeft wel plaatsgevonden onder optimale omstandigheden, waardoor 

aannemelijk is dat er geen verblijfplaatsen van laatvlieger gemist zijn. De verantwoording van het 

onderzoek kan worden teruggevonden in paragraaf 3.2.2 van de rapportages nader onderzoek8 9. 

Ter aanvulling op de verantwoording in het nader onderzoek, het is aannemelijk dat te allen tijde 

75% van het plangebied goed te overzien was. Het plangebied had een overzichtelijke indeling met 

 
7 https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2021/mei 
8 Neut, M.J.A. van der, 2021 
9 Drongelen, L.D. van, 2021 

Figuur 4: Looproutes in het van de verschillende onderzoekers tijdens het voorjaarsonderzoek naar vleermuizen 

in oranje, lichtgroen, donkergroen, geel en lichtblauw (complex 125) en donkerblauw, paars, roze, en bruin 

(complex 126). Kaartbron: OpenStreetMap. 
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lange kijklijnen (zie Figuur 4). Ook liepen 5 (complex 125) en 3 à 4 (complex 126) ervaren 

onderzoekers constant rond waardoor zij konden inspelen op de actuele situatie. Vanaf de 

belangrijke observatieknooppunten konden zowel de lange delen van de complexen als de 

kopgevels goed worden overzien. De aandacht voor het vleermuisonderzoek is hoofdzakelijk 

uitgegaan naar de bebouwing in het plangebied. Hier waren de potenties voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen aanwezig. Door constant door het plangebied heen en weer te lopen kan in een 

kort tijdsbestek het aantal en de locatie van de verblijfplaatsen worden gelokaliseerd. 
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4 Resultaten en effectbeoordeling nader onderzoek 

 Algemeen 

In dit activiteitenplan is enkel een samenvatting van de resultaten van het nader onderzoek 

opgenomen die relevant zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning van de Omgevingswet. Het 

volledige overzicht van de onderzoeksresultaten kan worden teruggevonden in de rapportages 

nader onderzoek10 11. 

 

 Onderzoeksresultaten 

In Figuur 5 staan de aangetroffen verblijfplaatsen in en rondom het plangebied weergegeven. 

 

Complex 125 

In complex 125 zijn aanwezig: 

• 11 zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

• 1 paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

• 1 zomerverblijfplaats van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 5. 

• 2 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 5. 

 

Complex 126 

In complex 126 zijn aanwezig: 

• 3 zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

• 1 paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

 

Totaal 

In totaal zijn binnen het plangebied aanwezig: 

• 14 zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

• 2 paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 4. 

• 1 zomerverblijfplaats van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 5. 

• 2 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren, zie Tabel 5. 

 
10 Neut, M.J.A. van der, 2021 
11 Drongelen, L.D. van, 2021 
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Tabel 4: De locaties van de aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. 

Type verblijfplaats Individuen Datum Complex Locatie/Gevel Locatie/ Opmerkingen 

Zomerverblijfplaats 1 25-05-2021 Complex 125 Saturnusstraat 24  Uitvliegend vanuit eerste 

penant ter hoogte van 

dakrand.  
Zomerverblijfplaats 1 29-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 14 Achter borstwering onder 

kozijn bovenste verdieping 

rechts van derde balkon. 

Zomerverblijfplaats 1 29-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 12 Achter borstwering bovenste 

appartement, rechts in de 

hoek. 

Zomerverblijfplaats 1 25-05-2021 Complex 125 Saturnusstraat 16 Uitvliegend uit open 

stootvoeg penant ter hoogte 

van derde verdieping. 

Zomerverblijfplaats 1 25-05-2021 Complex 125 Saturnusstraat 32 Verblijfplaats onbekend, 

waarschijnlijk in open 

stootvoeg in penant. 

Zomerverblijfplaats 1 24-06-2021 Complex 125 Neptunusstraat 17 Verblijfplaats onbekend, 

waarschijnlijk op achterzijde 

lage flat. 

Figuur 5: Overzicht van alle aangetroffen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen in en rond het 

plangebied. Kaartbron: OpenStreetMap. 
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Zomerverblijfplaats 1 25-05-2021 Complex 125 Saturnusstraat 30 In open stootvoeg penant net 

onder dakrand. 

Zomerverblijfplaats 1 29-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 6 Tussen kozijn en gevel bij 

tweede raampartij op tweede 

verdieping. 

Zomerverblijfplaats 1 25-05-2021 Complex 125 Saturnusstraat 92 In open stootvoeg bovenste 

verdieping. 

Zomerverblijfplaats 1 29-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 82 In spleet links van kozijn 

tweede verdieping. 

Zomerverblijfplaats 1 24-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 78 Onder boeiboord ter hoogte 

van dakrand boven penant 

links van derde balkon. 

Paarverblijfplaats 1 24-08-2021 Complex 125 Saturnusstraat 19 Ter hoogte van spleet naast 

kozijn derde verdieping. 

Zomerverblijfplaats 1 07-06-2021 Complex 126 Uranusstraat 128 

t/m 134. 

 

Uitvliegend uit achtergevel, 

vermoedelijk bij kabelgoot. 

 

Zomerverblijfplaats 1 02-06-2021 Complex 126 Uranusstraat 94 Uranusstraat 94. Achterzijde, 

meest linker kolom ramen, 

bovenste verdieping. Links 

onder hoek kozijn raam, bij 

bovenkant kabelgoot. Ook 

soms bij de dakrand. 

Zwermend/inspecteren gevel. 

Zomerverblijfplaats 1 02-06-2021 Complex 126 Uranusstraat 140, 

Zijgevel oost 

 

Zwermend en aantikkend op 

de metalen buis aan de 

achtergevel. 

Paarverblijfplaats 1 24-08-2021 Complex 126 Uranusstraat 10 Baltsend en rond vliegend bij 

de balkondelen van de 3e 

verdieping.  

 

 

Tabel 5: De locaties van de aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis. 

Type verblijfplaats Individuen Datum Complex Locatie/Gevel Locatie/ Opmerkingen 

Zomerverblijfplaats 1 29-06-2021 Complex 125 Saturnusstraat 104 Tussen penant en kozijn op 

tweede verdieping. 

Paarverblijfplaats 1 24-08-2021 Complex 125 Saturnusstraat 4 In open stootvoeg derde 

verdieping. 

Paarverblijfplaats 1 24-08-2021 Complex 125 Saturnusstraat 120 

 

Achter keraliet 

gevelbekleding rechts van 

tweede balkon vierde 

verdieping. 

 

 

 Effectbeoordeling 

Door de grootschalige renovatie van complex 126 en de sloop van complex 125 zullen alle 

aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen permanent verloren gaan.  
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5 Vergunningplichtige activiteiten & wettelijk belang 

 Algemeen 

De werkzaamheden die negatieve effecten hebben op gewone dwergvleermuis en ruige 

dwergvleermuis: 

• Slopen van de huidige bebouwing in complex 125. 

• Afbreken en wederopbouw van de buitengevels in complex 126. 

 

 Vergunningplichtige activiteiten Habitatrichtlijnsoorten 

5.2.1 Gewone dwergvleermuis 

Door de werkzaamheden worden 16 vaste rust- en verblijfplaatsen (zomer- en paarverblijfplaatsen 

die mogelijk ook functioneel zijn als winterverblijfplaats voor één of enkele dieren) permanent 

weggenomen. 

 

Hierdoor is sprake van de volgende vergunningplichtige activiteiten: 

• Art 11.46 lid 1 sub b Bal: Het is opzettelijk verstoren van dieren. 

• Art 11.46 lid 1 sub d Bal: Het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren. 

 

5.2.2 Ruige dwergvleermuis 

Door de werkzaamheden worden 3 vaste rust- en verblijfplaatsen (zomer- en paarverblijfplaatsen 

die mogelijk ook functioneel zijn als winterverblijfplaats voor één of enkele dieren) permanent 

weggenomen. 

 

Hierdoor is sprake van de volgende vergunningplichtige activiteiten: 

• Art 11.46 lid 1 sub b Bal: Het is opzettelijk verstoren van dieren. 

• Art 11.46 lid 1 sub d Bal: Het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren. 

 

 Wettelijk belang Habitatrichtlijnsoorten 

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van het volgende wettelijk belang: 

• De volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten.  

 

5.3.1 Volksgezondheid en dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.  

De woningen binnen het plangebied zijn niet meer toekomstbestendig. De woningen zijn 

verouderd. Er is zeer minimale isolatie aanwezig wat ervoor zorgt dat de woningen lastig warm te 
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stoken zijn. Ook is er sprake van weel tocht door de slechte sluitende kozijnen12 Deze verschillende 

factoren zorgen ervoor dat het binnenklimaat van de woningen slecht/onprettig is. Problemen die 

hierdoor kunnen ontstaan zijn: 1 Blootstelling aan extreme hitte en/of kou, 2: blootstelling aan vocht 

en/of schimmel13. Dit kan er op hun beurt weer voor zorgen dat de gezondheid van bewoners wordt 

aangetast (hoge bloeddruk, verhoogde niveaus van het stresshormoon en daardoor een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten of psychische aandoeningen). Er zijn geen aanwijzingen dat dit nu 

een direct effect heeft op de volksgezondheid, maar dit kan in de toekomst zeker een reëel 

probleem gaan vormen. Problemen kunnen zicht bijvoorbeeld uiten in een verhoogd aantal 

luchtweginfecties bij de bewoners. De genoemde problemen zullen met de renovaties worden 

verholpen.  

 

De buitengevels zijn daarnaast in zeer slechte staat, metselwerk, voegwerk en spouwankers zijn zeer 

slecht en dienen vervangen te worden14 15, om de structurele integriteit van de gevels en daarmee 

de veiligheid van bewoners en passerende voetgangers te kunnen waarborgen16. 

 

In het gebouw is ook nog veel asbest aanwezig, waarvan een deel ‘aanraakbaar’ (beglazingskit en 

oude pluggen)17. Vrijgekomen asbestdeeltjes kunnen zeer schadelijke effecten hebben voor de 

gezondheid van de bewoners. Landelijk sterven er nog zo’n 1000 mensen per jaar aan de gevolgen 

van asbest18. Vanuit de overheid zijn er beleidsregels opgesteld waarin asbest niet meer gebruikt 

mag worden als nieuw bouwmateriaal. Ook wordt het verwijderen van asbestdelen in bestaande 

woningen sterk gestimuleerd. Deze maatregelen worden genomen om in uiterlijk 2040 geen nieuwe 

asbestslachtoffers meer te hebben. Door het asbest in de complexen te verwijderen wordt aan deze 

beleidsregels voldaan. De risico’s voor de gezondheid van de bewoners worden geminimaliseerd. 

 

Ten slotte is in internationaal verband is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2020 met ruim 20% 

is teruggebracht (dit staat verwoord in het Kyoto Protocol). Ook Nederland doet aan deze 

doelstelling mee door in het gehele land energetische maatregelen te treffen. Ook Trivire heeft 

CO2-reductie in haar prestatieafspraken19 met de gemeente opgenomen. In de huidige staat 

hebben de woningen energielabels variërend van A t/m F, waaronder dus ook woningen met E, F 

en G20. De gerenoveerde woningen zullen een energielabel van A of zelfs A+ hebben. De 

nieuwbouw van complex 125 zal een energielabel van A++++ hebben. Energetisch zullen de 

woningen er dus sterk op vooruit gaan Hierdoor zullen er voor het milieu gunstige effecten 

optreden zoals energiebesparing en een lagere CO2 uitstoot. Met de energetische maatregelen die 

in heel Nederland worden getroffen, wordt voor geheel Nederland tenminste 33% bespaard. Door 

het tegengaan van klimaatverandering worden ook de omstandigheden voor beschermde flora en 

fauna gegarandeerd.  

 
12 Burger, 2020. 
13 World Health Organization 2011. 
14 Burger, 2020. 
15 Klaver, 2021. 
16 Klaver, 2021. 
17 Groeneveld, 2023. 
18 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid 
19 Prestatieafspraken 2024-2025, Gemeente Zwijndrecht en woningbouwverenigingen. 
20 Zie meegestuurde energielabels voor complex 126. 
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6 Maatregelen 

 Algemeen 

Als gevolg van de werkzaamheden worden permanent weggenomen: 

• 14 zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook 

functioneel zijn als winterverblijfplaats voor één of enkele dieren. 

• 2 paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren. 

• 1 zomerverblijfplaats van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel is als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren. 

• 2 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneel zijn als 

winterverblijfplaats voor één of enkele dieren. 

 

Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk om de functionaliteit van het gebied te blijven behouden. 

• De mitigerende maatregelen dienen in samenspraak met de opdrachtgever verder 

uitgewerkt te worden en concreet te worden beschreven in een ecologisch werkprotocol. 

Dit ecologisch werkprotocol dient te allen tijde onder de betrokken bekend te zijn en 

aanwezig te zijn. 

 

 Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden 

6.2.1 Alternatieve verblijfplaatsen buiten het plangebied 

• Het aantal aangetroffen waarden waar tijdelijk voor gemitigeerd dient te worden en het 

aantal tijdelijke kasten wat opgehangen zal worden is aangegeven in Tabel 6. 

 

Tabel 6: Het aantal aangetroffen verblijfplaatsen, de mitigatiefactor en de benodigde mitigatie per soort(groep). 

Soort Aantal getroffen waarden Mitigatiefactor Benodigde kasten 

Gewone dwergvleermuis 16 4 64 

Ruige dwergvleermuis 3 4 12 

• Bij het plaatsen van de kasten is voldaan aan de benodigde gewenningsperiode per soort, 

zie Tabel 7.  

 

Tabel 7: De benodigde gewenningstijden; 

Soort Type verblijfplaats Gewenningsperiode 

Gewone 

dwergvleermuis 

Zomer- en 

paarverblijfplaats 

3 maanden in de actieve periode (1 april – 31 oktober) 

Ruige 

dwergvleermuis 

Zomer- en 

paarverblijfplaats 

1 maand in de actieve periode (1 april – 31 oktober) 

• Er zal gebruik worden gemaakt van het volgende type kasten: 

o ANS-1 Batbox21, Vleermuiskast Mark22 of vergelijkbaar. 

• Exacte kastlocaties zijn nog niet bekend maar zullen worden bepaald in overleg met een 

deskundig ecoloog. Het zoekgebied voor de kasten is aangegeven in Figuur 6.  

 
21 https://www.veldshop.nl/nl/ans-1-vleermuiskast.html 
22 https://www.bats-birds.nl/Vleermuiskast-Mark 
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• De kasten worden geplaatst volgens de richtlijnen in de kennisdocumenten23 van gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 

o De kasten worden geplaatst binnen 200 meter van de oorspronkelijke 

verblijfplaatsen. 

o De kasten worden opgehangen aan gebouwen en op minimaal 3 meter hoogte 

opgehangen. 

o De kasten hebben een vrije aanvliegroute. 

o De kasten worden opgehangen op verschillende richtingen.  

o De kasten worden opgehangen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 

• De tijdelijke kasten moeten functioneel zijn voor de periode waarin zij worden ingezet 

(schoon met een vrije aanvliegroute). Dit houdt in dat de kasten minimaal 1 keer per jaar 

worden gecontroleerd op functionaliteit. Wanneer de functionaliteit verstoord is dient de 

functionaliteit te worden hersteld. 

6.2.2 Ongeschikt maken van de huidige verblijfplaatsen 

• De werkzaamheden voor het ongeschikt maken dienen plaats te vinden in de periode 15 

april – 15 oktober. Dit is de minst kritische periode voor zomer- en paarverblijfplaatsen van 

gewone- en ruige dwergvleermuis. Deze periode valt buiten het kwetsbare winterseizoen 

van vleermuizen (1 november – 1 april).  

o Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter 

worden. 

 
23 https://www.bij12.nl/onderwerp/natuurinformatie/kennisdocumenten-soorten-natuurbescherming/ 

Figuur 6: Zoekgebieden per complex voor locaties van de tijdelijke kasten. Kaartbron: OpenStreetMap. 
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• Het ongeschikt maken van de bebouwing voor vleermuizen wordt gedaan door: 

o Op elk afzonderlijk geveldeel met open stootvoegen wordt 1 exclusion flap 

geplaatst. Op deze manier kunnen vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten 

maar deze niet meer terug in. Overige open stootvoegen worden dichtgemaakt 

met weringsborstels of rondschuim. 

o Openingen langs de dakranden worden voorzien van een exclusion flap. De 

ruimte rondom de exclusion flap wordt dichtgemaakt met weringsborstels of 

rondschuim. 

o Overige openingen: De woningen dienen in zijn geheel worden nagekeken op 

overige gaten of spleten. Deze dienen dichtgemaakt te worden met 

weringsborstels of rondschuim. Op ieder afzonderlijk geveldeel wordt tevens 

minimaal één exclusion flap geplaatst. 

• De voorzieningen voor het ongeschikt maken worden ingezet voor ten minste 5 dagen. 

De weersomstandigheden dienen op deze dagen gunstig te zijn. 

• Ten minste 5 dagen na het ongeschikt maken, en voor de start van de werkzaamheden 

vindt er een controle met behulp van batdetector plaats; 

o Wanneer er wel nog vleermuizen worden aangetroffen dient de bebouwing verder 

ongeschikt gemaakt te worden op aanwijzing van de begeleidend ecoloog.  

o Als vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen afwezig zijn, dan kan er gestart 

worden met de werkzaamheden. 

 

 Maatregelen ten tijde van de werkzaamheden 

6.3.1 Permanente verblijfplaatsen 

• Het aantal aangetroffen waarden waar permanent voor gemitigeerd dient te worden en 

het aantal permanente voorzieningen wat zal worden gerealiseerd is aangegeven in Tabel 

8 

 

Tabel 8: Het aantal aangetroffen verblijfplaatsen, de mitigatiefactor en de benodigde mitigatie per soort(groep) 

Soort Aantal getroffen waarden Mitigatiefactor Benodigde kasten 

Gewone dwergvleermuis 16 4 64 

Ruige dwergvleermuis 3 4 12 

• De manier waarop de verblijfplaatsen van de verschillende soorten in de permanente 

situatie wordt gerealiseerd, moet nog worden uitgewerkt. De volgende mogelijkheden 

worden overwogen: 

o Het geschikt maken van de volledige spouwmuur:  

▪ De ruimte tussen het isolatiemateriaal en de buitenmuur bedraagt 1,8 – 

2,5 cm. 

▪ Bij gebruik van isolatieplaten in de spouw worden deze platen opgeruwd 

of wordt hieraan stevig duurzaam kunststof gaas met een maaswijdte van 

3 tot 10 millimeter te bevestigd. Als glaswol (of iets dergelijks) als isolatie 

wordt gebruikt, is het nodig dunne ruwe platen tegen het isolatiemateriaal 

aan te brengen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld houtwolcement. 
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▪ Invliegopeningen worden gecreëerd door het maken van open 

stootvoegen van 5 cm hoog en 2,5 cm breed. 

▪ Enkel bij complex 125, want complex 126 heeft geen spouwmuur. 

 

o Het geschikt maken van boeiboorden: 

▪ Het aanbrengen van boeiboorden langs de dakranden. 

▪ Zowel de buitenmuur als de binnenzijde van de plaat of planken moet 

ruw zijn. 

▪ De bovenzijde moet water- en winddicht zijn. 

▪ De ruimte tussen het boeiboord en de gevel bedraagt aan de bovenzijde 

3 cm en aan de onderzijde 1,5 cm. 

▪ Enkel bij complex 125, want complex 126 heeft geen boeiboorden. 

 

o Het plaatsen van inbouwkasten voor vleermuizen: 

▪ Er zal gebruik worden gemaakt van een set van 2 gekoppelde 

inbouwkasten VMPM124 met VMPM1u25 van Unitura (1 set van 2 

gekoppelde kasten geldt als 1 verblijfplaats) of een vergelijkbaar 

alternatief. 

▪ De kasten worden verticaal gekoppeld. 

▪ Kasten worden zo hoog mogelijk, en ten minste op 3 meter hoogte in de 

gevel ingebouwd.  

▪ Kasten worden ingebouwd verdeeld over de verschillende kopgevels en 

blinde gevels van de panden. 

▪ De permanente verblijfplaatsen dienen na afronding van de 

werkzaamheden te allen tijde beschikbaar te zijn, moeten een vrije 

aanvliegroute hebben en mogen niet verlicht worden. 

▪ Enkel bij complex 125, want complex 126 heeft geen luchtspouw. 

 

Een definitieve keuze met betrekking tot de permanente mitigatie van verblijfplaatsen is nog niet 

gemaakt. De maatregelen worden in samenspraak tussen de opdrachtgever en de betrokken 

ecoloog uitgewerkt. 

 

 Maatregelen na afronding van de werkzaamheden 

6.4.1 Functionaliteit van de voorzieningen 

• De functionaliteit van de permanente verblijfplaatsen dient over de lange termijn geborgd 

te worden. Wanneer de functionaliteit verminderd is dient deze zo spoedig mogelijk 

hersteld te worden: 

o Wanneer de toegankelijkheid van de verblijfplaatsen verminderd is moeten 

hinderende objecten worden verwijderd.  

o Wanneer er verstoring plaats vindt moeten deze bronnen worden verwijderd.  

 
24 https://unitura.nl/product/vmpm1-permanente-vleermuiskast/ 
25 https://unitura.nl/product/vmpm1u-vleermuiskast-1-laagse-uitbreiding/ 
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o Herstel van verblijfplaatsen moet gebeuren op aanwijzing van een deskundig 

ecoloog. 

 

6.4.2 Verwijderen van tijdelijke voorzieningen 

• De tijdelijke kasten mogen na afronding van de werkzaamheden worden verwijderd onder 

de volgende voorwaarden: 

o De kasten dienen (vrijwillig) verlaten te zijn. 

o Kasten worden buiten de kritische perioden verwijderd: 

▪ Vleermuizen: Buiten de periode van winterslaap (1 november – 1 april). 

o De permanente verblijfplaatsen moeten functioneel zijn. 

o De geldende gewenningsperioden voor de desbetreffende soort is in acht 

genomen voor de permanente verblijfplaatsen. 

▪ Gewone dwergvleermuis: 3 maanden in het actieve seizoen (1 april – 31 

oktober). 

▪ Ruige dwergvleermuis: 1 maand in het actieve seizoen (1 april – 31 

oktober). 

o Tijdelijke voorzieningen worden verwijderd onder begeleiding of op aanwijzing 

van de ecologisch deskundige.  
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7 Alternatieven  

 Locatie 

Het project is locatiespecifiek. De huidige woningen zijn niet meer in een goede staat. Door het 

renoveren van complex 126 kan dit complex weer duurzaam worden verhuurd en door het slopen 

van de huidige bebouwing in complex 125 komt ruimte vrij die weer direct ingevuld zal worden met 

nieuwbouw. Hierdoor is er geen extra ruimtebeslag noodzakelijk voor woningbouw. 

 

 Alternatieve inrichting 

In het plangebied bevinden zich momenteel 289 woningen. Hiervan zullen er 118 worden 

gerenoveerd en zullen er 171 woningen gesloopt worden, waarvoor ca. 172 woningen worden 

teruggebouwd. Er zal dus zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van de ruimte om 

evenveel woningen te kunnen realiseren als er verdwijnen. Er komt zelfs één woning bij. De 

nieuwbouw zal in grote lijnen het oorspronkelijke stratenplan volgen. De nieuwbouwwoningen 

worden zo uitgevoerd dat de bebouwing weer geschikt zal worden voor vleermuizen. 

 

Door het treffen van mitigerende maatregelen wordt voorkomen dat er schadelijke effecten 

ontstaan op (individuen van) de aangetroffen beschermde soorten en in de nieuwe inrichting van 

het plangebied komt er weer veel ruimte terug om de verloren natuurwaarden te compenseren. De 

voorliggende inrichting van het plangebied is derhalve optimaal om alle aangetroffen 

natuurwaarden te compenseren. 

 

 Alternatieve werkwijzen 

Voor de renovatie van complex 126 zijn enkele alternatieve werkwijzen overwogen. Het compleet 

restaureren van het bestaande gevelmetselwerk was een overweging, echter is de staat dusdanig 

slecht dat dit geen reële optie is gebleken. Ook het behouden van de bestaande balkons is 

overwogen. Deze zijn echter te klein om functioneel te zijn naar de huidige standaarden. Tevens is 

sloop- nieuwbouw van complex 126 overwogen, echter zou het vanwege de nabijheid van het spoor 

niet mogelijk zijn om evenveel of meer woningen terug te plaatsen, omdat nieuwbouw niet zo dicht 

langs het spoor gebouwd mag worden, waardoor een deel van de vrijgekomen ruimte onbenut 

zou blijven. 

 

Het alternatief voor sloop/nieuwbouw van complex 125 zou renovatie kunnen zijn. Echter, bij een 

renovatie die gelijkwaardige doelen (met name op het gebied van duurzaamheid) heeft zou er ook 

sprake zijn van het vervangen van de gehele buitenschil (gevels en daken). Ook in dit geval zouden 

de aangetroffen verblijfplaatsen verloren gaan. Een renovatie met behoud van de verblijfplaatsen 

zou niet de doelen bereiken. Ook is de kwaliteit van nieuwbouw hoger dan het resultaat wat er met 

renovatie behaald kan worden. Sloop/nieuwbouw is daarom een toekomstbestendigere optie. Ook 

de verblijfplaatsen kunnen hierdoor voor de toekomst beter gegarandeerd worden. Bij renovatie 

zijn er waarschijnlijk veel sneller weer nieuwe werkzaamheden nodig waarbij er mogelijk weer 

verstoring van de verblijfplaatsen zou plaats vinden. 
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Voorafgaand aan de sloop zijn alle mitigerende maatregelen functioneel. De aanwezige 

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen worden voorafgaand aan de werkzaamheden 

ongeschikt gemaakt waardoor doden of verwonden van individuen is uitgesloten. Door het treffen 

van deze maatregelen wordt voorkomen dat er schadelijke effecten ontstaan op (individuen van) 

de aangetroffen beschermde soorten. De huidige werkwijze is daarom het meest optimaal. Er zijn 

in ecologisch opzicht geen werkwijzen die gunstiger zijn. 

 

 Alternatieve planning 

In de uitvoeringsplanning is al rekening gehouden met de aangetroffen ecologische waarden. 

Verblijfplaatsen van vleermuizen worden in de minst kritische periode ongeschikt gemaakt. Ten 

slotte zal er gefaseerd gewerkt worden waardoor niet alle verblijfplaatsen tegelijk verstoord worden 

en verloren gaan. Ook zullen de eerste permanente voorzieningen al relatief vroeg in het proces 

geleidelijk beschikbaar komen. Een alternatieve, nóg gunstigere planning is voor dit project dus niet 

mogelijk. 

 

 Cumulatieve effecten 

In de directe nabijheid van het plangebied is er bekend dat er nog 1 projecten is waar men te maken 

heeft met vleermuizen. Het gaat om een project aan de Paulus Potterstraat (Zie Figuur 7). Voor dit 

project is een ontheffing onder de Wnb verleend en deze is inmiddels al verlopen. Het is daardoor 

aannemelijk dat er zowel tijdelijk als permanent voldoende gemitigeerd is. Hierdoor zal te allen tijde 

voldoende alternatief habitat (verblijfplaatsen en functioneel habitat) aanwezig blijven. Cumulatieve 

effecten van verschillende projecten zijn daarom op dit moment niet voorzien.  

Figuur 7: Overige projecten in de nabije omgeving van het plangebied (rood omlijnd). Bron: Kaart 

Soortbescherming provincie Zuid-Holland (https://kaart.ozhz.nl/soortenbescherming-zuid-holland). 
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8 Gunstige staat van instandhouding 

 Staat van instandhouding vleermuizen 

Met behulp van de onderstaande ‘samenvattende’ tabellen (zie Tabel 9 en Tabel 10) is de staat van 

instandhouding van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in de planningsfase van 

een ingreep beoordeeld voor de volgende situaties: 

• De huidige situatie (voor de start van de werkzaamheden). 

• Op korte termijn (start van de werkzaamheden, na ongeschikt maken maar inclusief 

tijdelijke maatregelen). 

• Op korte termijn (eindefase werkzaamheden, inclusief de permanente maatregelen). 

• Op de langere termijn (na afronding van de werkzaamheden). 

 

Deze inschatting maakt een weging en inschaling van de impact van tijd en ruimtelijke ontwikkeling 

van een soort op basis van genomen maatregelen. Voor dit project is de weging gebaseerd op 

lokale waarnemingen door middel van aanvullend onderzoek door Ecoresult B.V. Hierbij zijn ook 

de waarnemingen van het NDFF gebruik om inzicht te krijgen in het lokale voorkomen en 

verspreiding van de soort. 

 

Verspreiding en trendkaarten/aantallen van de Zoogdiervereniging zijn geraadpleegd om een 

beeld/inschatting te kunnen maken van het provinciale en landelijke voorkomen van de gewone- 

en ruige dwergvleermuis. 

 

8.1.1 Gewone dwergvleermuis 

De NDFF laat zien dat er in de afgelopen 5 jaar evenredig verspreid door Zwijndrecht 

waarnemingen/ clusters van waarnemingen van gewone dwergvleermuis zijn gedaan. De 

verblijfplaatsen binnen het plangebied maken dus deel uit van een groter netwerk aan 

verblijfplaatsen in de omgeving. Op basis van Tabel 9 kan geconcludeerd worden dat op korte 

termijn rondom het plangebied een negatief effect rondom de verblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuis wordt verwacht. De verblijfplaatsen binnen het plangebied verdwijnen, maar dit zal 

direct worden opgevangen door buiten het plangebied voldoende te mitigeren. Op deze manier 

blijft de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing binnen het plangebied in een zeer nabije 

omgeving behouden. Essentiële foerageergebieden en/of verbindingszones zijn niet aanwezig, en 

daarom wordt er als gevolg van dit project geen impact verwacht. Op de lange termijn wordt er 

behoud van de lokale populatie gewone dwergvleermuis verwacht aangezien er in de gerenoveerde 

woningen en nieuwbouwwoningen binnen het plangebied wordt ingezet op volledige mitigatie. 

Hierdoor blijft de staat van instandhouding van gewone dwergvleermuis binnen Zwijndrecht 

gewaarborgd. 

 

8.1.2 Ruige dwergvleermuis 

De NDFF laat zien dat er in de afgelopen 5 jaar evenredig verspreid door Zwijndrecht 

waarnemingen/ clusters van waarnemingen van ruige dwergvleermuis zijn gedaan. De 

verblijfplaatsen binnen het plangebied maken dus deel uit van een groter netwerk aan 

verblijfplaatsen in de omgeving. Op basis van Tabel 10 kan geconcludeerd worden dat op korte 
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termijn rondom het plangebied een negatief effect rondom de verblijfplaatsen van ruige 

dwergvleermuis wordt verwacht. De verblijfplaatsen binnen het plangebied verdwijnen, maar dit zal 

direct worden opgevangen door buiten het plangebied voldoende te mitigeren. Op deze manier 

blijft de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing binnen het plangebied in een zeer nabije 

omgeving behouden. Essentiële foerageergebieden en/of verbindingszones zijn niet aanwezig, en 

daarom wordt er als gevolg van dit project geen impact verwacht. Op de lange termijn wordt er 

behoud van de lokale populatie ruige dwergvleermuis verwacht aangezien er in de gerenoveerde 

woningen en nieuwbouwwoningen binnen het plangebied wordt ingezet op volledige mitigatie. 

Hierdoor blijft de staat van instandhouding van ruige dwergvleermuis binnen Zwijndrecht 

gewaarborgd. 
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Tabel 9: Beoordeling staat van instandhouding gewone dwergvleermuis. 

  

  

Lokaal Regionaal 

  

Landelijk 

  Actueel Korte termijn (tijdens werkzaamheden) Lange termijn (Na oplevering) 

A1: Populatiegrootte Voldoende, maar in 

kwantitatieve zin onbekend. 

Voldoende. Verblijfplaatsen in plangebied 

tijdelijk verloren tijdens de werkzaamheden 

maar alternatieve kasten aanwezig in de 

omgeving om de populatie op te vangen. 

Voldoende. Permanente 

verblijfplaatsen komen 

beschikbaar. 

Onbekend. Geen 

indicatie 

achteruitgang. 

300.000-

600.000 

dieren26 

A2: Trend Feitelijk onbekend. Neutraal. Er zijn voldoende voorzieningen 

om de huidige populatie te kunnen voorzien. 

Neutraal. Er zijn voldoende 

voorzieningen om de huidige 

populatie te kunnen voorzien. 

Onbekend. Geen 

indicatie 

achteruitgang. 

Gunstig 

B1: Verspreiding Grootte VP Voldoende.  

14 zomerverblijfplaatsen 

2 paarverblijfplaatsen 

Voldoende. Mitigatie d.m.v. tijdelijke kasten in 

de omgeving bestaande populatie op te 

vangen. Mitigatie met een factor 4. 

Voldoende. Permanente 

verblijfplaatsen komen 

beschikbaar. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG Voldoende. Aanwezig maar 

niet essentieel. 

Voldoende. Blijft in huidige staat aanwezig. 

Situatie niet aangetast door werkzaamheden. 

Voldoende. Blijft in huidige staat 

aanwezig. 

Onbekend Onbekend 

  VB Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig Onbekend Onbekend 

B2: Verspreiding Kwaliteit VP Goed. Natuurlijke 

verblijfplaatsen. 

Voldoende. Er wordt gebruik gemaakt van 

bewezen functionele kasten. 

Goed. Permanente verblijfplaatsen 

komen verspreid door het 

plangebied beschikbaar. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG Voldoende. Aanwezig maar 

niet essentieel. 

Voldoende. Blijft in huidige staat aanwezig. 

Situatie niet aangetast door werkzaamheden. 

Voldoende. Blijft in huidige staat 

aanwezig. 

Onbekend Onbekend 

  VB Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig Onbekend Onbekend 

B3: Verspreiding Borging VP N.v.t. Goed vanwege begeleiding met ecologisch 

werkprotocol. 

Goed vanwege begeleiding met 

ecologisch werkprotocol. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG N.v.t. n.v.t. n.v.t. Onbekend Onbekend 

  VB n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onbekend Onbekend 

VP = verblijfplaats(en), FG = foerageergebied, VB = verbinding (vliegroute, migratieroute) 

  

  

  

  

  

negatief 

gematigd negatief 

neutraal/geen effect 

voldoende/gematigd positief 

positief 

 
26 https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/gewone-dwergvleermuis-pipistrellus-pipistrellus 
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Tabel 10: Beoordeling staat van instandhouding ruige dwergvleermuis. 

  

  

Lokaal Regionaal 

  

Landelijk 

  Actueel Korte termijn (tijdens werkzaamheden) Lange termijn (Na oplevering) 

A1: Populatiegrootte Voldoende, maar in 

kwantitatieve zin onbekend. 

Voldoende. Verblijfplaatsen in plangebied 

tijdelijk verloren tijdens de werkzaamheden 

maar alternatieve kasten aanwezig in de 

omgeving om de populatie op te vangen. 

Voldoende. Permanente 

verblijfplaatsen komen 

beschikbaar. 

Onbekend. Geen 

indicatie 

achteruitgang. 

50.000-

100.000 

dieren in de 

paartijd27 

A2: Trend Feitelijk onbekend. Neutraal. Er zijn voldoende voorzieningen 

om de huidige populatie te kunnen voorzien. 

Neutraal. Er zijn voldoende 

voorzieningen om de huidige 

populatie te kunnen voorzien. 

Onbekend. Geen 

indicatie 

achteruitgang. 

Gunstig 

B1: Verspreiding Grootte VP Voldoende.  

1 zomerverblijfplaatsen 

2 paarverblijfplaatsen 

Voldoende. Mitigatie d.m.v. tijdelijke kasten in 

de omgeving bestaande populatie op te 

vangen. Mitigatie met een factor 4. 

Voldoende. Permanente 

verblijfplaatsen komen 

beschikbaar. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG Voldoende. Aanwezig maar 

niet essentieel. 

Voldoende. Blijft in huidige staat aanwezig. 

Situatie niet aangetast door werkzaamheden. 

Voldoende. Blijft in huidige staat 

aanwezig. 

Onbekend Onbekend 

  VB Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig Onbekend Onbekend 

B2: Verspreiding Kwaliteit VP Goed. Natuurlijke 

verblijfplaatsen. 

Voldoende. Er wordt gebruik gemaakt van 

bewezen functionele kasten. 

Goed. Permanente verblijfplaatsen 

komen verspreid door het 

plangebied beschikbaar. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG Voldoende. Aanwezig maar 

niet essentieel. 

Voldoende. Blijft in huidige staat aanwezig. 

Situatie niet aangetast door werkzaamheden. 

Voldoende. Blijft in huidige staat 

aanwezig. 

Onbekend Onbekend 

  VB Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig Onbekend Onbekend 

B3: Verspreiding Borging VP N.v.t. Goed vanwege begeleiding met ecologisch 

werkprotocol. 

Goed vanwege begeleiding met 

ecologisch werkprotocol. 

Onbekend Onbekend 

Beschikbaar 

habitat 

FG N.v.t. n.v.t. n.v.t. Onbekend Onbekend 

  VB n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onbekend Onbekend 

VP = verblijfplaats(en), FG = foerageergebied, VB = verbinding (vliegroute, migratieroute) 

  

  

  

  

  

negatief 

gematigd negatief 

neutraal/geen effect 

voldoende/gematigd positief 

positief 

 
27 https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/ruige-dwergvleermuis-pipistrellus-nathusii 
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  Memo 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Zwijndrecht is voornemens om de ‘Planetenbuurt’ te herontwikkelen. De ligging van het plangebied 
is weergeven in het onderstaande figuur 1.1. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Als onderdeel hiervan wordt een stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd 
om significante gevolgen voor omliggende Natura 2000-gebieden uit te sluiten. De ligging van het plangebied is 
weergeven on het onderstaande figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (rode kader). Bron: Cyclomedia 2022 
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Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is “Oude Maas” op circa 5,5 kilometer afstand, echter is deze niet 
stikstofgevoelig. Daarnaast Natura 2000-gebied “Boezems Kinderdijk” op circa 6 kilometer en het Natura 2000-
gebied “Biesbosch” op circa 7,5 kilometer van het plangebied, deze zijn wel stikstofgevoelig. Zie de onderstaande 
figuur voor de ligging van het plangebied ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden. 
 

 
Figuur 1.2 Ligging van het plangebied en opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden. 

1.2 Leeswijzer 

De opbouw van deze rapportage is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Wettelijk kader dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt; 

• Hoofdstuk 3: Uitgangspunten AERIUS-berekening; 

• Hoofdstuk 4: Resultaat berekening en conclusie met betrekking tot vergunningplicht op grond van de 
Wet natuurbescherming.  
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2 Wettelijk kader 

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees 
ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit 
netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen 
bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-/verbeteringsdoelstellingen zijn.  

2.1 Wet natuurbescherming 

Het onderdeel gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming (Wnb) biedt de juridische basis voor de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden. Het kan daarbij zowel activiteiten binnen als buiten het 
betreffende Natura 2000-gebied betreffen. Het regime voor Natura 2000 kent een zogenaamde externe werking, 
waardoor ook moet worden bezien of activiteiten buiten het Natura 2000-gebied, negatieve effecten kunnen 
hebben op de daarvoor vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Bij vaststelling van plannen moet het 
bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb). 

2.2 Onderzoek naar significante gevolgen 

Bij plannen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase (voortoets) onderzocht te 
worden of de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. 
Indien na dit onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, 
dient meer gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit 
kunnen zijn. 
 
Deze laatste analyse heet een ‘passende beoordeling’. Wanneer uit de passende beoordeling (bijvoorbeeld na 
het nemen van maatregelen, extern salderen of ecologisch beoordelen) alsnog de zekerheid wordt verkregen dat 
de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat betreft 
gebiedsbescherming) niet in de weg. 

2.3 Toetsing stikstofdepositie 

Als een ontwikkeling op zichzelf niet leidt tot een toename van stikstofdepositie (> 0,00 mol/ha/jaar), dan is op 
grond van objectieve gegevens uitgesloten dat de ontwikkeling qua stikstofdepositie significante gevolgen voor 
een Natura 2000-gebied heeft. 
  
Als een ontwikkeling op zichzelf leidt tot een toename van stikstofdepositie, maar vergeleken met de 
referentiesituatie er geen toename is van stikstofdepositie, dan zijn er eveneens geen significante gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden. In de twee genoemde situaties staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat 
betreft gebiedsbescherming) dan niet in de weg. 

2.4 Rekenprogramma AERIUS Calculator 

De stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan berekend worden met behulp van het verplicht te gebruiken 
rekenprogramma AERIUS Calculator (2024). Van elke te berekenen situatie wordt een model gemaakt met 
invoergegevens waarmee vervolgens de berekening wordt uitgevoerd. Op basis van de invoer bepaalt het 
rekenprogramma AERIUS Calculator zelf de correcte berekening van de bijdrage ten opzichte van de 
referentiesituatie, indien aanwezig. Tevens bepaalt zij zelf de rekenpunten binnen de Nederlandse Natura 2000-
gebieden. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden wordt berekend ter 
plaatse van voor stikstofgevoelige habitats. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Kaders ontwikkeling 

In de huidige situatie bevinden er op de locatie van de beoogde ontwikkeling 288 woningen. Ondanks dat er 
mogelijk sprake is van een referentiesituatie is er voor dit onderzoek voor gekozen om worst-case zonder 
referentiesituatie te rekenen. Indien er reeds zonder referentiesituatie geen sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden, dan zal dat met referentiesituatie zeker het geval zijn. 
 
  
De initiatiefnemers zijn voornemens om in het noordelijk deel van het plangebied 172 woningen (61.320 m3) te 
slopen en hier 174 woningen terug te bouwen en in het zuidelijk deel van het plangebied 118 woningen (40.500 
m3) te verbouwen. Daarnaast wordt de bestaande dagbestedingslocatie van Gemiva herontwikkeld tot een 
woonzorglocatie voor maximaal 48 zorgwoningen. In verband hiermee is met behulp van het wettelijk verplicht 
gestelde rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2024) de te verwachten invloed van het voornemen op de 
Natura 2000-gebieden in beeld gebracht. Voor de realisatiefase is uitgegaan van het rekenjaar 2024. Het gebruik 
vindt plaats vanaf 2025. Uitgangspunt is dat alle  woningen aardgasloos worden opgeleverd. 
 
De inhoud in m3 bij de sloop en de verbouwing is berekend op basis van de vloeroppervlaktes en de hoogtes van 
de betreffende bebouwing. De locaties van de geplande sloop en verbouwing zijn weergeven in het onderstaand 
Figuur 3.1. 
 

 
Figuur 3.1 Ontwerp Planetenbuurt. Bron: Trivire, 2023. 
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3.2 Realisatiefase 

Bij de berekening is uitgegaan van een worst-case situatie waarbij de realisatie van de beoogde ontwikkeling vindt 
het slopen, bouwrijp maken, bouwen, verbouw en woonrijp geheel plaats in 2024. Doordat het verkeer steeds 
schoner wordt kan de berekening ook gebruikt worden bij een latere start van de werkzaamheden.  

3.2.1 Mobiele werktuigen 

In de realisatiefase is sprake van stikstofemissies als gevolg van de volgende activiteiten:  

• slopen; 
• bouwrijp maken (aanleg kabels, leidingen, sloten, riolering, etc); 

• bouwen; 
• verbouw (bestaande bebouwing verbouwen/herinrichten); 

• woonrijp maken (het inrichten van de openbare ruimte na de bouw); 

• verkeer behorend bij de bouw- en sloopactiviteiten; 
 
Een plan maakt een bepaalde functie mogelijk (bijvoorbeeld woningbouw) en schrijft in de regel niet specifiek 
voor hoe deze functie gerealiseerd moet worden en welke materialen daarvoor gebruikt moeten worden. 
Vandaar dat de bijdrage aan de stikstofdepositie van de realisatiefase van het plan wordt berekend aan de hand 
van kengetallen. Deze kengetallen zijn tot stand gekomen op basis van ervaring met diverse 
woningbouwprojecten verspreid over heel Nederland. Per bron (zoals bijvoorbeeld een shovel, graafmachine of 
mobiele kraan) is een inschatting gemaakt van het vermogen van het materieel en het aantal draaiuren voor een 
project van 100 woningen. Aan de hand van de door TNO1 beschikbaar gestelde rapportage zijn vervolgens per 
bron het brandstofverbruik en het AdBlue-verbruik bepaald. Per bron ingevoerd in AERIUS Calculator leverde dit 
een emissie NOx en emissie NH3 op per 100 gebouwde woningen of per gesloopte of verbouwde 10.000 m3. 
Gedeeld door 100 leverde dit vervolgens het gehanteerde kengetal per woning zoals in onderstaande tabel 
weergegeven. Bij alle kengetallen is rekening gehouden met 10% onvoorziene emissies. De emissies bij de 
onderhavige ontwikkeling is uitgewerkt in Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Gehanteerde kengetallen voor de realisatiefase. 

Activiteit 
Stage-
Klasse 

Kengetal Uitstoot bouwjaar 

NOx in 
kg/jaar 

NH3 in 
kg/jaar 

Eenheid kengetal 
NOx in 
kg/jaar 

NH3 in 
kg/jaar 

Sloop IV 3,9 0,7 Per 10.000 m3  23,91 4,29 

Verbouw IV 7,7 0,3 Per 10.000 m3  31,19 1,22 

Bouwrijp maken 
grondgebonden woningen 

IV 0,137 0,027 Per woning 6,58 1,30 

Bouw grondgebonden 
woningen 

IV 0,486 0,038 Per woning 23,33 1,82 

Woonrijp maken 
grondgebonden woningen 

IV 0,057 0,008 Per woning 2,74 0,38 

Bouwrijp maken 
appartementen 

IV 0,048 0,008 Per woning 8,35 1,39 

Bouw appartementen IV 0,284 0,016 Per woning 49,42 2,78 

Woonrijp maken 
appartementen  

IV 0,021 0,002 Per woning 3,65 0,35 

Totaal 149,16 13,54 

 
De emissies voor de onderhavige planontwikkeling die met de kentallen zijn bepaald zijn in AERIUS Calculator 
ingevoerd als vlakbron met sectorgroep “Anders”, een emissiehoogte van 2,5 meter en een spreiding van 1,3 
meter. Als Temporele variatie is “Standaard Profiel Industrie” aangehouden. 

 
1 AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik) | TNO Publications 

https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid:1f164e7f-2749-4ace-b107-bb0c5905b5f6
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3.2.2 Bouwverkeer 

Verkeersgeneratie 
Er komen werknemers naar het plangebied met licht verkeer ten behoeve van de bouw (bouwrijp maken, bouwen 
en woonrijp maken). Daarnaast worden er middels vrachtverkeer materialen en materieel aangeleverd tijdens de 
bouw. Er wordt bij het bouwrijp maken, bouwen en woonrijp maken uitgegaan van een kengetal van 8.500 lichte 
verkeersbewegingen en 3.500 zware verkeersbewegingen per 100 woningen. Bij het slopen wordt uitgegaan van 
een kengetal van 240 lichte verkeersbewegingen en 200 zware verkeersbewegingen per 10.000 m3. Tot slot wordt 
bij de verbouw uitgegaan van een kengetal van 6000 lichte verkeersbewegingen en 1000 zware 
verkeersbewegingen per 10.000 m3. Voor de onderhavige ontwikkeling komt dit neer op 44.642 lichte 
verkeersbewegingen en 13.046 zware verkeersbewegingen per jaar.  
 
Koude start realisatie 
Voertuigen die koud opstarten, brengen verhoogde emissies met zich mee omdat de daarvoor bedoelde 
katalysator nog niet werkt op lagere temperaturen. Deze verhoogde emissies kunnen een significant aandeel zijn 
van emissies van wegverkeer. De koude start dient in AERIUS Calculator gemodelleerd te worden als het voertuig 
in kwestie langer dan twee uur stilgestaan heeft alvorens de motor wordt gestart om te gaan rijden.  
 
Voor de realisatiefase wordt worst-case gesteld dat 100% van de lichte motorvoertuigen op locatie een koude 
start doormaakt. Dit betreft voornamelijk personeel dat na aankomst gedurende de hele werkdag op locatie blijft. 
Dit komt neer op 22.151 voertuigen. Voor vrachtwagens geldt dat 95% snel na aankomst weer vertrekt, namelijk 
na lossen van materieel en materiaal. Slechts 5% kent zodoende een koude start. Dit komt neer op 323 
voertuigen. 
 
De koude start-emissies zijn gemodelleerd als vlakbron op het projectgebied met als sectorgroep ‘verkeer’ en 
sector ‘koude start: overig’. 
 
Verkeersafwikkeling 
Het verkeer wordt vanaf het plangebied afgewikkeld via de Saturnusstraat, de Burgermeester Jansenlaan, de 
Koninginneweg en de P. Zeemanstraat, alwaar het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Binnen 
het plangebied tot aan de Burgermeester Jansenlaan is het werkverkeer gemodelleerd als ‘Binnen bebouwde kom 
(stagnerend)’ en is vanaf deze weg tot aan de P. Zeemanstraat gemodelleerd als ‘Binnen bebouwde kom 
(normaal)’. 
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Figuur 3.2 gemodelleerde bronnen realisatiefase (de vlakbron is voor mobiele werktuigen en de lijnbronnen zijn voor het bijbehorende 
verkeer). Bron: AERIUS, 2022. 
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3.3 Gebruiksfase 

Voor de woningen geldt dat deze gasloos wordt uitgevoerd. Er vinden dan ook geen directe emissies plaats ten 
gevolge van het planvoornemen. Er is in de gebruiksfase van de ontwikkeling wel sprake van indirecte emissies. 
Deze indirecte emissies vinden plaats ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. 
 
Verkeersgeneratie 
Op basis van de Parkeernormen toets Planetenbuurt en het CROW Online Kennismodule ‘Toekomstbestendig 
parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’2 is de verwachte toename van verkeer bepaald. De locatie 
van het voornemen ligt in de gemeente Zwijndrecht, dat door het CBS gekenmerkt is als ‘sterk Stedelijk’3. Het 
plangebied is gedefinieerd als ‘Rest bebouwde kom’. Bij het toepassen van de kengetallen is het gemiddelde van 
de bandbreedte aangehouden. Er worden 336 woningen gerealiseerd in het gehele plangebied. De categorisatie 
en de bijbehorende verkeersgeneratie is te zien in Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Verkeersgeneratiebepaling van de beoogde ontwikkeling. 

Type Aantal 
Kengetal 
CROW (gem.) 

Motorvoertuigbewegingen 
/etmaal 

Motorvoertuigbewegingen 
/jaar 

Huur, huis, sociale huur 18 4,9 88,2 32.193 

Huur, huis, vrije sector 11 7,1 78,1 28.507 

Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. 
sociale huur) 

263 3,6 946,8 345.582 

Koop, huis, tussen/hoek 4 7,1 28,4 10.366 

Aanleunwoning, serviceflat (zelfstandige woning 
met beperkte zorgvoorzieningen) 

40 4,9 196 71.540 

Totaal  1.113,1 488.188 

 
De ontwikkeling heeft een totale extra verkeersgeneratie van 488.188 motorvoertuigen per jaar. Voor de 
verdeling tussen de verschillende voertuigtypen is aangenomen dat 98,8%, 1% en 0,2% uit respectievelijk licht, 
middelzwaar en zwaar verkeer bestaat. Onderstaande verkeersverdeling is afgerond naar boven op hele 
voertuigen. 
 
Tabel 3.3 Verkeersverdeling. 

Totaal Licht verkeer (98,8%) Middelzwaar verkeer (1%) Zwaar verkeer (0,2%) 

488.188 482.329 4.882 977 

 
Koude start gebruiksfase 
Voertuigen die koud opstarten, brengen verhoogde emissies met zich mee omdat de daarvoor bedoelde 
katalysator nog niet werkt op lagere temperaturen. Deze verhoogde emissies kunnen een significant aandeel zijn 
van emissies van wegverkeer. De koude start dient in AERIUS Calculator gemodelleerd te worden als het voertuig 
in kwestie langer dan twee uur stilgestaan heeft alvorens de motor wordt gestart om te gaan rijden.  
 
Voor woningbouw geldt dat een groot deel van de lichte voertuigen een koude start ondergaan. Soms zal bezoek 
binnen twee uur vertrekken of is de bezorger langs geweest. Hierbij wordt uitgegaan van 90% koude start voor 
licht verkeer. Dat komt neer op 217.049 voertuigen per jaar.  
 
Voor middelzwaar en zwaar verkeer (vrachtverkeer) wordt geen koude start gehanteerd (0%). Voor deze 
vervoerstypen (OV, verhuizen, afvalverzameling, bezorging) geldt dat deze binnen 2 uur weer vertrokken zijn en 
dus niet onderhevig zijn aan de koude start. 
 
Verkeersafwikkeling 
Het verkeer wordt vanaf het plangebied afgewikkeld via de Saturnusstraat, de Burgermeester Jansenlaan, de 
Koninginneweg naar de P. Zeemanstraat. Aangenomen wordt dat het verkeer hier wordt opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld. Vanaf het plangebied tot aan de Burgermeester Jansenlaan is het werkverkeer 

 
2 CROW Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie 381 (2018) 
3 Aldus het CBS in ‘Gebieden van Nederland.’ 
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gemodelleerd als ‘Binnen bebouwde kom (stagnerend)’ en is vanaf deze weg tot aan de P. Zeemanstraat 
gemodelleerd als ‘Binnen bebouwde kom (normaal)’. 
 
Zie onderstaand Figuur 3.3.  

 
Figuur 3.3  verkeersafwikkeling / gemodelleerde bronnen gebruiksfase. Bron: AERIUS, versie 2024. 
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4 Resultaten en conclusie 

De gemeente Zwijndrecht is voornemens om de Planetenbuurt te Zwijndrecht te herontwikkelen tot een 
woonwijk met 336 woningen. Hiervoor dient een nieuw bestemmingplan opgesteld te worden. Onderdeel 
hiervan is de uitvoer van een stikstofdepositie-onderzoek, om zo significante gevolgen voor omliggende Natura 
2000-gebieden uit te sluiten. 

4.1 Resultaten  

Met behulp van het rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2024, zijn de mogelijke gevolgen van de beoogde 
ontwikkeling voor de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in beeld gebracht. Uit de berekening blijkt dat 
het voornemen tijdens de realisatiefase en gebruiksfase niet leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00 
mol/ha/jaar op omliggende Natura 2000-gebieden. Zie voor de resultaten ook bijlage 1 Realisatiefase (kenmerk: 
Re9HNmcDQtQH) en bijlage 2 Gebruiksfase (kenmerk: RmqK8XXZ4Dr8). 

4.2 Conclusie 

Voor de voorgenomen ontwikkeling toont AERIUS Calculator voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase geen 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Significante gevolgen voor de habitats in Natura 2000-gebieden ten 
gevolge van stikstofdepositie zijn daarmee uitgesloten. Het aspect stikstofdepositie staat verdere besluitvorming 
derhalve niet in de weg. 
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5 Bijlage 1: AERIUS PDF realisatiefase (2024), kenmerk: 
Rw2a5ZK68EVA 
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6 Bijlage 2: AERIUS PDF gebruiksfase (2025), kenmerk: 
RmqK8XXZ4Dr8 
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Bezonningsstudie 4 laags Model Saturnusstraat 13 te Zwijndrecht
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Bevindingen

Het model is in een L vorm en bestaat uit 4 lagen. Voor de woningen aan de Saturnusstraat wordt uitgegaan van de toekomstige situatie. Gemakhalve zijn de huidige huisnummers aangehouden.  

Voorjaar

in maart is er in de ochtend flinke schaduwval richting eigen tuin. Wanneer deze gaandeweg de dag overdraait, is de slagschaduw beperkt richting Saturnuslaan 913.

Tweede helft van de middag worden de schaduwen langer maar tegen die tijd is deze al voorbij het naburige pand (Saturnusmaan 913). Saturnusstraat 100-134 kan de schaduw ervaren van het model.

Zomer

In de zomer staat de zon zo hoog dat gedurende dag en avond er weinig schaduw ontstaat door het model. Saturnusstraat 100 -134 ondervindt tevens in de avond geen slagschaduw.

Najaar

Gedurende de dag ontstaat er weinig schaduw  door het model. In de avond kan Saturnusstraat 100 -134 schaduw ervaren in het model. 

Winter

In de winter zijn de schaduwen langgerekter en zal Saturnusstraat 913 op de onderste drie lagen dit ervaren. Vergelijkbaar met hoe dit gebouw ook effect op zijn noord-buurgebouw heeft.

Het is laat licht en vroeg donker waardoor het effect van schaduwslag over niet al te lange duur geldt.
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Parkeren

Capaciteit voor 20 wagens: 18 gewone plekken en twee geschikte voor brengen & halen (bij 11-16)
De norm voor parkeren is 20.
16 - 20 is uit te voeren als optioneel en kan, wanneer niet nodig uitgevoerd worden met het uiterlijk 
van een tuin (bijv in grastegels)
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